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说 明

一、本项目招标文件（项目专用本）以《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）（以下简称

《公路工程标准文件》）、《北京市公路工程标准施工电子招标文件》（2020 年版）及《标准施工招

标文件》（2007 年版）（以下简称《标准文件》）、《公路工程建设项目招标投标管理办法》（中华

人民共和国交通运输部令 2015 年第 24 号）为依据，结合本项目的具体特点和实际需要编制而成。

二、本招标文件由范本和项目专用本两部分组成。范本为《标准文件》、《公路工程标准文件》和

《北京市公路工程标准施工电子招标文件》（2020 年版），本册为项目专用本。

三、项目专用本是对《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）及《北京市公路工程标准施工

电子招标文件》（2020 年版）的补充、细化。投标人应将范本和项目专用本结合阅读，凡范本与项目

专用本不一致之处，以项目专用本为准。项目专用本未对范本进行补充、完善、细化和说明的，以范本

为准。

四、投标人的投标文件应按照项目专用本和范本的要求编制，完整地响应项目专用本及范本的规定

和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

五、《标准文件》、《公路工程标准施工招标文件》、《北京市公路工程标准施工电子招标文件》

（2020 年版）和《公路工程建设项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第

24 号）均由投标人自备。
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第 一 卷
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第一章 招标公告
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第一章 招标公告

市管城市道路桥梁日常养护作业

招标公告

1.招标条件

本招标项目市管城市道路桥梁日常养护作业，已由北京市交通委员会以《 北京市交通委员会关于

组织做好 2025 年度市管城市道路日常养护招标工作的通知》（京交函〔2025〕164 号）批准建设，项

目资金来源为政府投资（出资比例：全额出资），招标项目所在地区为北京市，招标人为北京市城市道

路养护管理中心，招标代理机构为北京逸群工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招

标。采用资格后审方式。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

本项目位于北京市东城、西城、朝阳、海淀、丰台及石景山，包括市管城市道路 512 条（段），其

中快速路 45 条（段），长度 212.138 公里，面积 699.2684 万平方米；主干路 375 条（段），长度 997.742

公里，面积 2798.7052 万平方米；次干路 89 条（段），长度 143.203 公里，面积 308.0431 万平方

米；支路 3条（段），长度 3.33 公里，面积 3.6903 万平方米。

市管城市桥梁 1800 座，其中立交桥 670 座，跨河桥 398 座，通道桥 192 座，天桥 536 座，隧

道 4 座。

2.2 招标内容与范围

本项目共划分 3 个标段，本次招标为其中的：

第 1 标段：市管城市道路桥梁日常养护作业第 1 标段

辖区范围内的城市道路、桥梁日常养护作业（详见招标文件附件《养护设施清单》）。主要包括：

通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费、零星类病害维修、巡查及私占私掘处置、占用挖掘城市道

路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复、设施汛期治理与处置、设施普查、常规保障、节假日备

勤、道路、桥隧结构小修维护、规模性维护、道路、桥隧抢险作业等内容。

第 2 标段：市管城市道路桥梁日常养护作业第 2 标段

辖区范围内的城市道路、桥梁日常养护作业（详见招标文件附件《养护设施清单》）。主要包括：

通道、电梯、隧道机电设备保养维修、四环路中央隔离带绿化保养、零星类病害维修、巡查及私占私掘
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处置、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复、设施汛期治理与处置、设施普查、

常规保障、节假日备勤、道路、桥隧结构小修维护及潮汐车道运行管理、规模性维护、道路、桥隧抢险

作业等内容。

第 3 标段：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段

辖区范围内的城市道路、桥梁日常养护作业（详见招标文件附件《养护设施清单》）。主要包括：

通道、隧道机电设备保养维修及电费、零星类病害维修、巡查及私占私掘处置、占用挖掘城市道路许可

（含抢修）工程的批后巡查及道路修复、设施汛期治理与处置、设施普查、常规保障、节假日备勤、道

路、桥隧结构小修维护、规模性维护、道路、桥隧抢险作业等内容。

2.3 建设地点：北京市

2.4 预计服务期：376 天（2025 年 3 月 21 日-2026 年 3 月 31 日）。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人资格要求：

本次招标要求投标人须具有独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照；须具备市政公用工程施

工总承包二级（含）以上资质或公路养护作业（路基路面养护和桥梁养护）乙级及以上资质，具有有效

的安全生产许可证；投标人近五年（2020 年 2 月 1日至递交投标文件截止之日）累计完成过城市道路

次干路及以上或高速公路养护 700 万平米，且城市桥梁或高速公路桥梁 70 万平米以上的养护作业业绩，

并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2 本项目不接受联合体投标。

3.3 每个投标人最多可对 3 个标段投标,且允许中 1 个标。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或

者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。本次招标适用的

北京市公共资源综合交易系统运营机构，以及与该机构有控股或者管理关系可能影响招标公正性的任何

单位，不得参加投标。

3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单以及在

国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。被列入最高人民

法院失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.6 其他要求：（1）通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，

且认证有效。（2）拟投入项目总负责人、道路总技术负责人、桥梁总技术负责人不得为本企业法定代

表人。

4.招标文件的获取

4.1 招标文件的获取：凡有意投标者，请于 2025 年 2 月 18 日 00 时 00 分-2025 年 2 月 22 日 23 时
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59 分 ， 使 用 数 字 身 份 认 证 锁 登 录 北 京 市 公 共 资 源 综 合 交 易 系 统 （ 网 址 ：

https://zhjy.bcactc.com/zhjy/）下载招标文件。招标文件获取的具体时间以综合交易系统通知时间

为准。

4.2 未注册的投标人请先在北京市公共资源综合交易系统按注册操作说明进行注册并绑定数字证

书。

4.3 其他要求：下载的招标文件需使用“电子投标文件编制工具”打开，如需下载“电子投标文件

编制工具”，可在北京市公共资源综合交易平台（网址：https://ggzyfw.beijing.gov.cn/）网站首页

办事指南-交通工程招投标-资料下载中进行下载。如遇问题请咨询运维电话 010-89151083。参加多个

标段投标的投标人须分别完成相应标段的招标文件等资料下载，并对每个标段单独递交投标文件。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1 递交截止时间：2025 年 3 月 10 日 9 时 30 分，使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交

易系统（网址 https://zhjy.bcactc.com/zhjy/）上传投标文件，并保存文件上传成功回执，递交时间

即为上传成功回执时间。

5.2 递交方法：投标人应当在投标截止时间前，使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，将加密

的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。

未按规定加密的投标文件或者逾期未完成上传的投标文件，“电子交易平台”将拒收。

递交地址：北京市公共资源综合交易系统（网址：https://zhjy.bcactc.com/zhjy/）。

5.3 招标人招标人不组织进行工程现场踏勘和不召开投标预备会。

6.开标时间及地点

6.1 开标时间：2025 年 3 月 10 日 9 时 30 分

6.2 开标方式：线下开标

6.3开标地点：北京市丰台区西三环南路1号(六里桥西南角)北京市政务服务中心十一层开标室（具

体开标室以开标信息屏幕显示为准）

7. 其他公告内容

7.1 本项目评标办法采用综合评分法。

7.2 其他：本公告信息在北京市公共资源交易服务平台发布，同步在北京市交通委员会网站公开。

8. 监督部门

本招标项目的监督部门为北京市交通委员会

监督投诉方式：电话 010-12328；网址： http://jtw.beijing.gov.cn/
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9. 公告发布媒介

北京市公共资源交易服务平台（https://ggzyfw.beijing.gov.cn）

10. 联系方式

招标人：北京市城市道路养护管理中心

地 址：北京市丰台区南三环西路 19 号

邮 编： 100069

联系人：王腾

电 话：010-63570760

传 真：010-63570760

招标代理机构：北京逸群工程咨询有限公司

地 址：北京经济技术开发区宏达中路甲 12 号

邮 编：100176

联系人：高磊、刘欢

电 话：010-67806076

传 真：010-67805856

监督投诉电话：010-12328

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



9

第二章 投标人须知
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：北京市城市道路养护管理中心

地址：北京市丰台区南三环西路 19 号

联系人：王腾

电话：010-63570760

传真：010-63570760

1.1.3 招标代理机构

名 称：北京逸群工程咨询有限公司

地 址：北京经济技术开发区宏达中路甲 12 号

联系人：高磊、刘欢

电 话：010-67806076

传 真：010-67805856

1.1.4 招标项目名称 市管城市道路桥梁日常养护作业

1.1.5 标段建设地点 北京市

1.2.1 资金来源及比例 建设资金来自市财政拨款，项目出资比例为全额出资

1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围

辖区范围内的城市道路、桥梁日常养护作业（详见招标文件附

件《养护设施清单》）。

主要包括：通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费、零星

类病害维修、巡查及私占私掘处置、占用挖掘城市道路许可（含

抢修）工程的批后巡查及道路修复、设施汛期治理与处置、设

施普查、常规保障、节假日备勤、道路、桥隧结构小修维护、

规模性维护、道路、桥隧抢险作业等内容。

1.3.2 计划服务期

计划服务期：376 天

计划服务期开始日期：2025 年 3 月 21 日

计划服务期结束日期：2026 年 3 月 20 日

1.3.3 质量要求

市管城市道路、桥梁日常养护作业应按照国家、本市相关法

律法规、国家及行业规范等实施，包括但不限于下述内容：

1、《城市道路管理条例》

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



11

2、《北京市城市道路管理办法》

3、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》[建设部 118 号令]

4、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）

5、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）

6、《城镇道路工程施工质量检验标准》（DB11/T1073-2014）

7、《市管城市道路中小修维护工程管理规定(试行）》

8、《市管城市道路桥梁中修类工程管理办法(试行)》

9、《市管城市道路小修管理办法（试行）》

10、《市管城市道路监理管理办法（试行）》

11、《市管城市桥隧电梯养护管理办法(试行)》

12、《市管城市隧道养护管理办法(试行)》

13、《市管城市道路养护管理检查考核评分办法》

14、《市管城市道路巡查管理检查考核评分标准》

15、《城市道路养护管理年度绩效考核评分标准》

16、《北京市城镇道路养护作业规程》

17、《北京市城市桥梁养护作业规程》

18、《市管城市道路大中修及疏堵工程移交养护管理流程规

定》

19、《市管城市道路拆改移及掘路修复工程移交养护管理流

程规定》

20、《北京市城市道路挖掘回填技术规程》

21、《市管城市道路挖掘管理办法》

22、《市管城市道路掘路修复工程管理办法》

23、《北京市城市道路接养管理暂行办法》

24、《关于加强城市道路挖掘修复管理工作的指导意见》

1.3.4 养护管理目标：

（1）市管城市道路桥梁养护管理工作应坚定围绕“交通是首

都的生命线，是首都功能的重要支撑、是首都高质量发展的基

础、是最重要的民生实事”理念，应急保障站点布设应充分考

虑市交通主管部门提出的突发事件 15 分钟到场处置要求。

（2）整体路网年度养护目标：按照《城镇道路养护技术规范》，

满足发包人提出的道路整体 PCI 值最低预期值；
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（3）按照《城市桥梁养护技术规范》，满足发包人提出的桥

梁整体 BCI 值、桥梁完好状况等级优良率和合格率最低预期值；

（4）通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费：满足国家

及北京市相应标准规范要求保证设施运行正常，对于除需要专

项订制零部件外，电梯故障须 24 小时内进行修复，对于专项

订制零部件，需在规定时限内进行维修；

（5）零星类病害维修：严重影响通行安全类病害24小时内100%

进行修复；

（6）巡查及私占私掘处置：满足《城镇道路养护技术规范》、

《城市桥梁养护技术规范》及设施分等清单要求，全部道路一

日一巡，及时共享各类巡查信息；发现私占私掘问题 24 小时

内进行处置；

（7）占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道

路修复：满足《市管城市道路挖掘管理办法》《关于加强城市

道路挖掘修复管理工作的指导意见》等道路挖掘管理相关文件

关于质量、进度等的要求，完成现场监管、交界面验收、道路

修复等工作；

（8）代征道路用地巡查及监管：内容包含目前已接收的 1 项

代征道路用地的日常巡查养护，面积共计 37982 平方米。

（9）设施汛期治理与处置：满足北京市交通行业防汛预案及

市管城市道路防汛预案要求，做好汛前、汛后排查治理，汛中

备勤、通道积水抽排等工作；

（10）设施普查：满足《城镇道路养护技术规范》、《城市桥

梁养护技术规范》要求，开展道路、桥梁常规检查及专项调查

及相应核算工作；

（11）常规保障及节假日备勤：满足市交通主管部门备勤有关

要求；

（12）二类、三类养护项目：满足《城镇道路养护技术规范》、

《城市桥梁养护技术规范》、《市管城市道路分等养护标准及

措施清单明细》、《市管城市桥梁分等养护标准及措施清单明

细》等各类技术规范及规程的要求；
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（13）四类养护项目：满足市交通主管部门突发事件 15 分钟

到场处置及合同全部要求。

1.3.5 安全目标 无安全责任事故。

1.3.6 农民工工资保障目标：

保障农民工工资按月足额支付、建立农民工工资专用账户、农

民工用工实名制管理和实现农民工工资零拖欠，并符合北京市

交通委员会和相关部门要求。

1.3.7 扬尘污染综合管控目标：
做好项目施工期间环境保护工作，控制施工现场扬尘污染，并

符合北京市交通委员会和相关部门要求。

1.4.1
投标人资质条件、能力和

信誉

资质要求：见附录 1

财务要求：见附录 2

业绩要求：见附录 3

信誉要求：见附录 4

项目总负责人和技术总负责人资格：见附录 5

其他要求：见附录 6

1.4.2 是否接受联合体投标

■不接受

□接受，应满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过 家；

（2）联合体牵头人应具有 资质；

（3）联合体各方必须共同签订联合体协议书，明确联合体各

方的职责，明确联合体的授权代表。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在

本项目中提出资格预审申请。

1.4.3
投标人不得存在的其他

关联情形
/

1.4.4

投标人不得存在的其他

不良状况或不良信用记

录

本款 1.4.4 修改为：

1.被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投

标资格且处于有效期内；

2.被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情

形；

4.在国家企业信用信息公示系统
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（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名

单；

5.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）

中被列入失信被执行人名单、在“信用中国”网站被列入拖

欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；被列入“中国政府采

购网”政府采购严重违法失信行为记录名单，被列入最高人

民法院失信被执行人名单的投标人

6.投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内

有行贿犯罪行为的；

7.法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.10.2
投标人在投标预备会前

提出问题

时间： /

形式：通过“电子交易平台”以数据电文形式提出

1.11.1 分 包

■不允许

□允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）：

/ 。

对分包人的资格要求：/。

2.1
构成招标文件的其他

材料

（11）公路工程标准施工招标文件（2018 年版）、《北京市公

路工程标准施工电子招标文件》（2020 年版）

（12）《标准施工招标文件》（2007 年版）

（13）工程量固化清单电子文件

（14）养护管理目标电子文件

（15）补遗书（如果有）

2.2.1
投标人要求澄清

招标文件

时间：2025 年 2 月 23 日 7 时 30 分之前

形式：通过“电子交易平台”以数据电文形式发出

2.2.2
招标文件澄清发出的形

式
通过“电子交易平台”以数据电文形式发出

2.3.1
招标文件修改发出的形

式
通过“电子交易平台”以数据电文形式发出

3.1.1 投标文件密封形式
■双信封

□单信封

3.1.1 构成投标文件的其他 第一个信封（商务及技术文件）
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材料 （9）养护管理目标

（10）补遗书（如果有）

（11）其他资料

参加开标的投标人代表在开标时间前向招标人提交含有填写

完整的工程量固化清单电子文件和养护管理目标固化明细表

电子文件的 U 盘一份，U 盘中工程量固化清单电子文件、养护

管理目标固化明细表电子文件须与投标文件中工程量固化清

单保持一致。U 盘须单独密封，封套应注明标段名称、投标单

位名称并加贴封条，封套的封口处需加盖投标人单位章或由

投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

3.2.1 增值税税金的计算方法 按一般计税方法计算

3.2.1 工程量清单的填写方式

■投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件、养护

管理目标固化清单电子文件填写工程量清单及养护管理目

标，下载网站：http://www.yqun.com.cn/。

工程量固化清单电子文件将随招标文件同时发布。投标人登

陆网站并在下载中心获取工程量固化清单。投标人一经领取

招标文件视为已获取工程量固化清单。工程量固化清单压缩

包解压密码为：123456

养护管理目标固化明细表电子文件将随招标文件同时发布。

投标人登陆网站并在下载中心获取养护管理目标固化明细

表。投标人一经领取招标文件视为已获取养护管理目标固化

明细表。养护管理目标固化明细表压缩包解压密码为：123456

□投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单

3.2.3 报价方式

■单价

■总价

本项目（一类项目）年度合同服务期内总价不予调整，请投标

人综合考虑报价。

本项目（二类、三类项目）清单工程量为估算值，实际完成工

程量以实际发生（即监理工程师现场验收合格的工程量）为准。

实际工程量调整不影响单价。

本项目（占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及
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道路修复项目）清单工程量为估算值，实际完成工程量以实际

发生（即行政审批的许可范围且监理工程师现场验收合格的工

程量）为准，实际工程量调整不影响单价。

3.2.6 是否接受调价函
□是

■否

3.2.8
最高投标限价

□无

■有

1、控制价上限：

投标总价控制价上限：人民币（大写） 捌仟贰佰叁拾肆万零

肆佰零玖 元（¥82340409 元)

1.1 一类日常保养项目：

投标控制价上限：人民币（大写） 贰仟陆佰叁拾柒万伍仟陆

佰叁拾伍 元（¥26375635 元)

其中：

工作内容 小计（元）
其中：安全文明

施工（元）

通道、电梯、隧道机电设

备保养维修
1345383 6018

零星类病害维修 17979829 2572421

巡查及私占私掘处置 4306058 170876

设施汛期治理与处置 1825705 103228

设施普查 725200 26666

常规保障、节假日备勤 193460 0.00

1.2 二类小修维护

投标控制价上限：人民币（大写） 叁仟伍佰玖拾柒万肆仟壹

佰肆拾柒 元（¥35974147 元)

其中：

工作内容 小计（元）
其中：安全文明

施工（元）

道路、桥隧结构小修工程 35974147 3266552

1.3 三类规模性维护
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投标控制价上限：人民币（大写） 玖佰玖拾玖万零陆佰贰拾

柒 元（¥9990627 元)

其中：

工作内容 小计（元）
其中：安全文明

施工（元）

规模性维护工程 9990627 616342

1.4 占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路

修复项目

投标控制价上限：人民币（大写） 壹仟万 元（¥ 10000000

元)

其中：

工作内容 小计（元）
其中：安全文明

施工（元）

占用挖掘城市道路许可（含

抢修）工程的批后巡查及道

路修复

10000000 969240

1.5 各专业单价控制价详见招标文件附件三《单价最高投标限

价明细表》

投标总价、以上各分项投标价、上述规定项目的单价均不得

超过控制价上限，否则按否决投标处理。

3.2.10 投标报价其他要求

（1）一类项目年度合同服务期内总价不予调整，请投标人综

合考虑报价。本项目（二类、三类项目）清单工程量为估算值，

实际完成工程量以实际发生（即监理工程师现场验收合格的工

程量）为准。实际工程量调整不影响单价。本项目（占用挖掘

城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目）清

单工程量为估算值，实际完成工程量以实际发生（即行政审批

的许可范围且监理工程师现场验收合格的工程量）为准，实际

工程量调整不影响单价。投标人应充分考虑到本项目广泛性、

日常性、交通环境复杂、工作环境存在不确定风险源多、经常

性夜间作业以及人员、机械投入量大，作业措施的针对性、机
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动性与时效性，周期长、连续性、应急突发性强等特点，由此

增加的费用视为已包含在所报的单价或总额价中，招标人不再

单独支付。

（2）所有单价应考虑本合同要求所有管理及施工人员费用、

所有施工机械及车辆费用、季节性施工措施，建筑垃圾运输、

消纳作业、消纳场地费用、办理消纳证、相关保险及施工协调

等费用，发包人将不另行支付。对常态化疫情防控措施费用，

包括施工作业区、生活区与外界封闭围挡、单独的隔离观察宿

舍、医用口罩、体温检测仪器、消毒等防疫用品的费用、工人

被隔离观察的费用、食堂实行分餐式错峰就餐增加费用、配备

专职疫情防控人员的费用等满足防疫要求的相关费用请投标

人综合考虑在各清单单价中，不另行计量。

（3）投标人应按照招标文件第五章《工程量清单》及相应格

式填报工程量清单报价，该投标报价为投标人在投标文件中提

出的各项支付金额的总和，应包括完成本招标工程的全部工作

所需费用；

（4）本招标文件中工程量清单参考《建设工程工程量清单计

价规范》（GB50500-2013）及《市政工程工程量计算规范》

（GB50857-2013）等编制。部分清单项目的工程内容或计量方

法等规定，针对本工程特点有所修订，并作为将来计量支付的

依据，详见工程量清单说明，投标人须特别注意；

（5）投标人根据《工程量清单》、《建设工程工程量清单计

价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》

（GB50857-2013）及针对本工程的修订条款，结合各自对本工

程的综合预测、施工组织和方案、工程风险因素、价格风险因

素等，填报各个项目的单价，并按清单数量计算合价，列入投

标报价总额之中。各项目所报单价、合价及总价均视为已包含

但并不限于如下费用；

1）为完成合格的工程量清单中单位数量和全部项目，所需

支付的全部成本、相关间接费用，以及投标人应得利润等；

2）所有满足规范和图纸要求的有关费用；
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3）所有满足合同文件要求的责任、义务及风险的有关费用；

4）符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的

工程量清单所列各项目之中；如投标人认为招标人提供的工程

量清单中有缺漏的工作子目，应在《投标须知前附表》第 1.10.2

项规定的时间之前提出，如投标人对工程量清单在上述规定的

时间内未提出异议，招标人将有理由认为投标人已认可了招标

文件中的工程量及其列项的完整性和正确性，或者认为投标人

已自行将招标文件中的错漏项包含工程量清单其他相关子目

或风险费用中。

（6）涉及道路疏堵工程、慢行系统改造等拆改移工作，由中

标单位组织实施，与各相关产权单位发生的拆迁费用不包含在

本次投标报价中；参见本招标文件“合同专用条款”相关部

分；

（7）投标人报价可参照 2021 年《北京市建设工程计价依据—

—预算消耗量标准》、北京市住房和城乡建设委员会关于发布

2021 年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》动态

调整（第一期）的通知（京建发〔2022〕373 号）、北京市市

场价格水平或按企业定额，在充分考虑市场竞争因素的前提下

进行组价。招标人鼓励投标人在保证不低于其个别成本的基础

上，就本工程各项工作的消耗量水平、工料机价格水平、各类

费用标准，和依照合同条款规定投标人应承担的风险，做切合

自身条件的竞争性考虑，但安全文明施工费、规费和税金应按

照国家和北京市、行业建设主管部门的规定计算；

（8）本工程投标报价以第五章《工程量清单》中所列项目为

依据。投标人不能增加、更改、拆分、合并或重组分部分项工

程量清单中的项目。对分部分项工程量清单中未列项目或未列

出工程数量的项目，投标人不必报价；对工程量清单中有数量

而投标人没有填入单价或总额价的项目，其费用应视为已包括

在工程量清单的其它单价或总额价中。投标人不得擅自改动工

程量清单中的工程数量进行投标报价；

（9）投标报价中，综合单价保留两位小数、合价及总价均以
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元为单位进行报价；

（10）投标人必须在措施项目清单中就安全文明施工费、施工

垃圾场外运输和消纳费单独报价，其中一类、二类、三类养护

项目报价须满足 2021 年《北京市建设工程计价依据-预算消耗

量标准》、北京市住房和城乡建设委员会关于发布 2021 年《北

京市建设工程计价依据—预算消耗量标准》动态调整（第一期）

的通知（京建发〔2022〕373 号）、《关于印发配套 2021 年《预

算消耗量标准》计价的安全文明施工费等费用标准的通知》（京

建发〔2021〕404 号）及《北京市住房和城乡建设委员会关于

明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》

（京建发〔2022〕190 号）的规定，安全文明施工费、施工垃

圾场外运输和消纳费应根据相关施工措施和市场价格测算确

定，但不得低于本办法达标级规定的费用标准（费率）计算的

金额，且不得作为让利因素；

（11）投标人应响应招标人要求，针对本项目的特点制定安全

应急预案，在施工过程中定期进行安全演练，接受招标人的专

项检查，由此发生费用包括在投标人的投标报价中，不单独报

价；

（12）工程一切险和第三者责任险在其他项目清单列项报价，

金额按分部分项工程量清单计价合计与措施项目清单计价合

计总和的 0.25％计算；

（13）规费计算：

规费是指政府及有关部门规定必须缴纳的费用。应按照国家

或本市政府和有关部门的规定计算，足额上缴。规费具体包括

住房公积金、基本医疗保险基金、基本养老保险费、失业保险

基金、工伤保险基金、残疾人就业保障金、生育保险，施工人

员意外伤害保险，该费用须按相关现行规定计算。

（14）投标人须按照招标文件给定的工程量清单格式、顺序报

价；

（15）市管城市道路桥梁养护作业项目预算为估算值，实际金

额以相关部门批复金额为准。
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3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算 120 天

3.4.1 投标保证金

是否要求投标人递交投标保证金：

☑要求，投标保证金的金额：80 万元人民币

投标保证金可采用的其他形式：银行转账等现金形式或者

支票、银行汇票、银行本票、保函等非现金形式

投标人按照《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法

（试行 ）》（京发改规【2020】1 号）的程序和要求在投标文件

递交截止时间前办理提交事宜。咨询电话：010-89151079。

采用银行保函时，开具保函的银行级别：投标人开立基本

账户的银行或其上级银行。

如采用纸质版保函形式，投标人应在投标截止时间前递交

投标保函原件。

对于未能按要求提交足额或有效的投标保证金的投标文

件，可被视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.4.4
其他可以不予退还投标

保证金的情形

经招标人监督部门调查核实，投标人存在投标人须知 8.2款的

情形。

3.5
资格审查资料的特殊要

求

□无

■有，具体要求：投标人应按“投标人须知附录”规定提供

资格审查资料。

3.5.2
近年财务状况的年份

要求
2021 年至 2023 年（近 3年）

3.5.3
近年完成的类似项目情

况的时间要求
2020 年 2 月 1 日至递交投标文件截止之日（近 5年）

3.6.1
是否允许递交备选投标

方案

■不允许

□允许

5.1
开标形式和开标时间、地

点

开标形式：■线下开标 □线上开标

第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间

☑第一个信封（商务及技术文件）

开标地点：北京市丰台区西三环南路 1 号(六里桥西南角)北京

市政务服务中心十一层开标室（具体开标室以开标信息屏幕显

示为准）

第二个信封（报价文件）开标时间：2025 年 3 月 11 日 10:30

☑第二个信封（报价文件）开标地点： 同第一信封开标地点

6.1.1 评标委员会的组建 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 1 人，专家 4 人；
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评标专家确定方式：依法从北京市评标专家库中随机抽取

6.3.2
评标委员会推荐中标候

选人的人数
1-3 名中标候选人

7.1
中标候选人公示媒介及

期限

公示媒介：《北京市公共资源交易服务平台》和《北京市交

通委员会网站》

公示期限：不少于 3 日

公示的其他内容： /

7.4
是否授权评标委员会确

定中标人

□是

■否

7.5
中标通知书和中标结果

通知发出的形式
数据电文形式

7.6
中标结果公告媒介及期

限

公告媒介：《北京市公共资源交易服务平台》、《北京市交

通委员会网站》

公告期限： /

7.7.1 履约保证金

是否要求中标人提交履约保证金：

■要求，履约保证金的形式：银行转账等现金形式或者支票、

银行汇票、银行本票、保函等非现金形式

履约保证金的金额： 10% 签约合同价。

中标人按照《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法

（试行）》（京发改规【2020】1 号）的程序和要求在签订合

同前办理提交事宜。咨询电话：010-89151079。

采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：投标人开

立基本账户的银行或其上级银行。

□不要求

7.8.1
招标人与中标人签订合

同的期限
中标通知书发出之日起 10 日内

需要补充的其他内容：

1.2
本款补充 1.2.3 项：

1.2.3 投标报价和中标后的工程价款均以人民币结算和支付。

1.3
本款细化为：

1.3 招标范围、计划服务期、质量要求、养护管理目标、安全目标、扬尘控制目标和农
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民工工资保障目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 养护管理目标：见投标人须知前附表。

1.3.5 安全目标：见投标人须知前附表。

1.3.6 农民工工资保障目标：见投标人须知前附表。

1.3.7 扬尘控制目标：见投标人须知前附表。

1.4.5 不适用

1.6

本款补充：

从开标至工程竣工交付使用后 3 年时间内，招标人不得将投标人的投标资料向任何

第三方泄露，除非征得投标人的书面同意。

1.11

本款补充 1.11.3 项：

投标人的劳务分包人，必须在北京市住房和城乡建设委员会备案。投标人的专项工

程分包须满足《北京市公路工程施工分包管理实施细则（试行）》（京交路建发【2017】

431 号）《公路工程施工分包管理办法》（交公路规〔2024〕2 号）、交通运输部办公

厅关于印发《公路工程施工分包负面清单（2024 年版）》的通知（交办公路〔2024〕6

号）和北京市交通主管部门相关实施细则的规定。

1.12

本款补充 1.12.6 项：：

投标文件不符合第三章“评标办法”第 2.1.1 和 2.1.3 款所列的形式评审与响应性

评审标准的属于重大偏差，视为对招标文件未做出实质性响应，其投标将被否决。

3.7

3.7.3 项（3）细化为：

投标文件中证明资料的“复印件”“扫描件”均为“原件的扫描件”，未标示“扫

描件”的证明资料均应直接制作生成。

3.7.3 项（5）细化为：

第九章“投标文件格式”中除授权委托书和法定代表人身份证明以外的其他部分要

求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子

印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章；

“投标文件格式”中授权委托书中要求盖单位章和（或）签字的地方可以使用 CA 数

字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章，也可以法定代

表人和（或）授权代理人签字并加盖单位印章后扫描上传。联合体投标的，投标文件由

联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



24

子印章或电子签名章。

补充 3.7.5 项：

发布中标结果公告后，中标人需向招标人提供纸制版投标文件 3 份。

5.1

增加 5.1.3 项：

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件进行开标，并邀请所有投

标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

参加第一个信封（商务及技术文件）开标会和第二个信封（报价文件）开标会的法

定代表人或委托代理人应为同一人，参加开标的投标人代表应在投标文件中附授权委托

书、委托代理人的近 1-3 个月中任意一个月的社保缴费明细资料和“参加开标会的法定

代表人（或授权委托人）承诺书”和“无围标、串标行为承诺书”。

投标人代表在开标会开始后必须现场使用加密投标文件时所用的 CA 数字证书对本

单位的投标文件进行解密。

投标人代表必须准时出席开标会并在投标截止时间前完成开标会签到，并确保现场

按时解密投标文件[第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）]，如遇

技术问题须在开标会前及时联系北京市公共资源综合交易系统技术咨询电话

010-89151083 予以解决，如因投标人未在投标截止时间前完成开标会签到或因投标人

CA 锁原因导致不能解密投标文件，从而导致招标人对其投标文件不予解密处理，由投标

人自行承担责任。

开标结束后投标人代表在开标记录表上签字确认。

增加 5.1.4 项:

截止至第二个信封（报价文件）开标会时间，如第一个信封（商务及技术文件）未

完成评审，请参加第二个（报价文件）开标会的投标人代表现场等待，待第一个信封评

审结束后开始第二个信封开标会。。

7.4

本款补充：

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或

达不到招标文件中有关中标要求的、或者因不可抗力提出不能履行合同的，或在中标候

选人公示期间拟投入的项目经理、项目总工已确定为招标人组织实施的市管城市道路桥

梁大修工程(含按大修模式管理的专项工程)、中修工程的项目经理、项目总工(技术负

责人)且未完工的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标

候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人

为中标人，或者按规定重新组织招标。
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注：1、“拟投入的项目经理、项目总工已确定为招标人组织实施的市管城市道路

桥梁大修工程(含按大修模式管理的专项工程)、中修工程的项目经理、项目总工(技术

负责人)且未完工的”以该工程发布的中标结果公告为准(人员信息参见该工程中标候选

人公示)。

2、“未完工” 指工程已发布中标结果公告，但尚未提交交（竣）工申请。

7.5

本款细化为：

招标人将在投标文件有效期截止前发布中标公示，如无投诉等问题将向中标单位发

出中标通知书，确认其投标已被接受；如存在投诉等问题，招标人将按有关规定办理。

招标人在发出中标通知书的同时以数据电文形式将中标结果通知未中标的投标人，

同时告知该投标人的评审得分、排序、如果该投标人被否决投标，则告知其否决投标原

因。

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影

响其履约能力的，将在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方

法审查确认。

7.8

第 7.8.1 项细化为：

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 10 日内，按照招标文件和中标

人的投标文件 ，通过“电子交易平台”以数据电文形式签订合同，合同的标的、价格、

质量、安全、环保、农民工工资、履行期限、主要人员等主要条款应当与上述文件的内

容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人无正当

理由拒签合同的，招标人取消其中标资格 ，其投标保证金及银行同期活期存款利息不

予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

本款增加 7.8.5 项：

7.8.5 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上

签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的

格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任登记表和工程资金监管协议，

明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承

担的违约责任。

本款增加 7.8.6 项：

7.8.6 发包人在签订合同前，可与中标人进行合同谈判，但谈判应在网上完成，且

谈判内容不得更改招标文件和中标人投标文件的实质性内容。
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中标人在合同谈判时需提供本单位营业执照和资质证书扫描件、拟投入该工程所有

人员的身份证、职称证和相关资格证扫描件以及招标文件要求的其他资料，报招标人核

查。

本款增加 7.8.7 项：

7.8.7 招标人应在签订合同之后及时在《北京市公共资源交易服务平台》媒介上发

布合同公告。

8.2

本款补充：

（1）禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2）投标人之间约定中标人；

3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7）不同投标人的投标报名的 IP 地址一致，或者 IP 地址在某一特定区域；

8）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列

号等硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外）；

9）不同投标人的已标价工程量清单 XML 电子文档记录的计价软件加密锁序列号信

息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如

有）、CPU 序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的 XML 格式文件或计价软件版成

果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价

工程量清单 XML 电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网

卡 MAC 地址（如有）、CPU 序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

1）使用伪造、变造的许可证件；
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2）提供虚假的财务状况或者业绩；

3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4）提供虚假的信用状况；

5）其他弄虚作假的行为。

9.1

本款细化为：

自获取招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（手机）一直有效，以便

及时收到“电子交易平台”发出的手机短信通知，并应及时向招标人反馈信息。如平台

已短信通知补遗、澄清等相关信息，未收到的以及招标人未收到投标人关于收到招标文

件的澄清、修改等的确认函，招标人不承担由此引起的一切后果。

9.2

补充 9.2 款：

招标人在合同签订之前，可与中标人进行合同谈判。中标人在合同谈判时须提供本

单位营业执照和资质证书原件以及招标文件要求的所有人员的身份证、职称证、社保资

料和相关资格证原件，报招标人核查。

9.3

补充 9.3 款：

参照北京市交通委员会《关于印发治理商业贿赂专项工作实施方案的通知》（京路

监察发[2006]136 号）文件要求,开展相关工作。

9.4

补充 9.4 款：

为保证资金监管，中标单位在接到中标通知书后 14 日内，必须按发包人要求设立

针对中标工程的专项账户。如在规定的时间内未建立有效帐户，则中标通知书作废，取

消该单位中标资格。

9.5

补充 9.5 款：

为杜绝转包、违法分包行为，中标人须接受交通委员会或其委托的中介机构对其进

行的财务延伸审计条款，投标人如有分包，应在投标时提供分包意向。

9.6

补充 9.6 款：

招标人应加强招标管理和施工过程管理，对发现假借资质、弄虚作假和转让违法分

包的企业，严格按照相关文件提出处罚意见报北京市交通委员会。

9.7

补充 9.7 款：

参照执行《保障农民工工资支付条例》（国务院令第 724 号）、《关于路政项目进

一步完善根治欠薪制度加强欠薪问题源头治理的通知》、《关于进一步完善根治欠薪制

度加强欠薪问题源头治理的通知》、《北京市人民政府关于健全完善保障农民工工资支
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付制度机制建设的意见》(京政发〔2020〕26 号)、《北京市工程建设领域保障农民工工

资支付工作管理办法》（京人社监发〔2021〕12 号）、《北京市工程建设领域农民工工

资保证金实施办法》（京人社监发[2021]36 号）、《关于公路建设项目用工实名制备案

的通知》、《北京市人力资源和社会保障局 国家金融监督管理总局北京监管局 关于进

一步规范工程建设领域农民工工资专用账户管理工作的通知》（京人社监发〔2023〕22

号）等的相关规定。

9.8

补充 9.8 款：

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不

再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

9.9

补充 9.9 款：

《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》的相关要求，必须使用水

性漆材料。《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化

合物（VOCs）有关事项的通知-京财采购〔2020〕2381 号》等相关文件，积极推广低(无)VOCs

含量产品源头替代，工程建设领域大力推广绿色环保产品，在政府投资建设工程中，优

先使用低(无)VOCs 含量产品。《北京市交通委员会路政局关于加强沥青混合料生产监理

的通知》（京交路发〔2014〕263 号）、北京市交通委员会 北京市生态环境局关于印发

《推动沥青混合料搅拌站绿色升级改造的工作方案》的通知（京交科发〔2019〕13 号）、

北京市交通委员会 北京市生态环境局关于联合发布《北京市沥青混合料绿色评价技术

指南》的通知（京交科发〔2022〕16 号）、《北京市沥青混合料绿色评价技术指南》BJJT/0066

—2022、《北京市沥青混合料搅拌站绿色生产技术指南》、北京市绿色沥青混合料搅拌

站复核结果等文件规定。《北京市交通委员会路政局关于转发混凝土搅拌站检查及通报

相关文件的通知》（京交路建发〔2017〕13 号）、《北京市住房和城乡建设委员会等 4

部门关于 2023 年度预拌混凝土绿色生产情况专项检查结果的通报》（京建发〔2024〕

73 号），须选择《北京市住房和城乡建设委员会等 4 部门关于 2023 年度预拌混凝土

绿色生产情况专项检查结果的通报》（京建发〔2024〕73 号）专项检查结果为良好以

上等级的商品混凝土厂家文件规定,开展相关工作（养护期内如有最新文件按相关文件

执行）。

投标单位须采用符合绿色生产要求(三星及以上)的沥青混合料搅拌站作为沥青混

合料供应商。

9.10
补充 9.10 款：

参照执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、
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《安全生产事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第 708 号）、《北京市安全生产

条例》、《占道作业交通安全设施设置技术要求》（DB11/T 854—2023）、北京市交通

委员会关于印发《本市工程建设领域安全生产和火灾隐患大排查大整治工作方案》的通

知、《北京市交通委员会安全生产委员会办公室关于做好隐患整改闭环管理工作的通知》

（交安办发〔2023〕49 号）、《北京市安全生产委员会办公室关于加强有限空间作业安

全管理工作的通知》（京安办通〔2023〕35 号）、北京市安全生产委员会办公室、北京

市防火安全委员会办公室关于印发《北京市安全生产和火灾隐患大排查大整治任务分工

方案》的通知（京安办发〔2023〕8 号）、北京市交通委员会关于印发《本市交通行业

安全生产和火灾隐患大排查大整治工作实施方案》的通知（京交函〔2023〕488 号）、

北京市交通委员会关于印发《2023 年本市交通行业安全应急工作要点》的通知（京交安

全发〔2023〕15 号）、北京市交通委员会关于印发《本市交通行业安全生产专项整治深

化年行动实施方案》的通知（京交安全发〔2023〕16 号）、北京市交通委员会关于印发

《北京市交通行业落实城市安全风险评估三年工作实施方案（2022 年-2024 年）》的通

知（京交安全发〔2022〕48 号）、《北京市建设工程围挡标准化管理图集（2022 版）》、

《北京市公路交通阻断信息报送制度》、北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强

全市房屋建筑和市政基础设施建设工程施工现场实名制管理的通知（京建发〔2022〕83

号）、《北京市燃气管理条例》、北京市交通委员会安全生产委员会办公室《关于印发

《本市交通行业动火作业和特种作业专项执法检查行动方案》的通知》、北京市交通委

员会安全生产委员会办公室《关于印发《本市交通行业燃气安全隐患大排查大整治专项

工作方案》的通知》、《北京市严格施工动火作业消防安全管理的若干措施（试行）》

（京消[2023]131 号）、《关于进一步推进本市交通行业“企安安—动火作业报备”系

统推广应用的通知》（交安办发〔2023〕80 号）、北京市限额以下小型工程安全管理联

席会议办公室 北京市住房和城乡建设委员会《关于进一步加强人员密集场所限额以下

小型工程施工动火作业管理的通知》、《北京市交通委员会安全生产委员会办公室关于

充分应用“ 企安安一动火报备系统强化交通行业消防安全检查的通知》（京安办发

【2024】6 号）、《关于进一步加强本市交通行业动火作业安全管理工作的通知》交安

办发〔2024〕56 号的通知规定，开展相关工作。

9.11

补充 9.11 款：

参照《北京市空气重污染应急预案（2023年修订）》、《北京市人民政府办公厅关于印发

＜推进美丽北京建设持续深入打好污染防治攻坚战2024年行动计划＞的通知》(京政办发

〔2024〕4号)的要求，开展相关工作。
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9.12

补充 9.12 款：

参照《关于做好非道路移动机械进出场登记的通知》、《北京市生态环境局关于商

请做好非道路移动机械进出场登记的函》（京生态 2022-1957 号）、《北京市生态环境

局关于商请进一步组织督促本行业非道路移动机械做好信息编码登记的函》（京生态

2021-123 号）、北京市交通委员会《关于进一步做好公路建设项目非道路移动机械信息

编码登记的通知》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》、北京市机

动车和非道路移动机械排放污染防治条例(FBM-CLI-10-1569162)等相关文件要求，开展

相关工作。

9.13

补充 9.13 款：

参照执行《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》（人社部发〔2017〕103 号）、

《关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》

（人社部发〔2018〕3 号）、《北京市交通委员会路政局关于公路工程建设项目参加工

伤保险工作的通知》（京交路安发〔2018〕34 号）、《关于做好本市公路 水运 水利 机

场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（京人社工发〔2018〕229 号）的要求，开

展相关工作。

9.14

补充 9.14 款：

参照关于印发《进一步加强全市中小工地扬尘治理工作方案》的通知（京建发〔2018〕

354 号）、《北京市公路建设工程扬尘污染综合管控方案（2021 版）》的要求，开展相

关工作。

9.15

补充 9.15 款：

参照执行《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市城市管理委员会等部门关于进步

加强建筑垃圾分类处置和资源化综合利用工作的意见》(京管发(2022)24 号)的要求，开

展相关工作。

9.16

补充 9.16 款：

参照执行《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发〔2016〕

216 号）、关于印发《2017 年工程质量监管要点》的通知（京交路建发〔2017〕144 号）、

关于印发《水泥混凝土外观质量提升行动方案》的通知（京交路建发〔2017〕202 号）

等的要求提升水泥混凝土外观质量，打造品质工程。

9.17

补充 9.17 款：

一类为总价包干方式。一类项目养护年度服务期内总价不予调整。请投标人综合考

虑报价。
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二类、三类养护项目清单工程量为估算值，实际完成工程量以实际发生（即监理工

程师现场验收合格的工程量）为准。实际工程量调整不影响单价。

四类项目以实际发生为准。

本项目（占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目）清单

工程量为估算值，实际完成工程量以实际发生（即行政审批的许可范围且监理工程师现

场验收合格的工程量）为准，实际工程量调整不影响单价。

9.18

补充 9.18 款：

投标人应负责严格按照安全生产法等国家和地方法律法规、标准、招标文件、合同

及发包人有关文件和要求等执行，制定安全生产专项工作方案及考核管理体系，充分运

用现场管理及高科技手段，保证现场安全管理符合要求后组织施工，并在过程中持续跟

踪，发现问题及时整改，确保本合同涉及全部维修工作安全管理全覆盖。

投标人应配备能够满足国家、本市相关法律法规、行业规范、环保及非道路移动设

备等要求，能够承担本合同范围内工作，政治过硬、业务、技能及工作责任心强的全部

巡查、养护管理及维修工作的人员、机械及应急保障站点等。

投标人应负责按照设施分等管理清单和标准，制定巡查及私占、私掘管理专项工作

方案，建立全员巡查工作机制，做好养护巡查、设施巡查及专项巡查管理工作，构建巡

查和养护信息共享工作机制，做好私占私掘和设施病害等发现及处置工作，确保设施不

受非法侵占和损害，对于非养护类问题，及时通知相关单位。

投标人应负责按照专项工作方案及巡查和养护信息共享工作机制，做好私占、私掘

行为发现、报告、过程盯守、处置及调查等工作。因私占、私掘对道路设施造成的损坏，

承包人应按照相应标准、规范及管理要求组织于 24 小时内恢复道路原状，并做好对私

占私掘的引导工作。

9.19

补充 9.19 款：

本标段道路整体 PCI 值、桥梁整体 BCI 值最低预期值详见招标文件附件。桥梁优良

率指投标人所报单桥指标 80（含）以上的桥梁数量/桥梁总数量。桥梁合格率指投标人

所报单桥指标 66（含）以上的桥梁数量/桥梁总数量。

9.20

补充 9.20 款：

投标人应配合招标人组织的开展涉黑、涉恶、行业不法行为的摸底排查，开展综合

整治工作。工作中，要重点排查在公路建设、养护工程工作管理过程中，暴力夺标、非

法承包、违法转包、不合理、不合法提供砂石、水泥等建筑材料的非法势力、黑恶势力

情况。
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9.21

补充 9.21 款：

本项目服务期为 2025 年 3 月 21 日-2026 年 3 月 31 日，合同协议书及合同通用、专

用条款中涉及的第一、二、三、四季度分别为：2025 年第二季度、2025 年第三季度、

2025 年第四季度及 2026 年第一季度。

9.22

补充 9.22 款：

投标人有义务对养护项目的资产基础数据信息、地理信息数据信息、检测与评估数

据信息等重要数据信息、未公布的政策或规划及发包人提供的相关资料等进行保密处

理，并采取相关保密措施。

承包人应针对此款内容做出承诺，并在投标文件中附加盖公章及法定代表人签字的

承诺书扫描件。

9.23

补充 9.23 款：

未经招标人书面同意，不得依托养护项目开展下列工作：

（1）大数据的采集、分析及应用；

（2）新材料新工艺新技术新设备开发、应用或试验；

（3）各类课题研究；

（4）专利技术的开发或申请。

若擅自开展，视为违约行为，每发现一次，违约方需向招标人支付违约金人民币 100

万元。

9.24
补充 9.24 款：

北京市公共资源综合交易系统技术咨询电话：010-89151083。

9.25

补充 9.25 款:

本项目投标人、中标人须严格执行招标文件、北京市城市道路养护管理中心及招标

人上级主管部门颁布的相关管理制度，如有更新以最新版为准。66
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附录 1 资格审查条件(资质最低条件)

施工企业资质等级要求

1、须具备市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质或公路养护作业（路基路面养护和桥梁

养护）乙级及以上资质；

2、具有国内独立的法人资格，持有有效的企业法人营业执照；

3、具有有效的安全生产许可证；

4、通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,且认证有效；

注：

1、投标文件中须在“投标人基本情况表”后附企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证副本（或

电子证书）、基本账户开户许可证（或开户银行出具的基本存款账户信息）、质量体系认证证书、环

境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的扫描件，国家企业信用信息公示系统基础信

息网页截图（体现股东及出资详细信息）。

2、投标人应通过住房和城乡建设部网站或相关网站对其企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、

质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的有效性进行查询，将

查询结果（注明查询路径、网址）网页截图附于“投标人基本情况表”后。

3、如近 5 年内投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或

其他相关证明材料扫描件。

4、投标人如不满足上述条件（资质最低要求）中的任何一条，将被认为资格审查不合格。
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附录 2 资格审查条件(财务最低要求)

财务要求

为本项目所提供的运营资本不少于 2000 万元。

注：

1、如营运资金（最近一年度财务审计报告中流动资产—流动负债）大于 2000 万元人民币，则不需

要办理银行信贷证明（或贷款意向书）。如营运资金（最近一年度财务审计报告中流动资产—流动负

债）小于 2000 万需出具银行信贷证明（或贷款意向书），银行信贷证明（或贷款意向书）扫描件须附

于投标文件中且签字盖章齐全，信贷证明有效期限须满足本项目服务期要求。

2、财务状况表后应附近三年（2021 年～2023 年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，

包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书的扫描件。

3、投标人如不满足上述资格条件（财务最低要求），将被认为资格审查不合格。
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附录 3 资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

投标人近五年（2020 年 2 月 1 日至递交投标文件截止之日）累计完成过城市道路次干路及以上或

高速公路养护 700 万平米，且城市桥梁或高速公路桥梁 70 万平米以上的养护作业业绩，并在人员、

设备、资金等方面具有相应的能力。

注：

1、投标人可从以下两种方式中选择业绩证明方式：

方式 1：投标文件中所填报的企业业绩的有效性须通过交通运输部官方网站“全国公路建设市场监

督管理系统”进行查询，并将查询结果网页打印后附于投标文件中，招标人将对投标人填报的企业业绩

信息进行核实:如项目查询信息与投标人所附证明材料信息不一致，则以网上查询信息为准， 如因网上

信息不完整，不能反应资格审查条件中所要求的指标，业绩审查时将不予认定该项目，由此造成的后果

由投标人自行承担。

方式 2：业绩证明材料应包括：项目完整有效的合同协议书或加盖业主单位公章的业绩证明等扫描

件。

如不能明确以上内容，应采取附建设单位证明函的方式证明，建设单位证明函中须体现项目建设单

位的联系人及联系电话，后附其有效完整的身份证和开具建设单位证明函日期前 3 个月中任意一个月的

社保缴费明细资料的扫描件，建设单位证明函和附件须逐页加盖建设单位公章。

如无上述证明材料或提供的证明材料中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件

（附录 3 业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

2、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或

其他相关证明材料的扫描件来证明其所附业绩的继承性。

3、投标人如不满足上述资格条件（业绩最低要求）中的任何一条，将被认为资格审查不合格。
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附录 4 资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

（1）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

（2）国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中

未被列入失信被执行人名单、在“信用中国”网站未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、

在“中国政府采购网”中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、未被最高人民法院列入失

信被执行人名单；

（3）未被交通运输部或北京市交通行业主管部门取消在北京市的投标资格或禁止进入北京市

公路建设市场且处于有效期内；

（4）投标单位、法定代表人及项目负责人（含备选项目负责人）无行贿犯罪记录。(自投标截

止之日向前追溯三年)。

注：

1、投标人应按照附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）规定，逐条说明其信誉情况，并出具书面承诺

书。

2、投标人须附在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“中国执行信息公

开网”网站（网址 http://zxgk.court.gov.cn/点击“失信被执行人”查询的结果）均未被列入失信被

执人名单的网页截图、在“信用中国”网站未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单的网页截

图、投标人未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。

3、投标人如不满足上述资格条件（信誉最低要求）中的任何一条，将被认为资格审查不合格。
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附录 5 资格审查条件（主要人员最低要求）

人员
数

量
资格要求

证明

资料

在岗要求

项目总负责人 1
具有市政（或公路）及相关专业中级或以

上技术职称。

资历表及

备注要求

无在岗项目

（指目前未

在其他招标

项目上任

职，或虽在

其他项目上

任职但本项

目中标后能

够从该项目

撤离）

道路总技术负责人 1
具有市政（或公路）及相关专业高级或

以上技术职称。
资历表及

备注要求

桥梁总技术负责人 1
具有市政（或公路）及相关专业高级或

以上技术职称。

道路区域负责人 3

具有市政公用或公路工程专业一级注册

建造师证书，具有安全生产考核合格证书

（B 类），近五年担任过城市道路大中修

或城市桥梁大中修或高速公路道路大中

修或高速公路桥梁大中修或城市道路桥

梁日常养护作业 (日常养护工程)或高速

公路道路桥梁日常养护作业 (日常养护

工程)或城市道路掘路修复项目负责人或

技术负责人。

资历表及

备注要求

道路区域技术负责人 3

具有市政（或公路）及相关专业中级或以

上技术职称，近五年担任过城市道路大中

修或城市桥梁大中修或高速公路道路大

中修或高速公路桥梁大中修或城市道路

桥梁日常养护作业 (日常养护工程)或高

速公路道路桥梁日常养护作业 (日常养

护工程))或城市道路掘路修复项目负责

人或技术负责人。

资历表及

备注要求

桥梁区域负责人 1

具有市政公用或公路工程专业一级注册

建造师证书，具有安全生产考核合格证书

（B 类），近五年担任过城市道路大中修

或城市桥梁大中修或高速公路道路大中

修或高速公路桥梁大中修或城市道路桥

梁日常养护作业 (日常养护工程)或高速

公路道路桥梁日常养护作业 (日常养护

工程)项目负责人或技术负责人。

资历表及

备注要求
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桥梁区域技术负责人 1

具有市政（或公路）及相关专业中级或

以上技术职称，近五年担任过城市道路

大中修或城市桥梁大中修或高速公路

道路大中修或高速公路桥梁大中修或

城市道路桥梁日常养护作业 (日常养

护工程)或高速公路道路桥梁日常养护

作业 (日常养护工程)项目负责人或技

术负责人。

资历表及

备注要求

道路安全环保区域负责人 3

具有安全生产考核合格证书，具有城市道

路大中修或城市桥梁大中修或高速公路

道路大中修或高速公路桥梁大中修或城

市道路桥梁日常养护作业 (日常养护工

程)或高速公路道路桥梁日常养护作业

(日常养护工程)或城市道路掘路修复工

程经验。

资历表及

备注要求

桥梁安全环保区域负责人 1

具有安全生产考核合格证书，具有城市道

路大中修或城市桥梁大中修或高速公路

道路大中修或高速公路桥梁大中修或城

市道路桥梁日常养护作业 (日常养护工

程)或高速公路道路桥梁日常养护作业

(日常养护工程)或城市道路掘路修复工

程经验。

资历表及

备注要求

注：

1、拟投入项目总负责人、道路总技术负责人、桥梁总技术负责人不得为本企业法定代表人。

以下人员不得在本项目担任项目总负责人：未完工的北京市市管城市道路桥梁大修工程(含按大修

模式管理的专项工程)、中修工程的项目经理、项目总工(技术负责人)。其中“未完工”指截至本项目

开标前一个工作日，已发布中标结果公告，但未提交交(竣)工申请的工程。

以下人员不得在本项目担任道路、桥梁总技术负责人：未完工的北京市市管城市道路桥梁大修工程

(含按大修模式管理的专项工程)、中修工程的项目经理、项目总工(技术负责人)。其中“未完工”指截

至本项目开标前一个工作日，已发布中标结果公告，但未提交交(竣)工申请的工程。

2、所有人员应提供相关人员的身份证、毕业证、职称证、资格证、社保系统打印的本单位人员社保证

明（投标文件递交当月或前 1-3 个月中的任意一个月）扫描件。

3、建造师注册证书中的单位、安全生产考核合格证书中的单位须为本单位，且在有效期内，并提供建

造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图。

4、投标文件中须出具承诺书，承诺一旦中标，投入的项目总负责人、道路总技术负责人、桥梁总技术

负责人及各区域负责人必须保证到位，并满足项目工作需要。
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5、资格条件所要求的相关注册证书、资格证书须满足发证机关及国家和地方相关管理部门的规定。

6、业绩证明方式:以下两种方式均可。

方式 1.资历表后须附交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”进中载明的能够证明道路区

域负责人、桥梁区域负责人和道路区域技术负责人、桥梁区域技术负责人具有相关业绩的网页截图复印

件。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文

件规定的资格审查条件，则该业绩不予认定。

方式 2. 道路区域负责人、桥梁区域负责人和道路区域技术负责人、桥梁区域技术负责人应提供其

担任类似项目的相关业绩证明材料，业绩证明材料须为能体现拟投入人员姓名、任职及业绩规模的合同

协议书或竣工验收鉴定证书或中标通知书或其他由该项目发包人盖章确认的证明文件）扫描件。

如不能明确以上内容，应采取附建设单位证明函的方式证明，建设单位证明函中须体现项目建设单

位的联系人及联系电话，后附其有效完整的身份证和开具建设单位证明函日期前 3 个月中任意一个月的

社保缴费明细资料的扫描件，建设单位证明函和附件须逐页加盖建设单位公章。

如无上述证明材料或提供的证明材料中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件

（附录 5 项目经理和项目总工最低要求），则该项目业绩不予认定。

7、投标人如不满足上述资格审查条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。
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附录 6 资格审查条件（其他管理人员和技术人员最低要求）

人员 数量 资格要求

道路养护工程师 12 中级职称及以上技术职称或市政或公路专业二级及以上建造师。

桥梁养护工程师 4 中级职称及以上技术职称或市政或公路专业二级及以上建造师。

注：

1、投标人应按照本表的要求为本项目配备的其他主要管理人员和技术人员。应提供相关人员的身

份证、毕业证、职称证、资格证、社保系统打印的本单位人员社保证明（投标文件递交当月或前 1-3

个月中的任意一个月）等扫描件，且经招标人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员，不允

许更换。

2、招标人有权根据施工实际需要要求中标人增加人员配备，中标人须无条件予以配合。

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



41

附录 7 资格审查条件（主要机械设备最低要求）

道路大型作业单元单组机械设备最低要求（单元数量最低要求为 1 组）

序号 机械类型 机械型号 单位 数量 备注

1 铣刨机 W50 台 1

2 铣刨机 W2000 台 1

3 摊铺机 8820 台 1

4 压路机 14T 台 2

5 压路机 2T 台 1

6 清扫车 台 1

7 带雾炮水车 10T 台 1

8 铲车 40 台 2

9 渣土车 十轮 台 1

10 铣刨料运输车 十轮 台 5

11 工程车 普通轻型货车 台 2

12 导行设施 组 1

13 工程车 皮卡 台 1

14 雷达检测设备 套 1

15 防撞车 满足施工及规范标准要求 辆 1

道路小型作业单元单组机械设备最低要求（单元数量最低要求为 2 组）

序号 机械类型 机械型号 单位 数量 备注

1 铣刨机 W50 台 1

2 切割锯 台 1

3 震动板夯 台 1

4 发电机 220 台 1

5 电镐 台 1

6 渣土车 台 1

7 运输车 台 1

8 压路机 2T 台 1

9 导行设施 组 1
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10 照明设备 组 1

11 工程车 皮卡 台 1

12 防撞车
满足施工及规

范标准要求
辆 1

桥梁大型作业单元单组机械设备最低要求（单元数量最低要求为 1 组）

序号 机械类型 机械型号 单位 数量 备注

1 高车 16m 台 1

2 吊车 25t 台 1

3 小型吊车 12t 台 1

4 雾炮车 2T 台 1

5 导行设施 组 2

6 工程车 皮卡 台 2

7 发电机 8KW 台 1

8 装载机 ZL40 台 1

9 洒水车 SZQ5111GSS 台 1

10 空压机 P375CUW 台 1

11 发电机 120kw 台 1

12 挖掘机 Pc300 台 1

13 压路机 YZC-10 台 1

14 随车吊 8t 台 1

15 防撞车 满足施工及规范标准要求 辆 1

桥梁小型作业单元单组机械设备最低要求（单元数量最低要求为 1组）

序号 机械类型 机械型号 单位 数量 备注

1 小型吊车 12t 台 1

2 导行设施 组 1

3 工程车 皮卡 台 1

4 发电机 8KW 台 1

5 切边机 22HP 台 1
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6 剔缝机 PCR25 台 1

7 破碎炮 25 台 1

8 随车吊 6t 台 1

9 手持电动工具 套 2

10 水泵 6寸 台 1

11 防撞车 满足施工及规范标准要求 辆 1

注：

1、招标人要求投标人根据项目需要填报为本标段配备的主要设备（且不得低于本表的最低要求），

在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。投标人应在投标文件中作出承诺，承诺

中标后能够按本表要求提供相关设备，保障养护作业使用需求（提供承诺书原件扫描件）。

2、道路小型作业单元单组机械设备最低要求（单元数量最低要求为 2 组）指的是需要配备本表所

要求的所有设备 1 套为 1 组，最低需要配备 2 组。桥梁小型作业单元单组机械设备最低要求（单元数

量最低要求为 1 组）指的是需要配备本表所要求的所有设备 1 套为 1 组，最低需要配备 1 组。招标人

有权根据项目实际需要要求中标人增加设备的数量和类型，中标人须无条件予以配合。
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单价最高投标限价明细表

单价最高投标限价明细表

工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3标段 一类养护项目

序

号

子目编

码
子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

全费用

综合单价
备注

整个项目

1 04B181

通道、电梯、

隧道机电设

备保养维修

及电费

1.通道保养维修：通道灯具

更换及日常检查、长安街通

道灯具更换、通道排水设施

更换、水泵维修更换及经常

性检查、计量箱及配电箱及

电源箱维修更换、通道内电

力电缆更换、通道排风扇更

换、通道监控系统维护等

2.电梯保养维修：电梯运行

及维修保养等

3.隧道机电设备保养维修：

簸箕沟隧道、羊圈头隧道养

护工作，包含土建系统保

养、机电设施维护、土建机

电日常巡视检查等

4.含电费

项 1345383

2 04B182
零星类病害

维修

1.对严重影响通行安全类

病害 24 小时内进行修复，

对影响通行舒适类病害 24

小时内采取相应措施等

项 17979829

3 04B183
巡查及私占

私掘修复

1.道路路面及其附属设施

检查巡视、记录巡视结果、

整理资料等

项 4306058

4 04B184
设施汛期治

理与处置

1.雨水口清掏、雨水管疏

通、通道泵坑清淤等实体项

目及防汛备勤等

项 1825705

5 04B185 设施普查
1.对道路病害进行全面普

查等
项 725200

6 04B186
常规保障、节

假日备勤

1.常规保障、重大节假日备

勤等
项 193460
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单价最高投标限价明细表

工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3标段 二类养护项目

序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

全费用

综合单价
备注

道路结构

小修维护

工程

路面工程

1 040203006135

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 4cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13

2.厚度:4cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 115.42

2 040203006136

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 5cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 131.84

3 040203006137

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 8cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-16 4cm

2.厚度:8cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 205.0466
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4 040203006138

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 9cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 5cm

2.厚度:9cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 220.31

5 040203006139

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 10cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 6cm

2.厚度:10cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 237.96

6 040203006140

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 12cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 5cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 7cm

2.厚度:12cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 266.54

7 040203006141

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 13cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 5cm+中粒

式沥青混凝土 AC-16 8cm

2.厚度:13cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 281.47
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8 040203006142

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 4cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-13

2.厚度:4cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 138.63

9 040203006143

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 5cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-13

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 165.79

10 040203006144

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 4cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13

2.厚度:4cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 115.90

11 040203006145

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 5cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 130.45

12 040203006146

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 8cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-16 4cm

2.厚度:8cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 206.20

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



49

13 040203006147

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 9cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 5cm

2.厚度:9cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 222.55

14 040203006148

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 10cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 6cm

2.厚度:10cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 239.63

15 040203006149

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 12cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 5cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 7cm

2.厚度:12cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 265.46

16 040203006150

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 13cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 5cm+中粒

式沥青混凝土 AC-16 8cm

2.厚度:13cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 283.17
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17 040203006151

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 4cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-13

2.厚度:4cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 143.85

18 040203006152

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 5cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-13

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 169.06

19 040203006153

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 4cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-16

2.厚度:4cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 142.44

20 040203006154

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 5cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-16

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 166.67

21 040203006155

抗车辙沥

青混凝土

路面小修

5cm

1.沥青混凝土:抗车辙细

粒式沥青混凝土 AC-13

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 143.22
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22 040203006156

抗车辙沥

青混凝土

路面小修

10cm

1.沥青混凝土:抗车辙细

粒式沥青混凝土 AC-13

4cm+抗车辙中粒式沥青混

凝土 AC-16 6cm

2.厚度:10cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 275.81

23 040203006157

沥青混凝

土路面小

修 10cm+石

灰粉煤灰

碎石 20cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13C 4cm+中

粒式沥青混凝土 AC-16C

6cm

2.基层:石灰粉煤灰碎石

20cm

3.厚度:30cm

4.含粘层油及透层油

5.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

6.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 379.17

步道工程

24 04B187
清除废弃

障碍物

1.对道路和步道范围内影

响通行的废弃障碍物进行

拆除并恢复路面

3.含拆除及装车运输、渣

土消纳

m2 318.40

25 040204003003

现浇混凝

土人行道

及进口坡

1.材料品种: 步道渗水砖

2.规格尺寸:200×100×

60mm

3.基层:石灰粉煤灰砂砾

15cm

4.含拆除、渣土消纳及装

车运输等

5.按照无障碍技术指南对

未坡化和坡化不规范的部

位进行坡化改造

m2 213.06

26 040204002039

人行步道、

盲道修补

（不含基

础）

1.材料品种: 普通步道方

砖

2.不含基础

3.对单块面积小于 400 平

方米的人行步道砖的破损

及时整修；破损的盲道及

时进行更换和补修

4.含拆除及装车运输、渣

土消纳

m2 153.85
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27 040204002040

人行步道、

盲道翻修

（不含基

础）

1.材料品种:普通步道方

砖

2.不含基础、含清洗、倒

运、暂存等

3.对单块面积小于 400 平

方米的人行步道砖的沉

陷，及时整修

m2 108.20

28 040202006019

步道砖基

础 15cm 石

灰粉煤灰

碎石基础

1.材料品种:普通步道方

砖

2.步道砖基础 15cm 石灰

粉煤灰碎石基础

3.对单块面积小于 400 平

方米的人行步道砖的沉

陷，及时整修

m2 62.02

29 040204002041
石材路面

整修

1.对破损的石材路面及时

整修

2.含清洗、倒运、暂存等

m2 119.81

30 040204002042

石材步道、

盲道修补

（不含基

础）

1.不含基础

2.对单块面积小于 400 平

方米的石材步道砖的破损

及时整修；破损的盲道及

时进行更换和补修

3.含拆除及装车运输、渣

土消纳

m2 305.05

31 040204002043

整修樱花

红花岗岩

石材步道

砖

1.对破损的樱花红花岗岩

步道砖进行整修

2.2.含清洗、倒运、暂存

等

m2 119.73

32 040204002044

更换樱花

红花岗岩

石材步道

砖

1.材料品种:樱花红花岗

岩火烧面石材步道砖

2.规格尺寸:600×300×

150mm

3.含拆除及装车运输、渣

土消纳

m2 653.25

33 040204004059
整修路缘

石

1.对倾倒、变形的立缘石

及时进行修整

2.含拆除路缘石、拆除步

道砖及恢复步道砖等

m 48.62

34 04B188
确界路缘

石刻字
1.确界路缘石刻字 个 121.23

35 040204004060

隔离带圆

头（花岗岩

异形缘石

R=1m）

1.材料品种:花岗岩异形

缘石

2.规格尺寸:R=1m

3.C15 预拌豆石混凝土

4.含沥青混凝土补边、拆

除及装车运输、渣土消纳

5.对破损、风化缺失缘石

进行更换

m 345.00
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36 040204004061

隔离带圆

头（混凝土

异形缘石

R=1m）

1.材料品种:混凝土异形

缘石

2.规格尺寸:R=1m

3.C15 预拌豆石混凝土

4.含沥青混凝土补边、拆

除及装车运输、渣土消纳

5.对破损、风化缺失缘石

进行更换

m 202.79

37 040204004062
更换平缘

石

1.材料品种:挤压式混凝

土平石

2.规格:495×200×100mm

3.C15 预拌豆石混凝土

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

m 89.07

38 040204004063
更换立缘

石

1.材料品种:乙 1 型混凝

土路缘石

2.规格:495×300×120mm

3.C15 预拌豆石混凝土

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

m 133.43

39 040204004064
更换甲 L1

型缘石

1.材料品种:甲 L1 型混凝

土路缘石

2.规格:120×250/350×

495mm

3.C15 预拌豆石混凝土

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

m 215.74

40 040204004065
石材平石

更换调整

1.材料品种:花岗岩平缘

石

2.规格:995×300×130mm

3.对破损、碎裂、缺失平

石及时进行更换

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

m 183.87

41 040204004066
更换石材

立缘石

1.材料品种:花岗岩路缘

石

2.规格:495×300×120mm

3.包括拆除现况路缘石、

更换路缘石、材料运输、

现场清理、渣土消纳等。

m 231.75

42 040204004067
更换花岗

岩路缘石

1.材料品种:花岗岩路缘

石

2.规格:495×300×150mm

3.包括拆除现况路缘石、

更换路缘石、材料运输、

现场清理、渣土消纳等。

m 234.09
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43 040204004068
更换花岗

岩路缘石

1.材料品种:花岗岩路缘

石

2.规格:745×300×120mm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

4.包括拆除现况路缘石、

更换路缘石、材料运输、

现场清理、渣土消纳等。

m 201.29

44 040204004069
更换花岗

岩路缘石

1.材料品种:花岗岩路缘

石

2.规格:745×300×150mm

3.包括拆除现况路缘石、

更换路缘石、材料运输、

现场清理、渣土消纳等。

m 258.90

45 040204007019 整修树池
1.对翘起树池框进行翻

修，确保平整
座 102.45

46 040204007020

更换混凝

土树池砌

筑

1.更换混凝土树池

2.尺寸：1.5×1.5m

3.对破损树池框进行整修

或更换

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

座 376.59

47 040204007021
更换石材

树池

1.材料品种:花岗岩树池

2.树池尺寸:1.5×1.5m

3.对破损石材树池边框进

行更换

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

座 844.04

灌封、检查

井

48 04B189

裂缝处理

道路沥青

路面灌缝

（不开槽）

1.缝宽:15～20mm

2.灌缝材料:灌封胶

3.不开槽

m 29.07

49 04B190

道路沥青

路面灌缝

（开槽）

1.道路沥青路面灌缝

2.春秋两季对重要道路和

未安排中修的道路，每年

安排两次

3.开槽

m 20.67

50 04B191

裂缝处理

道路沥青

路面施工

缝

1.缝宽:沥青施工缝

2.灌缝材料:改性乳化沥

青

3.修改方法:封边

m 13.30

51 040204006015

检查井周

边路面破

损

1.对检查井周边路面破损

进行修补

2.含拆除、恢复及装车运

输

座 690.60

52 040204006016

检查井周

边步道维

修

1.对检查井周边 1平米范

围步道进行切砖处理
座 534.58

53 040504009021

雨水口周

边路面破

损 9cm

1.对雨水口周边路面破损

进行修补
座 114.86

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



55

54 040504009022

雨水口周

边路面破

损 30cm

1.对雨水口周边路面破损

进行修补
座 176.12

55 040204006017
检查井加

固

1.材料品种:C50 超早强

钢纤维黑色混凝土

2.工作内容:旧路结构挖

除（已维修过的需对原混

凝土表面凿毛至设计标

高）、井圈升降调整、加

固混凝土浇筑、养生及模

板等

3.1 小时抗压强度达到

Mpa,28 天抗压强度达到

50Mpa

座 2470.31

56 040204006018

检查井周

边预制边

框

1.拆除井周步道砖，拆除

井盖、井圈，安装并调整

井圈、井盖高程等

2.渣土清理成堆

3.详见图纸及招标文件

座 430.23

57 05B015
雨水口加

固

1.材料品种.C50 黑色混

凝土

2.对现况雨水口进行更换

座 1519.77

交通工程

58 040205006031 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:实线

4.含交通导改等

m2 52.99

59 040205006032 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:虚线（线宽＝

15cm)

4.含交通导改等

m2 25.24

60 040205006033 标线

1.材料品种:聚氨酯马路

专用漆

2.工艺:冷漆

3.线型:实线

4.含交通导改等

m2 27.19

61 040205006034 标线

1.材料品种:聚氨酯马路

专用漆

2.工艺:冷漆

3.线型:虚线

4.含交通导改等

m2 12.98

62 040205007019 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:导向箭头

3.规格尺寸:L＝6m

4.含交通导改等

个 282.81

63 040205007020 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:公交专用字（带时

间）

3.规格尺寸:5.18m2/组

（字的净面积）

4.含交通导改等

组 2050.28

64 040205007021 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:倒三角 长 3m，宽

1.2m

个 100.54
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65 040205006035 标线

1.类型:停止线

2.工艺:热熔漆

3.线型:白虚线

4.规格尺寸:线宽 0.2m

m 7.94

66 040205006036 标线

1.类型:菱形块减让标线

2.工艺:热熔漆

3.线型:白虚线

4.规格尺寸:线宽 0.305m

m 7.52

67 040205006037
阻车桩反

光条

1.名称:阻车桩反光条

2.材料品种:黄色反光带

3.宽度:综合考虑

m 30.36

68 040203001007

路面红色

减速带铺

装

1.材料品种:改性环氧树

脂

2.彩色防滑骨科:陶瓷颗

粒

3.厚度:不得小于 6mm

m2 191.44

69 040205008005 横道线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:实线

4.规格尺寸:线宽 0.45m，

间距 0.8m

m2 52.98

70 040205010005
环形检测

线圈

1.材料品种:环形检测线

圈

2.工艺:热熔胶

3.线圈线 1×2.5m

4.含道路切割、灌缝

组 2030.91

71 040205018019

阻车桩移

除（不区分

材质）

1.拆除阻车桩 个 29.45

72 040205018020 A 型石球桩

1.类型:A 型石球桩

2.材料品种:花岗岩石材

3.规格、型号:D=40cm

4.基础:C30 早强混凝土

h=13cm

5.拆除、恢复人行道面砖

根 1028.83

73 040205018021 B 型石柱桩

1.类型:B 型石柱桩

2.材料品种:花岗岩石材

3.规格、型号:D=20cm

4.基础:C30 早强混凝土

h=5cm

5.拆除、恢复人行道面砖

6.黄色反光带 h=3cm

根 690.69
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74 040205018022
C 型不锈钢

桩

1.类型:C 型不锈钢桩

2.材料品种:不锈钢

3.规格、型号:D=15.7cm

壁厚 6mm

4.基础:C30 早强混凝土

h=25cm

5.拆除、恢复人行道面砖

6.黄色反光带 h=3cm

根 1000.09

75 040205018023 D 型铸铁桩

1.类型:D 型铸铁桩

2.材料品种:灰铸铁

HT200

3.规格、型号:D=8-12cm

壁厚 15mm h=80cm

4.基础:C30 早强混凝土

h=25cm

5.拆除、恢复人行道面砖

6.黄色反光带 h=3cm

根 604.49

76 04B192
更换D型铸

铁桩桩头

1.名称:D 型铸铁桩；

2.规格:高度 h=80cm，直

径φ8-12cm，铸铁、铝合

金，适用于一般路段、路

口，具体材质及规格尺寸

详见图纸；

3.基础:C30 早强砼

4.反光:黄色反光带

根 226.77

77 04B193

D 型铸铁桩

加装反光

带

1.名称:D 型铸铁桩；

2.规格:高度 h=80cm，直

径φ8-12cm，铸铁、铝合

金，适用于一般路段、路

口，具体材质及规格尺寸

详见图纸；

3.基础:C30 早强砼

4.反光:黄色反光带

根 19.42

78 04B194
更换防护

网

1.对缺失损坏防护网重新

更换修补
m 530.46

79 040203001008
路面彩色

铺装

1.材料品种:改性环氧树

脂

2.彩色防滑骨科:陶瓷颗

粒

3.厚度:不得小于 6mm

m2 191.31

80 05B016

非机动车

道彩色铺

装自行车

标识

1.基底清理、路面铺筑、

材料运输、现场清理等。
个 204.24

81 05B017
路名牌除

锈刷漆
1.清除路名牌锈蚀 m2 59.70

82 05B018
路名牌拆

除更换

1.对存在锈蚀、名称错误

等问题路名牌进行更换
个 1594.00

83 05B019

更换路名

牌（含基

础）

1.拆除路名牌，重做基础、

安装立柱和路名牌
个 2005.95

84 05B020

更换扬招

站箱体（喷

漆）

1.更换扬招站箱体 个 12549.28
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85 05B021

更换扬招

站箱体（贴

膜）

1.更换扬招站箱体 个 12482.56

道路其他

工程

86 040304004003 挡墙维修

1.对养护范围内的道路两

侧挡墙及帽石破损进行及

时维修

m3 569.27

87 04B195
冲洗防眩

板
1.冲洗主路中央防眩板 m 0.79

桥梁结构

小修维护

工程

桥面工程

88 040303019047
混凝土桥

面修补

1.对混凝土桥面破碎部位

凿除重新浇筑
m2 446.36

89 040204002045
整修桥面

人行步道

1.对桥面人行步道砖及路

缘石的破损、缺失，进行

及时整修、更换

m2 137.49

90 040203006158

沥青混凝

土桥面维

修 9cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 5cm

2.厚度:9cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运输

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 216.57

91 040203006159

沥青混凝

土桥面维

修 10cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 6cm

2.厚度:10cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运输

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 233.15

92 040204004070
更换立缘

石

1.材料品种:乙 1 型混凝

土路缘石

2.对巡查发现破损、风化、

缺失立缘石及时进行修

整、更换

m 138.54

93 040204004071
更换混凝

土路缘石

1.材料品种:甲 L 型混凝

土路缘石

2.对巡查发现破损、风化、

缺失立缘石及时进行修

整、更换

m 168.97
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94 04B196
更换小隔

离墩

1.对破损中央隔离带隔离

墩更换
m 457.37

95 040204002046

环氧金刚

盲道（现浇

型）

1.材料品种:现浇环氧金

刚盲道

2.厚度：0.5cm

m2 497.35

96 040204002047

更换橡胶

盲道导向

块

1.对损坏的盲道更换为橡

胶盲道块
m2 340.14

97 040303019048

天桥面彩

色薄层铺

装（1cm）

1.材料品种：彩色陶瓷颗

粒

2.厚度:1cm

3.环氧树脂基层

m2 280.59

98 040303019049

天桥面彩

色薄层铺

装（每增减

0.5cm）

1.材料品种：彩色陶瓷颗

粒

3.厚度:每增减 0.5cm

3.环氧树脂基层

m2 93.76

99 040309010013
桥面防水

层维修

1.材料品种：SBS 改性沥

青防水卷材

3.聚氨酯防水涂料

3.对损坏防水层进行维修

m2 113.35

栏杆及扶

手

100 050307007005 复合栏杆
1.对损坏复合栏杆重新更

换补装
m 870.63

101 040309001031
更换钢栏

杆

1.对损坏钢栏杆重新更换

补装
m 580.98

102 040309001032
更换不锈

钢栏杆

1.对损坏不锈钢栏杆更换

补装
m 912.30

103 040309001033

更换双层

不锈钢栏

杆

1.扶手材质:双层不锈钢

栏杆（3mm 厚）

2.扶手规格:φ76mm

3.扶手连接管规格:φ

70mm

4.不锈钢立柱：φ38mm

5.不锈钢横梁：φ63mm

6.固定配件种类:M12 化

学锚栓 钢扣板

7.防护材料:表层喷涂氟

碳漆

m 947.39

104 040205012010
更换波形

护栏

1.材料品种：双波钢护栏

2.对缺失损坏波形护栏重

新更换补装

m 380.22

105 040205012011
调整波形

护栏

1.材料品种：双玻钢护栏

2.调整波形护栏
m 53.21

106 040309001034 防撞护栏

1.栏杆材质:镀锌钢材

Q235B

2.闭合钢板横梁规格:120

×120

3.含螺栓等

m 558.03

107 040309008005

钢化玻璃

护栏（双层

钢化玻璃）

1.材料品种:双层钢化玻

璃白钢

2.规格尺

寸:12+1.52PVB+12

m2 2034.25
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108 040309003007
修补混凝

土栏杆

1.对栏杆空洞、裂缝剥落、

露筋采用聚合物砂浆、水

泥基灌浆料进行修补。

m 247.68

109 040309003008
更换混凝

土栏杆

1.材料品种：混凝土栏杆

2.对缺失损坏混凝土栏杆

重新更换补装

m 668.70

110 040309002003
更换石材

栏杆

1.材料品种：石材栏杆

2.对缺失损坏石材栏杆重

新更换补装

m 2302.69

111 040303018009

更换防撞

墩扶手

100*60

1.材料品种：防撞墩钢扶

手

2.规格尺寸：100*60

3.对缺失损坏防撞墩钢扶

手更换补装

m 360.41

112 040303018010

更换防撞

墩扶手

120*100

1.材料品种：防撞墩钢扶

手

2.规格尺寸：120*100

3.对缺失损坏防撞墩钢扶

手更换补装

m 441.81

113 040309001035
不锈钢扶

手

1.材料品种:不锈钢扶手

2.规格尺寸:φ63mm

3.对缺失损坏不锈钢扶手

更换补装

m 280.46

114 040303018011
更换天桥

钢地袱

1.材料品种：钢制地袱，

耐候钢

2.规格尺寸：钢板

-100*8mmQ345qNH 钢板、

钢板-92*8mmQ345qNH 钢

板、钢板-82*8mmQ345qNH

钢板、钢板

-84*92*8mmQ345qNH 钢板

3.对破碎的钢地袱进行更

换

m 587.98

115 040303018012

更换天桥

混凝土地

袱

1.材料品种：混凝土地袱

2.强度等级：C35

3.对破碎的混凝土地袱进

行更换

m 372.53

116 04B197
更换防护

网

1.对缺失损坏防护网重新

更换修补
m2 324.62

混凝土结

构小修

117 040303024013
混凝土构

件修补

1.修补混凝土空洞、破损、

剥落以及裂缝
m2 1101.75

118 011407001005
混凝土构

件粉刷

1.混凝土构件表面粉刷涂

料
m2 68.96

119 04B198
结构物表

面清洁

1.冲洗清除结构物表面上

粘附的污迹、青苔、杂草、

灌木

m 5.20

120 04B199

混凝土裂

缝表面封

闭修补

1.对宽度小于 0.15mm 封

闭修补
m 199.18
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121 040308004011
硅烷保护

剂

1.对渗水污损严重的混凝

土构件表面清理后涂硅烷

保护剂

m2 42.97

伸缩缝维

修

122 04B200
伸缩缝清

理
m 43.69

123 040303024014

伸缩缝保

护带混凝

土（钢纤维

混凝土）

1.混凝土强度等级:C50

钢纤维混凝土

2.基面处理:凿除破损混

凝土，涂刷界面剂

m3 1120.73

124 040309007029
更换弹塑

体伸缩缝

1.对出现脱落、开裂、沉

陷时，及时清除，重新浇

筑弹塑体混合料

m 3244.51

125 040309007030

更换天桥

弹性防水

伸缩缝

1.对存在漏水、失效、变

形的天桥伸缩缝更换为弹

性防水伸缩缝

m 1398.65

126 040309007031

单缝毛勒

缝更换

-D80 模数

式伸缩缝

1.材料品种:D80 模数式

伸缩缝

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

6.含植筋

m 4259.52

127 040309007032

双缝毛勒

缝更换

-160 型伸

缩缝

1.材料品种:160 型伸缩

缝

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

6.含植筋

m 6196.63

128 040309007033

单元式多

向变位梳

形板伸缩

更换

1.材料品种:RBKF80 型单

元式多向变位梳形板伸缩

装置

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

6.含植筋

m 10902.36

129 040309007034

桥梁检查

道、步道处

伸缩缝维

修

1.材料品种:伸缩缝

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

m 1808.97

130 040309007035
更换天桥

伸缩缝

1.对存在漏水、失效、变

形的天桥伸缩缝更换为不

锈钢伸缩缝

m 1103.59
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131 04B201

更换伸缩

缝橡胶止

水带

1.材料品种:伸缩缝橡胶

止水带

2.对破损伸缩缝止水带进

行更换

m 336.89

132 04B202

伸缩缝免

清洗专用

硅酮密封

胶止水带

1.材料品种:免清洗专用

硅酮密封胶止水带

2.清理伸缩缝

3.安装背衬材料、注胶等

m 292.26

排水设施

更换

133 040309009005
泄水管更

换

1.更换补装缺失损坏的泄

水管
m 225.81

134 050201004003
更换泄水

孔篦子

1.材料品种:泄水孔箅子

2.对损毁缺失的雨水篦子

进行更换

套 314.68

135 04B203
桥梁雨水

口改造

1.对排水不畅立交雨水口

进行改造，增设不锈钢集

水盆及雨水篦子

套 3912.50

136 04B204
天桥泄水

孔增设

1.材料品种:不锈钢泄水

孔

2.对积水天桥处增设排水

口

套 724.86

金属结构

表面处理

137 04B205
钢结构除

锈刷漆

1.对钢栏杆、钢结构锈蚀

部位清除退色、脱皮、锈

渍，重新涂装，保证桥梁

整体整洁

m2 222.28

138 040308005017

钢结构除

锈刷漆（不

打磨）

1.对钢结构表面锈蚀，在

表面清理后，涂刷两边面

漆

m2 74.04

139 040308005018
防粘贴涂

层

1.对易粘贴小广告部位清

理粉刷后涂刷防粘贴涂层
m2 47.65

140 040308005019
钢结构表

面防护层

1.对栏杆根部、地袱表面、

钢踏步板立面进行改性材

料防腐处理

m2 532.83

141 040308005020
限高架刷

漆

1.对褪色锈蚀限高架涂刷

反光漆，保持完整、醒目、

有效

m2 287.75

附属工程

维修

142 050307009009
更换闪光

标志牌

1.对缺失、损毁的标志牌

进行更换，保持完整、醒

目、有效

个 2851.83

143 050307009010
更换反光

标志牌

1.对缺失、损毁的标志牌

进行更换，保持完整、醒

目、有效

个 1266.69

144 050307009011
更换引导

标志牌

1.对缺失、损毁的标志牌

进行更换，保持完整、醒

目、有效

个 1737.04
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145 050307009012
新建附着

式标志牌

1.名称:限高设施公示牌

2.材料种类、规格:厚度为

2mm 厚铝板，III 类反光膜

制作，尺寸为 620*360mm

个 36.61

146 04B206
更换防撞

角钢维修
1.更换损坏防撞角钢 m 475.54

147 04B207

限高限载

标识表面

清理

1.限高限载标识表面清理 个 26.51

148 04B208

声屏障、结

构构筑物

表面清理

1.对声屏障、结构构筑物

表面进行清理
m 26.51

149 04B209

声屏障、防

护罩隔板

更换

1.更换破损隔板 m 783.62

150 011207001013
新建复合

材料挂板

1.对缺失、损坏复合挂板

进行维修更换
m 744.51

151 04B210
更换天桥

外挂钢板

1.对锈穿、变形、刚度不

足的外挂钢板进行维修更

换

m 916.89

152 011207001014
更换铝挂

板

1.材料品种:铝挂板

2.规格:1*55

3.化学锚栓

m 830.15

153 011208001007

梯道梁底

挂板铝单

板（直板）

1.材料品种：3mm 铝单板

2.铝板表面为氟碳喷涂，

三途处理，涂膜平均厚度

大于等于 40um，氟碳喷漆

材料为 KYNARA500，铝单

板需要背衬加强筋处理，

防止出现鼓包灾害，铝板

间接缝密封胶处理

4.与龙骨链接方式”

ST5.5*25 不锈钢自攻自

钻螺钉

m2 603.76

154 011208001008

墩柱铝单

板包封（曲

面板）

1.材料品种：3mm 铝单板

2.铝板表面为氟碳喷涂，

三途处理，涂膜平均厚度

大于等于 40um，氟碳喷漆

材料为 KYNARA500，铝单

板需要背衬加强筋处理，

防止出现鼓包灾害，铝板

间接缝密封胶处理

4.与龙骨链接方式”

ST5.5*25 不锈钢自攻自

钻螺钉

m2 1244.10
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155 011208001009

牛腿等异

型铝单板

（牛腿处

单独订制

回弯型等

特殊铝塑

板）

1.材料品种：3mm 铝单板

2.铝板表面为氟碳喷涂，

三途处理，涂膜平均厚度

大于等于 40um，氟碳喷漆

材料为 KYNARA500，铝单

板需要背衬加强筋处理，

防止出现鼓包灾害，铝板

间接缝密封胶处理

4.与龙骨链接方式”

ST5.5*25 不锈钢自攻自

钻螺钉

m2 881.76

156 04B211 挂板拆除 m 220.22

157 04B212

桥梁限水

板维修更

换

1.材料品种：pvc 装饰板

2.厚度：1.25mm
m2 265.24

158 04B213

梯道更换

混凝土踏

步板

1.更换破损梯道混凝土踏

步
m2 463.45

159 04B214
梯道更换

钢踏步
1.更换破损梯道钢踏步 m2 2569.37

通道工程

160 040308003005

通道墙面、

地面干挂

石材

1.对通道墙地砖、盲道砖

剥落破损及时修补更换
m2 625.25

161 040308003006

通道墙面、

地面大理

石

1.对通道墙地砖剥落破损

及时修补更换
m2 547.15

162 040204002048
通道地面

盲道

1.对通道盲道砖剥落破损

及时修补更换
m2 335.95

163 040204002049
通道墙面、

地面瓷砖

1.材料品种：瓷砖

2.规格尺寸:600*600mm

3.对通道墙地砖、盲道砖

剥落破损及时修补更换

m2 178.56

164 011407001006
通道内墙

面粉刷

1.对通道涂装层污损、起

皮、泛黄、处进行粉刷，

涂料应完好、清洁、美观

m2 85.44

165 011107001003
梯道踏步

板修复

1.材料品种：花岗岩板

2.规格尺寸:600*600mm

3.更换破损梯道踏步板

m2 423.92

166 04B215
通道防渗

堵漏

1.地下通道主体结构及挡

墙的渗、漏水病害应及时

封堵

m 1144.96

167 040309007036

通道更换

沉降缝扣

板

1.更换缺失损坏的伸缩缝

扣板
m 219.69

168 010802003003
通道更换

设施房门

1.材料品种:钢制防盗门

2.对损坏通道设施房外门

更换

扇 1234.08

169 040303019050
通道石材

盲道维修

1.材料品种：石材盲道砖

2.规格:30*30*6cm
m2 915.57
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170 011204001005

长安街通

道内石材

墙面

1.材料品种：成品石材机

切面米黄大理石

2.规格尺寸：厚度为 30mm

m2 1058.15

171 011204001006

长安街通

道内墙面

龙骨

1.材料品种:镀锌方钢管

龙骨

2.规格尺寸:L40×4mm 镀

锌角钢

3.基层材料种类、规格:

水泥压力板、蜂窝背板

m2 261.71

172 011503005003

长安街金

属靠墙扶

手（双层不

锈钢扶手）

1.材料品种:双层不锈钢

扶手

2.扶手规格:φ70mm

3.扶手连接管规格:φ

30mm

4.盲文铭牌:不锈钢材料

厚度 0.5mm

5.固定配件种类:M12 化

学锚栓 钢扣板

6.防护材料:表层喷涂氟

碳漆

m 497.13

桥梁其他

工程

173 040309004007
天桥支座

脱空维护
个 2011.77

174 04B216 桥检车
台

班
4950.97

175 040305005003 整修护坡 1.对沉陷、缺失护坡整修 m2 187.46

176 040309008006
双层夹胶

钢化玻璃

1.名称:双层夹胶钢化玻

璃（含配件）

2.厚度：8mm+8mm

m2 688.96
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单价最高投标限价明细表

工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3标段 三类养护项目（规模性维护）道路工程

序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

综合单价 备注

拆除工程

1 040101001005 挖一般土方

1.挖土方式:综合考虑

2.土壤类别:综合考虑

3.挖土深度:综合考虑

4.场内运输:自行考虑

m3 16.40

2 040101003005 挖基坑土方

1.挖土方式:综合考虑

2.土壤类别:综合考虑

3.挖土深度:综合考虑

4.场内运输:自行考虑

m3 20.06

3 040103001011 回填方

1.回填方式:综合考虑

2.密实度要求:满足结

构设计及相关规范要求

3.填方材料品种:素土

4.填方来源、运距:自行

考虑

m3 25.39

4 040103002005 余方弃置

1.废弃料品种:综合考

虑

2.运距:投标人自行考

虑

m3 79.83

5 041001001027 拆除路面

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:沥青柏油类

3.厚度:10cm 以内

m2 18.83

6 041001001028 拆除路面

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:沥青柏油类

3.厚度:±1cm

m2 1.86

7 041001001029
风稿拆除路

面

1.材质:混凝土类

2.厚度:15cm 以内
m2 34.26

8 041001001030
风稿拆除路

面

1.材质:混凝土类

2.厚度:±1cm
m2 2.26

9 041001001031
破碎炮拆除

路面

1.材质:钢筋混凝土类

2.厚度:15cm 以内
m2 31.04

10 041001001032
破碎炮拆除

路面

1.材质:钢筋混凝土类

2.厚度:±1cm
m2 2.07

11 041001004021 拉毛路面
1.材质:沥青柏油类

2.厚度:1cm 以内
m2 7.27

12 041001004022 拉毛路面
1.材质:混凝土类

2.厚度:1cm 以内
m2 9.20

13 041001004023 铣刨路面
1.材质:沥青柏油类

2.厚度:4cm
m2 10.87

14 041001004024 铣刨路面
1.材质:沥青柏油类

2.厚度:8cm
m2 18.78

15 041001004025 铣刨路面
1.材质:沥青柏油类

2.厚度:±1cm
m2 1.98

16 041001002005 拆除人行道

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:8cm 以内

m2 18.12
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17 041001003009 拆除基层

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:15cm 以内

m2 29.21

18 041001003010 拆除基层

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:±1cm

m2 1.98

19 041001005005
拆除侧、平

(缘）石

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.规格尺寸:综合考虑

m3 325.58

20 041001007005
拆除砖石结

构

1.拆除方式:综合考虑

2.结构形式:综合考虑
m3 222.98

21 041001008009
拆除混凝土

结构

1.拆除方式:综合考虑

2.强度等级:综合考虑
m3 375.59

22 04B217
拆除旧路结

构

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:15cm 以内

m2 24.39

23 04B218
拆除旧路结

构

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:±1cm

m2 1.58

24 04B219
旧路粒料回

收
综合考虑 t -42.00

25 04B220 渣土消纳费 综合考虑 t 30.00

道路养护工

程

道路基层养

护工程

26 040202006020
石灰、粉煤

灰、碎石

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤

灰、碎石

3.厚度:15cm

m2 48.08

27 040202006021
石灰、粉煤

灰、碎石

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤

灰、碎石

3.厚度:±1cm

m2 2.77

28 040202006022
石灰、粉煤

灰、砂砾

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤

灰、砂砾

3.厚度:15cm

m2 48.08

29 040202006023
石灰、粉煤

灰、砂砾

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤

灰、砂砾

3.厚度:±1cm

m2 2.77

30 040202015005
水泥稳定碎

石

1.部位:基层

2.材料品种:水泥稳定

碎石

3.厚度:15cm

m2 48.27

31 040202015006
水泥稳定碎

石

1.部位:基层

2.材料品种:水泥稳定

碎石

3.厚度:±1cm

m2 2.85

32 040202002009 石灰稳定土

1.部位:基层

2.材料品种:9%石灰土

3.厚度:15cm

m2 23.20

33 040202002010 石灰稳定土

1.部位:基层

2.材料品种:9%石灰土

3.厚度:±1cm

m2 1.04
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34 040202002011 石灰稳定土

1.部位:基层

2.材料品种:12%石灰土

3.厚度:30cm

m2 43.08

35 040202002012 石灰稳定土

1.部位:基层

2.材料品种:12%石灰土

3.厚度:±1cm

m2 1.16

道路面层养

护工程

36 040203003011 粘层

1.材料品种:乳化沥青

粘层

2.喷油量:0.5～

0.6L/m2

m2 2.54

37 040203003012 透层

1.材料品种:乳化沥青

透层

2.喷油量:1.0～1.2L/

㎡

m2 7.10

38 040203003013 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青粘层

2.喷油量:0.6L/m2

m2 2.85

39 040203003014 透层

1.材料品种:改性乳化

沥青透层

2.喷油量:1.2L/㎡

m2 7.67

40 040203006160 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥

青混凝土 AC-13C

2.厚度:4m

m2 49.03

41 040203006161 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥

青混凝土 AC-13C

2.厚度:±1cm

m2 10.43

42 040203006162 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 AC-16C

2.厚度:5cm

m2 58.27

43 040203006163 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 AC-16C

2.厚度:±1cm

m2 10.29

44 040203006164 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 AC-20C

2.厚度:5cm

m2 57.11

45 040203006165 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 AC-20C

2.厚度:±1cm

m2 10.06

46 040203006166 沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土 AC-25C

2.厚度:5cm

m2 57.50

47 040203006167 沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土 AC-25C

2.厚度:±1cm

m2 9.98

48 040203006168 沥青混凝土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 ATB-25

2.厚度:7cm

m2 83.58

49 040203006169 沥青混凝土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 ATB-25

2.厚度:±1cm

m2 10.80

50 040203006170 沥青混凝土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 ATB-30

2.厚度:7cm

m2 82.07
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51 040203006171 沥青混凝土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 ATB-30

2.厚度:±1cm

m2 10.59

52 040203006172 沥青混凝土

1.沥青品种:沥青玛蹄

脂碎石混合料 SMA-13

2.厚度:4m

m2 74.10

53 040203006173 沥青混凝土

1.沥青品种:沥青玛蹄

脂碎石混合料 SMA-13

2.厚度:±1cm

m2 16.61

54 040203006174 沥青混凝土

1.沥青品种:沥青玛蹄

脂碎石混合料 SMA-16

2.厚度:4m

m2 73.02

55 040203006175 沥青混凝土

1.沥青品种:沥青玛蹄

脂碎石混合料 SMA-16

2.厚度:±1cm

m2 16.34

56 040203006176 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-13C（掺 4.5%混合

料）

2.厚度:4cm

m2 53.89

57 040203006177 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-13C（掺 4.5%混合

料）

2.厚度:±1cm

m2 11.63

58 040203006178 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

SMA-13（掺 5%混合料）

2.厚度:4cm

m2 76.25

59 040203006179 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

SMA-13（掺 5%混合料）

2.厚度:±1cm

m2 17.14

60 040203006180 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-16C（掺 4%混合料）

2.厚度:5cm

m2 65.60

61 040203006181 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-16C（掺 4%混合料）

2.厚度:±1cm

m2 11.73

62 040203006182 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-20C（掺 3.5%混合

料）

2.厚度:5cm

m2 63.74

63 040203006183 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-20C（掺 3.5%混合

料）

2.厚度:±1cm

m2 11.37

64 040203006184 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-25C（掺 3%混合料）

2.厚度:7cm

m2 86.58

65 040203006185 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-25C（掺 3%混合料）

2.厚度:±1cm

m2 11.23

66 040203006186 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥

青混凝土 KAC-13C（掺

8‰抗车辙剂）

2.厚度:4cm

m2 59.63

67 040203006187 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥

青混凝土 KAC-13C（掺

8‰抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 13.05
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68 040203006188 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 KAC-16C（掺

8‰抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 71.68

69 040203006189 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 KAC-16C（掺

8‰抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 12.93

70 040203006190 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 KAC-20C（掺

6‰抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 67.16

71 040203006191 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 KAC-20C（掺

6‰抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 12.04

72 040203006192 沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土 KAC-25C（掺

6‰抗车辙剂）

2.厚度:7cm

m2 92.02

73 040203006193 沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土 KAC-25C（掺

6‰抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 11.99

74 040203006194 沥青混凝土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 KATB-25

（掺 6‰抗车辙剂）

2.厚度:7cm

m2 97.83

75 040203006195 沥青混凝土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 KATB-25

（掺 6‰抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 12.81

76 040203006196 沥青混凝土

1.沥青品种:温拌沥青

混凝土 WAC-13C

2.厚度:5cm

m2 63.10

77 040203006197 沥青混凝土

1.沥青品种:温拌沥青

混凝土 WAC-13C

2.厚度:±1cm

m2 11.12

78 040203006198 沥青混凝土

1.沥青品种:温拌沥青

混凝土 WAC-20C

2.厚度:5cm

m2 60.62

79 040203006199 沥青混凝土

1.沥青品种:温拌沥青

混凝土 WAC-20C

2.厚度:±1cm

m2 10.75

80 040203006200 沥青混凝土

1.沥青品种:SBS 改性

细粒式沥青混凝土

AC-13C（掺 6‰抗车辙

剂）

2.厚度:4cm

m2 68.37

81 040203006201 沥青混凝土

1.沥青品种:SBS 改性

中粒式沥青混凝土

AC-20C（掺 4‰抗车辙

剂）

2.厚度:5cm

m2 77.83
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82 04B221 裂缝处理

1.缝宽:在 20mm 以内的

线形裂缝

2.灌缝材料:灌封胶

3.材料技术指标详见招

标文件第七章技术标准

和要求

m 21.91

83 04B222 裂缝处理

1.缝宽:在 2Omm 以内的

线形裂缝

2.灌缝材料:专用密封

胶

3.修改方法:开槽灌缝

4.材料技术指标详见招

标文件第七章技术标准

和要求

m 17.10

人行道及其

他养护工程

84 040204002050
人行道块料

铺设

1.块料品种:挤压型砼

防滑步道砖

2.规格尺寸:20×10×

6cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

4.人行步道范围内检查

井标高调整、井圈周边

加固

m2 100.62

85 040204002051
人行道块料

铺设

1.块料品种:步道砖

2.规格:30×30×5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

4.人行步道范围内检查

井标高调整、井圈周边

加固

m2 99.15

86 040204002052
人行道块料

铺设

1.块料品种:盲道砖

2.规格:20×20×6cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m2 100.10

87 040204002053
人行道块料

铺设

1.名称:旧步道砖利用

2.块料品种:综合考虑

3.规格尺寸:综合考虑

4.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

5.包括旧砖的清理、择

选、暂存、倒运

m2 47.07

88 040204002054
人行道块料

铺设

1.名称:旧盲道砖利用

2.块料品种:综合考虑

3.规格:综合考虑

4.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

5.包括旧砖的清理、择

选、暂存、倒运

m2 47.07
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89 040204002055
人行道块料

铺设

1.块料品种:樱花红花

岗岩石材

2.规格尺寸:30×60×

6cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

4.人行步道范围内检查

井标高调整、井圈周边

加固

m2 282.91

90 040303001009 混凝土垫层

1.混凝土强度等级:C15

无砂混凝土

2.厚度:15cm

m3 494.99

91 040303001010 混凝土垫层
1.混凝土强度等级:C30

混凝土
m3 515.28

92 040303001011 混凝土垫层

1.混凝土强度等级:C15

豆石混凝土

2.厚度:5cm

m3 504.21

93 040204004072 安砌立缘石

1.材料品种:乙 1 型混

凝土路缘石

2.规格:12×30×

49.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 68.49

94 040204004073 安砌立缘石

1.材料品种:乙 2 型混

凝土路缘石

2.规格:8/10×30×

49.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 57.86

95 040204004074 安砌立缘石

1.材料品种:甲 1L 型混

凝土路缘石

2.规格:12×25/35×

49.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 126.26

96 040204004075 安砌立缘石

1.材料品种:花岗岩路

缘石

2.规格:12×30×50cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 154.91

97 040204004076 安砌立缘石

1.材料品种:花岗岩路

缘石

2.规格:15×35×50cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 131.78

98 040204004077 安砌立缘石

1.材料品种:花岗岩路

缘石

2.规格:12×35×

99.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 115.30

99 040204004078 安砌平缘石

1.材料品种:混凝土平

缘石

2.规格:20×10×

49.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 36.07
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100 040204004079 安砌立缘石

1.名称:旧立缘石利用

2.材料品种:综合考虑

3.规格:综合考虑

4.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

5.包括旧路缘石的清理

（旧花岗岩缘石应清铣

见新）、择选、暂存、

倒运

m 25.45

101 040204004080 安砌平缘石

1.名称:旧平缘石利用

2.材料品种:综合考虑

3.规格:综合考虑

4.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

5.包括旧路缘石的清理

（旧花岗岩缘石应清铣

见新）、择选、暂存、

倒运

m 25.52

102 040204004081 安砌立缘石

1.材料品种:混凝土圆

头路缘石

2.规格:12×30×L

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 144.13

103 040204004082 安砌立缘石

1.材料品种:花岗岩圆

头路缘石

2.规格:15×30×L

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 247.31

104 040204004083 安砌立缘石

1.材料品种:花岗岩路

缘石

2.规格:15×30×

99.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 120.97

105 040204004084 安砌平缘石

1.材料品种:灰色花岗

岩平缘石

2.规格:20×10×50cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 84.65

106 040204004085 安砌平缘石

1.材料品种:花岗岩平

缘石

2.规格:20×10×

49.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 84.65

107 040303002007
混凝土基

础、后背灰

1.部位:路缘石基础、后

背灰

2.混凝土强度等级:C15

豆石混凝土

m3 717.54

108 040204007022
更换树池砌

筑

1.材料品种:混凝土树

池

2.树池尺寸:1×1m

座 167.12

109 040204007023
更换树池砌

筑

1.材料品种:混凝土树

池

2.树池尺寸:1.25×

1.25m

座 212.60
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110 040204007024
更换树池砌

筑

1.材料品种:混凝土树

池

2.树池尺寸:1.5×1.5m

座 244.98

111 040204007025
更换树池砌

筑

1.材料品种:花岗岩树

池

2.树池尺寸:1.25×

1.25m

座 481.60

112 040204007026
更换树池砌

筑

1.材料品种:花岗岩树

池

2.树池尺寸:1.5×1.5m

座 650.22

113 040204007027
更换树池砌

筑

1.名称:旧树池利用

2.材料品种:综合考虑

3.规格:综合考虑

座 46.44

114 040205018024 阻车柱

1.类型:A 型石球桩

2.材质:石材，樱花红颜

色，表面抛光处理

3.规格:直径Φ40cm，外

露高度 60cm

4.C30 早强混凝土回填

浇注

根 762.15

115 040205018025 阻车柱

1.类型:D 型铸铁桩

2.材料品种:灰铸铁

HT200

3.规格、型号:D=8-12cm

壁厚≥15mm 或实心

h=80cm

4.基础:C30 早强混凝

土 h=25cm

5.拆除、恢复人行道面

砖

6.黄色反光带 h=3cm

根 510.84

116 040205018026 阻车柱

1.类型:C 型不锈钢桩

壁厚 6mm

2.材料:304 不锈钢

3.规格:直径Φ157±

1mm，外露高度 60cm

4.C30 早强混凝土回填

浇注

5.警示方式:反光带（黄

色/工程级）

6.含不锈钢法兰盘、锚

筋

根 664.39

117 040205018027 阻车柱

1.类型:B 型石柱桩

2.材料品种:花岗岩石

材

3.规格、型号:D=20cm

4.基础:C30 早强混凝

土 h=5cm

5.拆除、恢复人行道面

砖

6.黄色反光带 h=3cm

根 571.21

交通工程恢

复工程

118 040205006038 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:实线

m2 39.91
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119 040205006039 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:虚线（线宽＝

15cm)

m2 19.01

120 040205006040 标线

1.材料品种:聚氨酯马

路专用漆

2.工艺:冷漆

3.线型:实线

m2 19.27

121 040205006041 标线

1.材料品种:聚氨酯马

路专用漆

2.工艺:冷漆

3.线型:虚线

m2 9.18

122 040205007022 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:导向箭头

3.规格尺寸:L＝6m

个 265.94

123 040205007023 标记
1.材料品种:反光胶带

2.类型:自行车图案
个 164.12

124 040205007024 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:公交专用字（带

时间）

3.规格尺寸:5.18m2/组

（字的净面积）

组 1653.09

125 040205007025 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:倒三角 长 3m，

宽 1.2m

个 82.06

126 040205006042 标线

1.类型:停止线

2.工艺:热熔漆

3.线型:白虚线

4.规格尺寸:线宽 0.2m

m 5.99

127 040205006043 标线

1.类型:菱形块减让标

线

2.工艺:热熔漆

3.线型:白虚线

4.规格尺寸:线宽

0.305m

m 6.09

128 040205008006 横道线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:实线

4.规格尺寸:线宽

0.45m，间距 0.8m

m2 39.91

129 040205010006
环形检测线

圈

1.材料品种:环形检测

线圈

2.工艺:热熔胶

3.线圈线 1×2.5m

4.含道路切割、灌缝

组 1547.09

排水养护工

程
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130 040204006019 检查井加固

1.材料品种:C50 超早

强钢纤维黑色混凝土

2.工作内容:旧路结构

挖除（已维修过的需对

原混凝土表面凿毛至设

计标高）、井圈升降调

整、加固混凝土浇筑、

养生及模板等

3.1 小时抗压强度达到

Mpa,28 天抗压强度达

到 50Mpa

座 2005.00

131 040204006020 检查井加固

1.工作内容:对检查井

盖边沿 50cm 范围内的

旧路面结构予以刨除，

修补形状必须为圆形。

2、处理深度为 10cm 厚，

结构为 4厘米 AC-13C+

改性乳化沥青粘层+6

厘米 AC-20+改性乳化

沥青透层

座 356.13

132 040204006021
检查井周边

步道维修

1.检查井周边 2.25 平

米范围步道进行贴砖处

理

座 204.76

133 040504009023 雨水口加固

1.雨水箅子规格:单箅

2.材料品种:C25 早强

快硬混凝土

3.旧篦子利用

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、原雨水箅

子安装等内容

座 305.48

134 040504009024 雨水口加固

1.雨水箅子规格:每增

一箅

2.材料品种:C25 早强

快硬混凝土

3.旧篦子利用

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、渣土外砌、

原雨水箅子安装等内容

座 258.6266
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135 040504009025 雨水口加固

1.雨水箅子规格:单箅

2.材料品种:C25 早强

快硬混凝土

3.含雨水箅子主材

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、原雨水箅

子安装等内容

座 513.77

136 040504009026 雨水口加固

1.雨水箅子规格:每增

一箅

2.材料品种:C25 早强

快硬混凝土

3.含雨水箅子主材

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、原雨水箅

子安装等内容

座 466.91

137 040504009027 雨水口加固

1.雨水箅子规格:单箅

2.材料品种:C30 早强

快硬混凝土

3.含雨水箅子主材

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、原雨水箅

子安装等内容

座 520.49

138 040504009028 雨水口加固

1.雨水箅子规格:每增

一箅

2.材料品种:C30 早强

快硬混凝土

3.含雨水箅子主材

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、原雨水箅

子安装等内容

座 471.71
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139 040504009029 雨水口

1.名称:新建双箅雨水

口

2.雨水箅子及圈口材

质、型号、规格:偏沟式

铸铁井圈

3.砌筑材料品种:页岩

砖

4.埋深:1m

座 1447.79

140 040504009030 雨水口

1.名称:每增一箅雨水

口

2.雨水箅子及圈口材

质、型号、规格:偏沟式

铸铁井圈

3.砌筑材料品种:页岩

砖

4.埋深:1m

座 555.14

141 911003004005
更换五防井

圈井盖

1.材料品种:球墨铸铁

五防井盖

2.规格:Φ800

3.含拆除、安装井圈井

盖

4.清理、场内、外运输

个 1191.04

慢行系统工

程

142 040203001009
路面彩色铺

装

1.材料品种:改性环氧

树脂

2.彩色防滑骨科:陶瓷

颗粒

3.厚度:不得小于 6mm

m2 197.35

边坡加固

143 040202001003 修整边坡 1.部位:护坡 m2 2.16

144 040302008005 喷射混凝土

1.厚度:100mm

2.混凝土类别、强度等

级:C25

m2 107.19

145 040302008006 喷射混凝土

1.厚度:150mm

2.混凝土类别、强度等

级:C25

m2 159.70

146 040302006003 锚杆（索）

1.钻孔深度:4.4m

2.钻孔直径:Φ100mm

3.浆液种类、强度等

级:42.5 纯水泥浆

m 179.90

147 040201021003
土工合成材

料

1.材料品种、规格:土工

布
m2 9.47

148 04B223 伸缩缝

1.名称:伸缩缝

2.缝宽:20mm

3.材质:低发泡聚乙烯

板

m2 63.29

149 010902004003 排水管

1.材质:PVC

2.管径:Φ50

3.单根长度:30mm

m 34.40

150 040202009003 砂砾石

1.部位:滤水层

2.石料规格:内两层

70-30mm，外两层 5mm

m2 47.88
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151 040901001019
现浇构件钢

筋

1.钢筋种类、规

格:HPB235

2.含搭接及接头费用

3.钢筋规格综合考虑，

Φ10 以内

t 6141.33

152 040901001020
现浇构件钢

筋

1.钢筋种类、规

格:HRB335

2.含搭接及接头费用

3.钢筋规格综合考虑，

Φ20 以内

t 5638.22

153 040901001021
现浇构件钢

筋

1.钢筋种类、规

格:HRB335

2.含搭接及接头费用

3.钢筋规格综合考虑，

Φ20 以外

t 5621.77

154 040309010014 防水层

1.材料品种、规格:聚合

物 SBS 复合改性沥青纤

维碎石

m2 50.42

155 040103001012 回填素土

1.回填方式:综合考虑

2.密实度要求:满足规

范要求

3.填方材料品种:满足

规范要求的素土

4.填方来源、运距:自行

考虑

m3 27.04

措施项目

156 04B224

快速路交通

导改、防护、

外协配合等

费用

含导行提示牌、LED 太

阳能回转灯、LED 太阳

能箭头、对讲机、照明

灯、电子指挥棒、围挡

板、水码、路口提示牌

等材料设备的摊销使用

费和职守人工费等导行

措施合部费用

日 2279.28

157 04B225

主干路交通

导改、防护、

外协配合等

费用

含导行提示牌、LED 太

阳能回转灯、LED 太阳

能箭头、对讲机、照明

灯、电子指挥棒、围挡

板、水码、路口提示牌

等材料设备的摊销使用

费和职守人工费等导行

措施合部费用

日 1788.12

158 04B226

次干路交通

导改、防护、

外协配合等

费用

含导行提示牌、LED 太

阳能回转灯、LED 太阳

能箭头、对讲机、照明

灯、电子指挥棒、围挡

板、水码、路口提示牌

等材料设备的摊销使用

费和职守人工费等导行

措施合部费用

日 1264.31

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



80

159 04B227

支路交通导

改、防护、

外协配合等

费用

含导行提示牌、LED 太

阳能回转灯、LED 太阳

能箭头、对讲机、照明

灯、电子指挥棒、围挡

板、水码、路口提示牌

等材料设备的摊销使用

费和职守人工费等导行

措施合部费用

日 936.55

160 041106001005

大型机械设

备进出场及

安拆

日 3969.00
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单价最高投标限价明细表

工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3标段 三类养护项目（规模性维护）桥梁工程

序

号
子目编码

子目名

称
子目特征描述

计

量

单

位

综合单价 备注

拆除工

程

1 011609001005
拆除现

状栏杆

1.拆除方式:综合考虑

2.栏杆种类:金属栏杆

3.拆除栏杆、扶手等

4.清理、场内、外运输

m 52.00

2 011609001006
拆除现

状栏杆

1.拆除方式:综合考虑

2.栏杆种类:混凝土栏杆

3.拆除栏杆、扶手等

m 25.65

3 920107007005
拆除扶

手

1.拆除方式:综合考虑

2.扶手材料种类:金属材质

3.清理、场内、外运输

m 2.75

4 920107007006
拆除扶

手

1.拆除方式:综合考虑

2.扶手材料种类:混凝土材质
m 5.91

5 011611005009
拆除金

属构件

1.拆除方式:综合考虑

2.构件名称:现状钢地袱

3.拆除构件的规格尺寸:综合考虑

4.清理、场内、外运输

t 969.53

6 011611005010
拆除金

属构件

1.拆除方式:综合考虑

2.构件名称:现状钢梯道板

3.拆除构件的规格尺寸:综合考虑

4.清理、场内、外运输

t 1830.81

7 011611005011
拆除金

属构件

1.拆除方式:综合考虑

2.构件名称:现状钢挂板

3.拆除构件的规格尺寸:综合考虑

4.清理、场内、外运输

t 1218.61

8 011611005012
拆除金

属构件

1.拆除方式:综合考虑

2.构件名称:小型金属构件

3.拆除构件的规格尺寸:综合考虑

4.清理、场内、外运输

t 1218.61

9 040101001006
挖一般

土方

1.挖土方式:综合考虑

2.土壤类别:综合考虑

3.挖土深度:综合考虑

4.场内运输:自行考虑

m3 16.40
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10 040101003006
挖基坑

土方

1.挖土方式:综合考虑

2.土壤类别:综合考虑

3.挖土深度:综合考虑

4.场内运输:自行考虑

m3 20.06

11 040103001013 回填方

1.回填方式:综合考虑

2.密实度要求:满足结构设计及相

关规范要求

3.填方材料品种:素土

4.填方来源、运距:自行考虑

m3 25.39

12 040103001014 回填方

1.回填方式:综合考虑

2.密实度要求:满足结构设计及相

关规范要求

3.填方材料品种:级配砂石

4.填方来源、运距:自行考虑

m3 280.37

13 040103002006
余方弃

置

1.废弃料品种:综合考虑

2.运距:投标人自行考虑

3.余方点装料运输至弃置点

m3 79.83

14 041001001033
拆除桥

面铺装

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:复合材料类

3.厚度:2cm 以内

4.含找平层拆除

m2 6.87

15 041001001034

拆除桥

面/路面

铺装

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:沥青柏油类

3.厚度:10cm 以内

m2 8.02

16 041001001035

拆除桥

面/路面

铺装

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:沥青柏油类

3.厚度:±1cm

m2 0.78

17 041001001036

风稿拆

除桥面/

路面铺

装

1.材质:混凝土类

2.厚度:15cm 以内
m2 18.04

18 041001001037

风稿拆

除桥面/

路面铺

装

1.材质:混凝土类

2.厚度:±1cm
m2 1.18

19 041001001038

破碎炮

拆除桥

面/路面

铺装

1.材质:钢筋混凝土类

2.厚度:15cm 以内
m2 14.82

20 041001001039

破碎炮

拆除桥

面/路面

铺装

1.材质:钢筋混凝土类

2.厚度:±1cm
m2 0.99

21 041001002006
拆除人

行道

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:8cm 以内

m2 9.47

22 041001003011
拆除基

层

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:15cm 以内

m2 12.99
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23 041001003012
拆除基

层

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:±1cm

m2 0.90

24 041001004026
拉毛路

面

1.材质:沥青柏油类

2.厚度:1cm 以内

3.渣土清弃

m2 7.21

25 041001004027
拉毛路

面

1.材质:混凝土类

2.厚度:1cm 以内

3.渣土清弃

m2 9.14

26 041001004028
铣刨路

面

1.材质:沥青柏油类

2.厚度:4cm

3.渣土清弃

m2 10.64

27 041001004029
铣刨路

面

1.材质:沥青柏油类

2.厚度:8cm

3.渣土清弃

m2 18.34

28 041001004030
铣刨路

面

1.材质:沥青柏油类

2.厚度:±1cm

3.渣土清弃

m2 1.92

29 041001005006

拆除侧、

平(缘）

石

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.规格尺寸:综合考虑

m3 253.69

30 041001007006
拆除砖

石结构

1.拆除方式:综合考虑

2.结构形式:综合考虑
m3 132.17

31 041001008010

拆除混

凝土结

构

1.拆除方式:综合考虑

2.结构形式:现状砼挂板

3.强度等级:综合考虑

4.渣土清弃、消纳

m 195.79

32 041001008011

拆除混

凝土结

构

1.拆除方式:综合考虑

2.结构形式:现状砼地袱

3.强度等级:综合考虑

m3 330.68

33 041001008012

拆除混

凝土结

构

1.拆除方式:综合考虑

2.结构形式:现状砼防撞墩、现状

砼梯道、现状其他砼结构

3.强度等级:综合考虑

m3 393.90

34 04B228

拆除现

状防护

网

1.拆除方式:综合考虑

2.材料品种、规格:综合考虑

3.清理、场内、外运输

m 25.38

35 04B229
拆除伸

缩缝

1.拆除方式:综合考虑

2.规格、型号:桥梁伸缩缝及止水

带

3.清理、场内、外运输

m 678.56

36 04B230
旧路粒

料回收
t -42.00

37 04B231
渣土消

纳费
t 30.00

天桥养

护工程

38 040303024015

混凝土

地袱加

高

1.名称、部位:地袱

2.混凝土强度等级:C30 豆石混凝

土（掺聚丙烯纤维）

m3 720.31
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39 04B232
新建梯

道地袱

1、钢制地袱，高出地面 90mm。

2、80*10mm 钢板、100*100*10mm

角钢。

m 221.40

40 04B233
新建梯

道地袱

1.钢制地袱，耐候钢。

2、钢板-100*8mmQ345qNH 钢板、

钢板-92*8mmQ345qNH 钢板、钢板

-82*8mmQ345qNH 钢板、钢板

-84*92*8mmQ345qNH 钢板

m 237.16

41 040307007009
新建梯

道

1.材料品种:Q345C

2.部位:梯道

3.安装方式:型钢吊装

t 11458.56

42 011207001015

新建复

合材料

挂板

1.材料品种:高分子复合材料

2.规格:34×50cm

3.复合材料垫板:380×80×10mm

4.自切底锚栓:镀锌 THD10×

120mm

5.硅酮耐候密封胶填缝

m 531.44

43 010607004005

新建不

锈钢钢

丝防护

网

1.材料品种:不锈钢钢丝网

2.规格:φ6mm
m2 129.33

44 040303019051

天桥面

彩色薄

层铺装

1.彩色薄层铺装层面层厚度:不得

小于 6mm

2.含找平层

m2 147.83

45 040303019052
天桥铺

装

1.材料品种:瓷砖盲道垫

2.规格:30×30×1.5cm
m2 209.46

46 040309007037

更换天

桥伸缩

缝

1.材料品种:不锈钢

2.规格、型号:U 型槽

3.填缝材料:硅酮耐候密封胶

4.旧伸缩装置拆除

5.新伸缩装置制作、安装

6.不锈钢防水扣板制作、安装

7.伸缩缝基底清理及找平

m 835.38

47 040309004008
更换天

桥支座

1.材质:板式橡胶支座

2.规格、型号:15×10×2.8cm

3.工作内容:旧支座拆除、基面清

理、新支座的安装、钢垫板制安（与

需要）等支座更换的全部内容

个 52.37

48 04B234

天桥同

步顶升

及监测

费用

次 4587.43
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桥梁养

护工程

49 010403004003
块石挡

墙
1.石料种类:块石 m3 666.33

50 040103001015
桥台后

背回填

1.部位:桥台后背

2.填方材料品种:级配碎石
m3 306.29

51 011207001016

新建复

合材料

挂板

1.材料品种:高分子复合材料

2.规格:45×100cm

3.复合材料垫板:480×80×10mm

4.自切底锚栓:镀锌 THD10×

120mm

5.硅酮耐候密封胶填缝

m 584.07

52 011207001017

新建复

合材料

挂板

1.材料品种:高分子复合材料

2.规格:55×100cm

3.复合材料垫板:480×80×10mm

4.自切底锚栓:镀锌 THD10×

120mm

5.硅酮耐候密封胶填缝

m 640.30

53 011207001018

新建复

合材料

挂板

1.材料品种:高分子复合材料

2.规格:70×100cm

3.复合材料垫板:480×80×10mm

4.自切底锚栓:镀锌 THD10×

120mm

5.硅酮耐候密封胶填缝

m 764.00

54 04B235
挂板加

固

1.材料品种:等边角钢

2.规格:厚 1cm，L 140mm

3.锚栓:M12 镀锌胶粘膜扩底锚栓

4.锚栓植入深度:10cm

5.A 级锚固胶

6.表面清理打磨

7.硅酮耐候密封胶封边

m 412.34

55 040303024016

混凝土

其他构

件

1.名称:地袱

2.豆石混凝土强度等级:C30
m3 720.31

56 040307007010
其他钢

构件
1.材料品种:Q235B t 10345.68

57 040307007011
其他钢

构件
1.材料品种:Q345B t 10345.68

58 910503003005

结构粘

贴纤维

增强复

合材料

加固

1.增强材料名称、规格:芳纶纤维

布 AFS-900-500 415g/m2（两层）
m2 626.24

59 910503003006

结构粘

贴纤维

增强复

合材料

加固

1.增强材料名称:碳纤维布

300g(二层)

2.表面剔凿打磨清洗

m2 463.31
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60 040307007012
其他钢

构件

1.部位:限高防护架

2.材料品种:钢材 Q235B

3.限高标志牌

4.连接件制作、安装

t 8497.97

61 040303002008
混凝土

基础

1.部位:限高防护架基础

2.混凝土标号：C30

3.混凝土购买、运输、浇筑、养生

m3 552.99

62 040308001009

混凝土

表面修

补

1.砂浆类型:聚合物水泥砂浆

2.厚度:1cm

3.剔除松散混凝土，基层清理

4.涂刷界面剂

m2 140.90

63 040308001010

混凝土

表面修

补

1.砂浆类型:聚合物水泥砂浆

2.厚度:±0.5cm
m2 18.92

64 040308001011

混凝土

表面修

补

1.砂浆类型:环氧树脂砂浆

2.厚度:1cm

3.剔除松散混凝土，基层清理

4.涂刷界面剂

m2 281.02

65 040308001012

混凝土

表面修

补

1.砂浆类型:环氧树脂砂浆

2.厚度:±0.5cm
m2 87.04

66 040308004012 涂料

1.材料品种:普通涂料

2.涂刷面层涂料厚度:不小于 80

μm

3.中间层涂装厚度:不小于 80μm

4.涂刷底涂层厚度:≤50μm

5.混凝土构件涂装:涂层体系依照

（Ⅲ-1）-Ⅰm1 腐蚀环境进行设

计，材料的耐腐蚀性能应满足《混

凝土桥梁结构表面涂层防腐技术

条件》（JT/T 695-2007)的要求。

6.基层打磨清理

7.涂料涂刷

m2 44.90
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67 040308004013 涂料

1.材料品种:渗透型硅烷混凝土防

腐涂料

2.涂刷面层涂料厚度:不小于 80

μm

3.中间层涂装厚度:不小于 80μm

4.涂刷底涂层厚度:≤50μm

5.混凝土构件涂装:混凝土构件涂

装：涂层体系依照（Ⅲ-1）-Ⅰm1

腐蚀环境进行设计，材料的耐腐蚀

性能应满足《混凝土桥梁结构表面

涂层防腐技术条件》（JT/T

695-2007)的要求。

6.基层打磨清理

7.涂料涂刷

m2 30.14

68 040308004014 涂料

1.材料品种:聚脲弹性涂料

2.聚脲涂层厚度:不小于 0.8mm

3.混凝土构件涂装:混凝土构件涂

装：涂层体系依照（Ⅲ-1）-Ⅰm1

腐蚀环境进行设计，材料的耐腐蚀

性能应满足《混凝土桥梁结构表面

涂层防腐技术条件》（JT/T

695-2007)的要求。

4.基层打磨清理

5.涂料涂刷

m2 122.69

69 040308004015 涂料
1.基层打磨清理

2.材料品种:防黏贴涂料涂刷
m2 54.76

70 04B236
钢结构

除锈

1.除锈等级:《涂覆涂料前钢材表

面处理 表面清洁度的目视评定

第 2 部分: 已涂覆过的钢材表面

局部清除原有涂层后的处理等级》

(GB/T 8923.2-2008)中规定的

St3.0 级

m2 58.09

71 040308005021 油漆

1.材料品种:环氧磷酸锌底漆

2.工艺要求:底漆一遍

3.只含刷油漆

4.钢构件油饰:涂层的配套体系、

涂层厚度和涂料的性能要求根据

《公路桥梁钢结构防腐涂装技术

条件》（JT/T 722-2008）的相关

规定中的 C4腐蚀环境的涂层配套

体系设计

m2 26.17

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



88

72 040308005022 油漆

1.材料品种:丙烯酸脂肪族聚氨酯

面漆

2.工艺要求:面漆一遍

3.只含刷油漆

4.钢构件油饰:涂层的配套体系、

涂层厚度和涂料的性能要求根据

《公路桥梁钢结构防腐涂装技术

条件》（JT/T 722-2008）的相关

规定中的 C4腐蚀环境的涂层配套

体系设计

m2 17.34

73 040308005023 油漆

1.底漆材料品种:环氧磷酸锌底漆

2.中间层材料品种:环氧（厚浆）

漆

3.面漆材料品种:丙烯酸脂肪族聚

氨酯面漆

4.总干膜厚度:210μm

5.工艺要求:底漆一遍+中间漆一

遍+面漆两遍

6.只含刷油漆

7.钢构件油饰:涂层的配套体系、

涂层厚度和涂料的性能要求根据

《公路桥梁钢结构防腐涂装技术

条件》（JT/T 722-2008）的相关

规定中的 C4腐蚀环境的涂层配套

体系设计

m2 82.46

74 040308005024 油漆

1.构件名称:钢结构

2.油漆品种、刷漆遍数:反光漆 一

遍

3.只含刷油漆

4.钢构件油饰:涂层的配套体系、

涂层厚度和涂料的性能要求根据

《公路桥梁钢结构防腐涂装技术

条件》（JT/T 722-2008）的相关

规定中的 C4腐蚀环境的涂层配套

体系设计

m2 42.11

75 040901001022
现浇构

件钢筋

1.钢筋种类:HPB300

2.钢筋规格:φ10 以内
t 6141.33

76 040901001023
现浇构

件钢筋

1.钢筋种类:HPB300

2.钢筋规格:φ10 以外
t 6125.84

77 040901001024
现浇构

件钢筋

1.钢筋种类:HRB335

2.钢筋规格:φ10 以内
t 6177.74

78 040901001025
现浇构

件钢筋

1.钢筋种类:HRB335

2.钢筋规格:φ10 以外
t 5768.64

79 040901001026
现浇构

件钢筋

1.钢筋种类:HRB400

2.钢筋规格:φ10 以内
t 6177.74

80 040901001027
现浇构

件钢筋

1.钢筋种类:HRB400

2.钢筋规格:φ10 以外
t 5768.64

81 040901008005 植筋
1.材料种类:钢筋

2.孔径:16mm 以内
根 42.07

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



89

82 040901008006 植筋
1.材料种类:钢筋

2.孔径:16～25mm
根 91.19

83 040901009003
预埋铁

件
1.材料种类:Q235B t 6092.76

84 040901010005
化学锚

栓

1.材料种类:化学锚栓

2.材料规格:KLS16×165mm
套 37.38

85 040901010006

高强非

膨胀机

械锚栓

1.材料种类:高强非膨胀机械锚栓

2.材料规格:THD12.7×76mm
套 48.93

86 04B237
裂缝表

面封闭

1.缝宽:＜0.15mm

2.封闭材料:环氧树脂
m 40.55

87 04B238

压力注

胶修复

裂缝

1.缝宽:0.15mm～0.3mm

2.灌浆材料:裂缝灌缝胶
m 151.09

88 04B239

环氧砂

浆修复

裂缝

1.缝宽:＞3mm 或裂缝深度较深的

裂缝

2.表面修复:凿除疏松破损混凝

土，环氧砂浆修复

m 119.66

89 040309004009
更换支

座

1.材质:板式橡胶支座

2.规格、型号:20cm×25cm×4.9cm

3.工作内容:旧支座拆除、基面清

理、新支座的安装、钢垫板制安（与

需要）等支座更换的全部内容

个 305.47

90 04B240

桥梁顶

升及监

测费用

次 82687.50

附属维

修工程

91 010607004006
金属网

栏

1.材料品种:镀锌钢丝防护网

2.防护网规格:DW2.0×36×1600

×1900mm

3.横框型钢品种、规格:-134.1×

1.2×1974mm

4.纵框型钢品种、规格:-47.5×

1.2×1576mm

m2 195.84

92 04B241
恢复护

网

1.拆除现状防护网,按原状恢复

2.利用现状防护网

3.清理、场内、外运输

m2 55.92

93 040202006024

石灰、粉

煤灰、碎

石

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤灰、碎石

3.厚度:15cm

m2 48.08
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94 040202006025

石灰、粉

煤灰、碎

石

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤灰、碎石

3.厚度:±1cm

m2 2.77

95 040202006026

石灰、粉

煤灰、砂

砾

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤灰、砂砾

3.厚度:15cm

m2 48.08

96 040202006027

石灰、粉

煤灰、砂

砾

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤灰、砂砾

3.厚度:±1cm

m2 2.77

97 040203003015 粘层

1.材料品种:改性乳化沥青粘层油

PCR

2.喷油量:0.5～0.6L/m2

m2 2.85

98 040204002056

人行道

块料铺

设

1.块料品种:步道砖

2.规格尺寸:20×10×6cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底 2cm

4.人行步道范围内检查井标高调

整、井圈周边加固

m2 100.62

99 040204002057

人行道

块料铺

设

1.块料品种:盲道砖

2.规格:20×20×6cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底 2cm

4.人行步道范围内检查井标高调

整、井圈周边加固

m2 100.10

100 040204004086
安砌立

缘石

1.材料品种:混凝土路缘石

2.规格尺寸:12×25×50cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底 2cm

m 90.86

101 040204004087
安砌立

缘石

1.材料品种:花岗岩路缘石

2.规格尺寸:150×300mm

3.M7.5 水泥砂浆卧底 2cm

m 120.97

102 040303001012
混凝土

垫层

1.混凝土强度等级:C25 豆石混凝

土

2.部位:人行步道基层

m3 515.28

103 040303002009

混凝土

基础、后

背灰

1.部位:路缘石基础、后背灰

2.混凝土强度等级:C15 豆石混凝

土

m3 717.54

104 040303019053
桥面铺

装

1.混凝土强度等级:C30 早强快硬

混凝土

2.厚度:5cm

3.涂刷界面剂

m2 40.88

105 040303019054
桥面铺

装

1.混凝土强度等级:C30 早强快硬

混凝土

2.厚度:±1cm

m2 7.42
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106 040303019055
桥面铺

装

1.混凝土强度等级:C40 早强快硬

无收缩混凝土

2.厚度:5cm

3.涂刷界面剂

m2 63.10

107 040303019056
桥面铺

装

1.混凝土强度等级:C40 早强快硬

无收缩混凝土

2.厚度:±1cm

m2 7.80

108 040303019057
桥面铺

装

1.沥青品种:改性沥青玛蹄脂碎石

混合料 SMA-13

2.厚度:4cm

m2 78.94

109 040303019058
桥面铺

装

1.沥青品种:改性沥青玛蹄脂碎石

混合料 SMA-13

2.厚度:±1cm

m2 17.80

110 040303019059
桥面铺

装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-16

2.厚度:5cm

m2 58.27

111 040303019060
桥面铺

装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-16

2.厚度:±1cm

m2 10.29

112 040303019061
桥面铺

装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-20C（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 67.16

113 040303019062
桥面铺

装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-20C（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 12.04

114 040303019063
桥面铺

装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-20（掺 0.4%抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 63.81

115 040303019064
桥面铺

装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-20（掺 0.4%抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 11.38

116 040303019065
桥面铺

装

1.沥青品种:温拌中粒式沥青混凝

土 AC-20C（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 70.68

117 040303019066
桥面铺

装

1.沥青品种:温拌中粒式沥青混凝

土 AC-20C（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 12.73

118 040303019067
桥面铺

装

1.沥青品种:温拌中粒式沥青混凝

土 AC-16（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 71.86

119 040303019068
桥面铺

装

1.沥青品种:温拌中粒式沥青混凝

土 AC-16（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 12.97

120 040303019069
桥面铺

装

1.混凝土强度等级:C25 混凝土

2.厚度:12cm
m2 79.72
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121 04B242
弹性混

凝土

1.材料：弹性混凝土

2.工艺：底层涂刷环氧树脂胶，面

层浇筑弹性混凝土

m3 30775.86

122 04B243

桥面混

凝土表

面凿毛

（抛丸）

处理

1.抛丸处理 m2 10.17

123 040309010015 防水层
1.材料品种、规格:SBS 改性沥青

防水层 3mm 厚聚酯毡胎Ⅰ型
m2 50.84

124 040309010016 防水层
1.材料品种、规格:稳定橡胶沥青

防水粘结层
m2 62.12

125 040309010017 防水层
1.材料品种、规格:HDK-11 柔 III

型防水层
m2 63.38

126 040309010018 防水层
1.人工涂刷

2.材料:聚脲防水涂料 JN-I 型
m2 63.38

127 040901003009
钢筋网

片

1.钢筋种类:HRB335

2.钢筋规格:φ10 以内
t 5946.46

128 040901003010
钢筋网

片

1.钢筋种类:HRB335

2.规格:φ10 以外
t 5667.99

129 040901003011
钢筋网

片

1.钢筋种类:HRB400

2.规格:φ10 以内
t 5946.46

130 040901003012
钢筋网

片

1.钢筋种类:HRB400

2.规格:φ10 以外
t 5667.99

131 040309001036
金属栏

杆

1.栏杆材质:不锈钢管 304B

2.立柱规格:D25×2.5×924mm

3.加强立柱规格:D63×2.5×

924mm

4.扶手规格:D76×2.5 mm，伸缩缝

不锈钢芯管 D70*3*200mm

5.二层扶手规格:D38×2.5mm，伸

缩缝不锈钢芯管 D32*3*200mm

6.连接扶手规格:D25×2.5×

100mm

m 588.97

132 040309001037
金属栏

杆

1.栏杆材质:不锈钢管 304B

2.立柱规格:D25×3×924mm

3.加强立柱规格:D63×3×924mm

4.扶手规格:D76×3 mm,伸缩缝不

锈钢芯管 D70*3*200mm

m 681.78
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133 040309001038
金属栏

杆

1.栏杆材质:不锈钢管 304B

2.立柱规格:D25×2.5×924mm

3.加强立柱规格:D63×2.5×

924mm

4.扶手规格:D76×2.5 mm,伸缩缝

不锈钢芯管 D70*3*200mm

m 518.59

134 040309001039
金属栏

杆

1.名称:钢栏杆增高

2.栏杆材质:Q235B 钢

3.立柱规格:D50×3.5×300mm

4.栏心立柱规格:D34×2.5×

300mm

5.扶手规格:D50×3.5mm

m 63.18

135 040309001040
金属栏

杆

1.栏杆材质:镀锌钢材 Q235B

2.立柱规格:30×30×3mm

3.扶手规格:120×60×3mm

4.装饰钢板:厚 5mm

m 309.83

136 040309001041
金属栏

杆

1.名称:防撞护栏

2.栏杆材质:镀锌钢材 Q235B

3.闭合钢板横梁规格:100×60×

4mm

4.槽钢立柱、横梁套销、法兰盘面

板、加劲板、螺栓、垫圈螺母等

m 297.29

137 040309001042
金属栏

杆

1.名称:防撞护栏

2.栏杆材质:镀锌钢材 Q235B

3.闭合钢板横梁规格:120×120×

3.5mm

4.槽钢立柱、横梁套销、法兰盘面

板、加劲板、螺栓、垫圈螺母等

m 351.52

138 040309001043
金属栏

杆

1.栏杆材质:钢管

2.材料技术指标、施工工艺详见招

标文件第七章技术标准和要求

m 429.79

139 040309001044
新增栏

杆扶手

1.名称:增加单层扶手

2.扶手材料种类:不锈钢

3.扶手规格:D38×2.5mm

4.连接栏手规格:D25×2.5×

100mm

5.二层扶手伸缩缝不锈钢芯管规

格:D32×3×200mm

m 148.33
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140 040309001045
新增栏

杆扶手

1.名称:增加双层扶手

2.扶手材料种类:不锈钢

3.扶手规格:D38×2.5mm

4.连接栏手规格:D25×2.5×

100mm

5.二层扶手伸缩缝不锈钢芯管规

格:D32×3×200mm

m 211.91

141 040309003009
混凝土

栏杆

1.混凝土强度等级:活性粉末混凝

土（RPC）

2.立柱规格:10×116cm

3.扶手规格:20×8×151.8cm

4.C15 豆石混凝土填充

m 485.43

142 050307007006
复合栏

杆

1.栏杆材质:高分子复合材料

2.立柱规格:15×15×150cm

3.横梁规格:80×80cm

4.坚向栏杆规格:50×50cm

m 749.64

143 04B244
更换栏

杆立柱

1.材质:不锈钢

2.规格:D63

3.栏杆立柱拆除

4.栏杆立柱制作安装

根 239.08

144 04B245
更换栏

杆立柱

1.材质:不锈钢

2.规格:D25

3.栏杆立柱拆除

4.栏杆立柱制作安装

根 162.37

145 040303024017

伸缩缝

保护带

混凝土

1.混凝土强度等级:C50 钢纤维混

凝土

2.基面处理:凿除破损混凝土，涂

刷界面剂

m3 863.65

146 04B246

更换伸

缩缝橡

胶止水

带

1.更换伸缩缝橡胶止水带

2.旧伸缩缝橡胶止水带拆除

3.新伸缩缝橡胶止水带安装

m 230.71

147 040309007038

更换桥

梁伸缩

缝

1.规格、型号:D80 模数式伸缩缝

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

m 2572.26

148 040309007039

更换桥

梁伸缩

缝

1.规格、型号:SSFB160 型伸缩缝

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

m 4390.12
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149 040309007040

更换桥

梁伸缩

缝

1.材料品种:高弹性无缝桥梁伸缩

缝

2.特种改性沥青

3.搭接钢板（Q235B）

4.旧伸缩装置拆除

5.新伸缩装置制作、安装

6.伸缩缝橡胶止水带

7.伸缩缝基底清理及找平

m 2789.66

150 040309007041

更换桥

梁伸缩

缝

1.材料品种:RBKF80 型单元式多

向变位梳形板伸缩装置

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

m 7880.79

151 040309007042
桥梁伸

缩装置

1.规格、型号:D80-F 异型模数式

伸缩缝

2.伸缩装置制作、安装

3.伸缩缝橡胶止水带

4.伸缩缝基底清理及找平

m 1668.81

152 911003004006
更换铸

铁箅子
1.箅子材料品种:高强球铁篦子 个 150.87

153 040309009006
更换泄

水管

1.材料品种:PVC-U 管

2.管径:D200mm

3.拆除旧泄水管

4.安装新泄水管

5.材料技术指标、施工工艺详见招

标文件第七章技术标准和要求

m 115.24

154 04B247
新增进

水口

1.入水盆:不锈钢

2.箅子材料品种:高强球铁篦子

3.破碎机打孔，拆除桥面

4.安装入水口盆

5.安装高强球铁篦子

6.路面恢复

7.材料性能指标详见招标文件第

七章技术标准和要求

套 2454.23

155 04B248
更换进

水口

1.入水盆:不锈钢

2.箅子材料品种:高强球铁篦子

3.拆除旧入水口盆

4.安装入水口盆

5.安装高强球铁篦子

6.路面恢复

7.材料性能指标详见招标文件第

七章技术标准和要求

套 1005.42

交通工

程恢复
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工程

156 040205006044 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:实线

4.规格尺寸:线宽 15cm

m2 40.57

157 040205006045 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:虚线

4.规格尺寸:线宽 15cm

m2 19.32

158 040205007026 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:导向箭头

3.规格尺寸:L＝6m

个 228.90

159 040205007027 标记
1.材料品种:反光胶带

2.类型:自行车标志
个 164.81

160 040205005003
视线诱

导器

1.类型:防眩板

2.材料品种:玻璃钢（SMC）

3.规格:900×250mm

只 136.51

161 040205012012
隔离护

栏

1.类型:波形护栏

2.材料品种:Q235B

3.立柱规格:φ140×4.5×1020mm

4.护栏板规格:310×8.5×4×

2320mm

5.C30 混凝土基础

m 316.47

通道工

程

162 040303024018

混凝土

其他构

件

1.名称、部位:集水坑

2.混凝土强度等级:C30

3.垫层:C10

4.抹面:防水砂浆 2cm

m3 592.64

163 040304005003

预制混

凝土其

他构件

1.部位:集水坑盖板

2.混凝土强度等级:C30
m3 1569.06

164 031001001005
镀锌钢

管

1.名称:出水管

2.基础材质:C30 混凝土 满包

3.材质及规格:φ50×3.5mm 镀锌

钢管

4.含泄水管卡子制作安装

m 108.27

165 031001001006
镀锌钢

管

1.名称:进水管

2.基础材质:C30 混凝土 满包

3.材质及规格:φ100×3.5mm 镀

锌钢管

m 147.79

166 011605001003
平面块

料拆除

1.拆除方式:综合考虑

2.拆除的基层类型:综合考虑

3.饰面材料种类:综合考虑

m2 14.56

167 011102003003
块料楼

地面
1.面层材料品种:瓷砖 m2 119.80
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168 011105002003
石材踢

脚线

1.踢脚线高度:20cm 以内

2.面层材料品种:大理石
m 59.84

169 04B249

通道结

构缝扣

板

1.材质:不锈钢板扣板

2.规格:0.2m 宽
m 237.28

170 04B250
更换防

盗门

1.材质:钢防盗门、刷卡式加密锁

2.规格:2.3m×1m

3.含拆除、安装门

4.清理、场内、外运输

樘 1597.14

监控及

水监测

系统

供电系

统

171 030405002003
太阳能

电池

1.名称:太阳能极板

2.型号:100Wp

3.室外支杆:用于支撑太阳能极板

及室外接收天线，2.5 米高，直径

20cm

4.室外支杆基础:1×1×1m

5.含支架制作、安装

6.单晶硅太阳能极板，转化效率高

达 15%，用于配电系统发电使用

块 1833.67

172 030405001003 蓄电池

1.型号:100AH

2.胶体蓄电池，可在低温环境下正

常充放电，用于配电系统储能

3.含蓄电池地埋箱制作、安装

个 688.75

173 030404022003 控制器

1.名称:光电互补控制器

2.型号:AC/DC

3.可以实现市电和太阳能自动切

换，市电或者太阳能供电均可优先

台 373.83

174 030404031017 小电器

1.名称:降压电源

2.型号:24-12V

3.用于将发电系统 24V 电压转化

为负载 12V 电压

个 268.31

175 030404031018 小电器

1.名称:降压电源

2.型号:24-5V

3.用于将发电系统 24V 电压转化

为负载 5V电压

个 224.41

176 030404031019 小电器

1.名称:开关电源

2.型号:220-24V

3.用于将市电 AC220V 电压转化为

直流 24V，方便光电互补控制器进

行自动切换

个 282.95
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177 030404031020 小电器

1.名称:光伏专用浪涌保护器

2.型号:1200V/20KA

3.用来限制瞬态过电压或者泄放

相应瞬态过电流

个 359.38

178 030404020005
低压熔

断器

1.名称:光伏专用直流熔断器

2.型号:DC250V/32A

3.保护太阳能极板，在有效分断故

障电池组的同时，不影响其他正常

工作的电

池组的运行

个 102.10

179 030404020006
低压熔

断器

1.名称:光伏专用直流熔断器

2.型号:AC250V/32A

3.交流市电发生故障时自动切断，

保护系统其他部分的正常运行

个 60.64

180 030904008003 模块
1.名称:防雷模块

2.规格:DC500V 20-40KA
个 352.80

181 030404017005 配电箱
1.型号:CXP405020

2.集成配置多有电气设备
台 533.34

182 030411004005 配线 1.型号:RVV2.5mm2 m 5.26

信号放

大系统

183 030505001005 天线

1.名称:室外接收天线

2.配置:增益：6-8db, 驻波比

<1.4,阻抗：50 欧，极化方式：垂

直，功率：50 瓦,频率范围：

806-960/1710-2500MHZ

副 424.04

184 030505001006 天线

1.名称:内置发射天线

2.配置:增益 8-12db，功率波瓣：

360°，阻抗 50 欧，功率容量 100

瓦，频率范围：

806-960/1710-2500MHZ

副 235.58

185 030505011003

播控设

备安装、

调试

1.名称:工业级直放器

2.中国移动 TD-LTE 专用

3.配置:GSM 频段：上行：885MHz～

909MHz，下行：930MHz～954MHz，

TD-LTE 频段：D:2575~2635MHz，

F:1880~1915MHz，ALC 起控范围

≥20dB，最大增益 65±3dB(高低

温±5dB)，工作温度 -20~50℃，

相对湿度 5%RH~95%RH

4.含支架制作、安装

台 6863.25
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186 030608010003
专用线

缆
1.型号:HCAAY-50-12 m 11.03

187 030404031021 小电器
1.名称:电源适配器

2.配置:AC220V 转 DC12V1A
个 110.25

网络接

入设备

188 030501013003
网络服

务器

1.名称:工业级网关

2.规格:金属外壳，保护等级

IP30，金属外壳和系统安全隔离

3.配置:采用高性能工业级 32 位

MIPS 处理器，支持双 SIM 卡及本

地存储,支持 3G/4G/DHCPpoe/静

态IP等多种WAN连接方式,网络接

口 1WAN+4LAN+WIFI+CONSOLE，支

持远程管理，SYSLOG、SNMP、

TELNET、SSHD，HTTPS 等功能,支

持 SPI 防火墙，VPN 穿越，访问控

制，防雷击。

台 3418.53

189 030501007003 接口卡

1.名称:4G-LTE 物联网卡

2.类别:中国移动

3.配置:下行 100Mbps/s，上行

50Mbps/s，含 36GB 流量

台 388.57

190 030502005005
双绞线

缆
1.名称:网络连接线 m 6.50

191 030404031022 小电器

1.名称:电源适配器

2.配置:AC220V 转 DC12V1A，支持

网关稳定工作

个 110.25

监控系

统
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192 030507008003
监控摄

像设备

1.名称:高清网络工业摄像头

2.图像传感器:1/3'Progressive

Scan CMOS 140 万像素，解析

度>720TVL，20倍光学变焦，水平

范围 360°连续旋转，垂直范围：

-15-90°，红外照射距离 100 米，

主码流分辨率及帧率：50Hz：25fps

（1280x960）、25fps（1280x720）

60Hz：30fps（1280x960）、30fps

（1280x720），视频压缩：

H.264/MJPEG,工业三防 IP66，TVS

4000V 防雷、防浪涌、防突波，符

合 GB/T17626.5 四级标准

3.含长臂装支架制作、安装

台 2504.02

193 030502005006
双绞线

缆
1.名称:网络连接线 m 6.50

194 030404031023 小电器
1.名称:电源适配器

2.配置:AC24V
个 66.15

水浸报

警系统

195 030503006003 传感器

1.名称:工业测水传感器

2.配置:工业级三防标准 IP67，远

距离穿墙，续航时间 1年，工作温

度：-20°到 60°

台 349.22

196 030904005003 报警器

1.名称:工业报警器

2.配置:接收传感器无线信号，

wifi 接入网络，工作温度：-20°

到 60°

个 285.62

197 030404031024 小电器
1.名称:电源适配器

2.配置:DC5V
个 163.17

智能水

泵系统

198 030109011005 潜水泵
1.规格:1.1KW 功率

2.含调试费
台 3421.35

199 030109011006 潜水泵
1.规格:3KW 功率

2.含调试费
台 6100.35

200 030404016005 控制箱
1.名称:水泵控制器

2.配置:自动开断电
台 2828.32

201 030610001003
配件保

护箱
1.防水，防尘，防腐蚀 台 2527.32

电力改

造

202 030408005005
铺砂、盖

保护板
1.电缆报数:2 根以内 m 43.37

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



101

203 030408005006
铺砂、盖

保护板
1.电缆报数:±1 根 m 17.88

204 040801006003
落地式

表箱

1.名称:室外落地表箱

2.安装方式:落地

3.含低压用户受电装置重复检验

费

4.含三相多功能电能表计量装置

现场校验费

5.含卡表及智能表补换 IC卡

6.含低压三相非居民客户新装工

程（16 千瓦至 50千瓦）低压供电

工程费

台 9801.80

205 030404016006 控制箱

1.名称:开关控制箱

2.规格:8 回路

3.安装方式:落地

台 2828.32

206 030404017006

计量箱

及计量

表

台 2798.66

207 030408001009
电力电

缆

1.名称:交联聚乙烯绝缘钢带铠装

聚氯乙烯护套电力电缆

2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4×

4mm2

3.含电缆端头制作、安装

m 24.71

208 030408001010
电力电

缆

1.名称:交联聚乙烯绝缘钢带铠装

聚氯乙烯护套电力电缆

2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4×

25mm2

3.含电缆端头制作、安装

m 107.99

209 030408001011
电力电

缆

1.名称:交联聚乙烯绝缘钢带铠装

聚氯乙烯护套电力电缆

2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4×

50mm2

3.含电缆端头制作、安装

m 163.85

210 030408001012
电力电

缆

1.名称:交联聚乙烯绝缘钢带铠装

聚氯乙烯护套电力电缆

2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-5×

4mm2

3.含电缆端头制作、安装

m 28.90

211 030408003007
电缆保

护管

1.名称:电缆保护

2.材质:镀锌钢管

3.规格:Φ50mm 以内

4.敷设方式:直埋

m 28.82

212 030408003008

直埋敷

设镀锌

钢管

1.名称:电缆保护

2.材质:镀锌钢管

3.规格:Φ80cm

4.敷设方式:直埋

m 53.79
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213 030408003009

直埋敷

设镀锌

钢管

1.名称:电缆保护

2.材质:镀锌钢管

3.规格:Φ100cm

4.敷设方式:直埋

m 70.07

214 030602002003
三相电

表

1.名称:三相智能电表

2.型号:10（100）A
台 407.18

215 030409001003 接地极 组 648.64

216 030411002003 线槽
1.材质:镀锌

2.规格:50×25mm
m 38.35

217 030411004006 配线 1.型号:BV-2×4+1×2.5 m 8.01

218 030412005003 荧光灯
1.型号:双管防潮

2.规格:36W
套 279.09

219 030414011003
接地装

置
1.接地电阻测试

系

统
2110.64

220 030414015003

送配电

装置系

统试验

调整

次 939.54

措施项

目

221 04B251

快速路

上桥梁

工程交

通导改、

防护、外

协配合

等费用

含导行提示牌、LED 太阳能回转

灯、LED 太阳能箭头、对讲机、照

明灯、电子指挥棒、围挡板、水码、

路口提示牌等材料设备的摊销使

用费和职守人工费等导行措施合

部费用

日 3472.80

222 04B252

主干路

上桥梁

工程交

通导改、

防护、外

协配合

等费用

含导行提示牌、LED 太阳能回转

灯、LED 太阳能箭头、对讲机、照

明灯、电子指挥棒、围挡板、水码、

路口提示牌等材料设备的摊销使

用费和职守人工费等导行措施合

部费用

日 3014.24

223 04B253

次干路

上桥梁

工程交

通导改、

防护、外

协配合

等费用

含导行提示牌、LED 太阳能回转

灯、LED 太阳能箭头、对讲机、照

明灯、电子指挥棒、围挡板、水码、

路口提示牌等材料设备的摊销使

用费和职守人工费等导行措施合

部费用

日 2162.23

224 04B254

支路上

桥梁工

程交通

导改、防

护、外协

配合等

费用

含导行提示牌、LED 太阳能回转

灯、LED 太阳能箭头、对讲机、照

明灯、电子指挥棒、围挡板、水码、

路口提示牌等材料设备的摊销使

用费和职守人工费等导行措施合

部费用

日 1551.61

225 041106001006

大型机

械设备

进出场

日 3969.00
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及安拆

226 04B255

桥梁维

修脚手

架

m2 165.38
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单价最高投标限价明细表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3标段 占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修

复项目

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述
计量

单位

全费用

综合单价
备注

整个项目

1 04B256
快速路、主干路沥青

路面

沥青砼 15cm+水稳 18cm+

无机料 36cm（69cm）
m2 342.00

2 04B257 次干路沥青路面
沥青砼 12cm+水稳 18cm+

无机料 36cm(66cm)
m2 312.00

3 04B258 支路沥青路面
沥青砼 12cm+水稳 18cm+

无机料 20cm(50cm)
m2 277.00

4 04B259 水泥混凝土路面
30cm 无机结合料， 22cm

水泥砼面层
m2 255.00

5 04B260 彩色方砖路面
30cm 无机结合料、7cm 面

层
m2 190.00

6 04B261 盲道砖路面
30cm 无机结合料、7cm 面

层
m2 225.00

7 04B262 水泥方砖路面
30cm 无机结合料， 50×

50×10 大方砖
m2 182.00

8 04B263 石材路面
30cm 无机结合料、8cm 面

层
m2 468.00

9 04B264 混凝土缘石 49.5×20×10 缘石 m 46.00

10 04B265 花岗岩缘石 豆石混凝土花岗岩缘石 m 188.00

11 04B266 混凝土树池 1.5×1.5m 座 222.00

12 04B267 花岗岩树池 1.5×1.5m 座 417.00

13 04B268
抗车辙沥青混凝土

路面增加费
同现状路 m2 15.00

14 04B269
改性沥青混凝土路

面增加费
同现状路 m2 48.00

15 04B270 沥青路面铣刨加铺 厚度 5cm m2 137.00
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投标人须知

“投标人须知正文”采用《公路工程标准施工电子招标文件》（2020 年版）的“投标人须

知正文”
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投标人须知附表

附表一 开标记录表

附表二 问题澄清通知

附表三 问题的澄清

附表四 中标通知书

附表五 中标结果通知书

附表六 确认通知
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附表一 开标记录表（以系统格式为准）
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附表二 问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： ）

（投标人名称）：

（项目名称） （专业名称、标段）招标的评标委员会，对你方的投标文

件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以数据电文形式予以澄清或说明：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清或说明于 年 月 日 时 分前通过“电子交易平台”上传。

（项目名称）评标委员会

年 月 日
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附表三 问题澄清通知

问题的澄清

（编号： ）

（项目名称） （专业名称、标段）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： （盖单位章）

______年_____月_____日
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附表四 中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 （投标日期）所递交的 （项目名称） （专业

名称、标段）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 元。

服务周期： 日历天。

养护管理目标： 。

安全目标： 。

扬尘控制目标： 。

农民工工资保障目标： 。

项目总负责人： （姓名）；

道路技术总负责人： （姓名）；

桥梁技术总负责人： （姓名）；

请你方在接到本通知书后的 日内通过“电子交易平台”与我方签订承包合同，并按招标文件

第二章“投标人须知”第 7.7款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：_____________________(盖单位章)

_______年_____月_____日
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附表五 结果通知书

结果通知书

_______________(未中标人名称)：

在_______________组织的（项目名称）第 标段招标中，经评标委员会评审，你公司评标结论如

下：

在此衷心感谢你公司对招标工作的支持，希望能在以后的招标工作中继续保持合作。

投标保证金将按照招标文件的规定退还。

特此通知。

招标人：_______________________(盖单位章)

______年_____月_____日
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第三章 评标办法

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



114

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号 评审因素与评审标准

1
评标

办法

综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：

（1）评标价低的投标人优先；

（2）商务和技术得分较高的投标人优先；

（3）在北京市公共资源综合交易系统电子交易平台递交投标文件时间较前的投标人优

先。

2.1.

1

2.1.

3

形式

评审

与响

应性

评审

标准

第一个信封评审（商务及技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、项目负

责人、技术负责人、农民工工资管理目标、扬尘污染综合管控目标、服务期、质量要

求、安全目标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

d.总体路网指标、单路单桥指标均未低于招标人的最低预期值；

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符

合招标文件规定。

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效

期；

b.若采用现金形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由

投标人的基本账户转入“北京市公共资源交易担保金融服务平台”合作银行指定账户；

c.若采用保函形式提交，保函符合招标文件的相关要求。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交符合招标文件要求

的授权委托书。

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



115

（5）投标人法定代表人签署投标文件的，提供了符合招标文件要求的法定代表人身

份证明。

（6）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.11 款规定，且

按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。

（7）投标人以独家身份投标。

（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件做出相应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

（13）拟投入项目总负责人、道路总技术负责人、桥梁总技术负责人不得为本企业法

定代表人。

（14）与所投标段或者未划分标段的招标项目的其他投标人不存在控股、管理关系或

单位负责人为同一人的情况；与招标人不存在利害关系并可能影响招标公正性。

被列入最高人民法院失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

本次招标适用的北京市公共资源综合交易系统运营机构，以及与该机构有控股

或者管理关系可能影响招标公正性的任何单位，不得参加投标。

（15）投标文件未附有招标人不能接受的其他条件。

投标文件有一项不符合上述评审标准的，其投标将被否决。

第二个信封（报价文件）评审标准：
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（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标报价

（包括大写金额和小写金额）、安全文明施工费；

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

d.已标价工程量清单上造价编制人员签字、盖章齐全，符合招标文件规定。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符

合招标文件规定。

（3）投标报价中的投标总价、各分项投标价、规定项目的单价未超过招标文件设定

的最高投标限价。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。

（6）工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。

（7）投标文件未附有招标人不能接受的其他条件。

投标文件有一项不符合上述评审标准的，其投标将被否决。

2.1.

2

资格

评审

标准

（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、质量管理体系认证、环境管理体系认

证、职业健康安全管理体系认证、安全生产许可证、基本账户开户许可证(或开户银

行出具的基本存款账户信息）、国家企业信用信息公示系统基础信息（体现股东及出

资详细信息）的网页截图等。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（5）投标人的信誉符合招标文件规定。

（6）投标人的主要人员的资格、在岗情况符合招标文件规定。

（7）其他管理人员和技术人员符合招标文件规定。

（8）其他要求符合招标文件规定。

投标文件有一项不符合上述评审标准的，其投标将被否决。

条款号 条款内容 编 列 内 容

2.2.1 分值构成（总分 100 分）

第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

施工组织设计：40 分
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拟投入人员：3分

技术能力：2 分

财务能力：4 分

企业业绩：7 分

养护管理目标：4 分

第二个信封（报价文件）评分分值构成：

评标价：40 分

2.2.2

评标基准价

计算方法

评标基准价的计算：

在开标过程中，“电子交易平台”自动计算评标基准价。

（1）评标价的确定：

评标价＝投标函文字报价

（2）评标价平均值的计算：

除按第二章“投标人须知”第 5.2.4 项规定开标现场

被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，如果参与

评标价平均值计算的有效投标人大于等于5 家小于11家时，

所有通过第一信封评审的投标人的评标价去掉 1个最高值和

1个最低值后的算术平均值即为评标价平均值。如果参与评

标价平均值计算的有效投标人大于等于 11 家小于 20 家时，

所有通过第一信封评审的投标人的评标价去掉 3个最高值和

3个最低值后的算术平均值即为评标价平均值。如果参与评

标价平均值计算的有效投标人大于等于 20 家小于 30 家时，

所有通过第一信封评审的投标人的评标价去掉 5个最高值和

5个最低值后的算术平均值即为评标价平均值。如果参与评

标价平均值计算的有效投标人大于等于 30 家小于 40 家时，

所有通过第一信封评审的投标人的评标价去掉 7个最高值和

7个最低值后的算术平均值即为评标价平均值。如果参与评

标价平均值计算的有效投标人大于等于 40 家时，所有通过

第一信封评审的投标人的评标价去掉 9个最高值和 9个最低

值后的算术平均值即为评标价平均值(如果参与评标价平均

值计算的有效投标人少于 5 家时，则计算评标价平均值时不

去掉最高值和最低值)。

（3）评标基准价的确定：
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招标人设置评标基准价系数分别为 1、0.995、0.990、

0.985、0.980，由投标人代表在第一个信封开标现场随机抽

取，评标价平均值乘以抽取的评标基准价系数作为评标基准

价。

在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准

价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作

出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，

不随任何因素发生变化

2.2.3

评标价的偏差率

计算公式

偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标

基准价

偏差率保留 2 位小数

2.2.4（1）
施工组织设

计
40 分

年度养护整体工作方案：

a.整体工作方案专业全面，具有一定的可

实施性，得 9 分；

b. 整体工作方案专业全面，具有针对性，

可实施行性，得 9（不含）-12 分；

c. 方案完整、详细、专业全面，内容丰

富，针对性强，确实可行，得 12（不含）

-15 分。

15 分

各评分

因素得

分一般

不得低

于其权

重分值

的 60%，

评标委

员会根

据施工

组织设

计方案

的科学

性、可行

性、合理

性、针对

性和满

足项目

需求的

日常养护分项工作方案：

a. 工作方案专业全面，具有一定的可实

施性，总体维修量、资金使用计划、动态

监控目标有明确描述，得 3 分；

b.工作方案专业全面，具有针对性，可实

施行性，总体维修量、资金使用计划、动

态监控目标有明确描述，且符合招标文件

要求，得 3（不含）-4 分；

c.方案完整、详细、专业全面，

内容丰富，针对性强，确实可行，总体维

修量、资金使用计划、动态监控目标有明

确描述，科学合理，得 4（不含）-5 分。

5分

巡查管理分项工作方案：
5分
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程度酌

情打分。

a.工作方案专业全面，具有一定的可实施

性，得 3 分；

b.工作方案专业全面，具有针对性，可实

施行性，得 3（不含）-4 分；

c.方案完整、详细、专业全面，内容丰富，

针对性强，确实可行，得 4（不含）-5

分。

设施管理分项工作方案:

a.工作方案专业全面，具有一定的可实施

性，得 3 分；

b.工作方案专业全面，具有针对性，可实

施行性，得 3（不含）-4 分；

c.方案完整、详细、专业全面，内容丰富，

针对性强，确实可行，得 4（不含）-5

分。

5分

占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的

批后巡查及道路修复分项工作方案:

a.工作方案专业全面，具有一定的可实施

性，得 3 分；

b.工作方案专业全面，具有针对性，可实

施行性，得 3（不含）-4 分；

c.方案完整、详细、专业全面，内容丰富，

针对性强，确实可行，得 4（不含）-5

分。

5分

质量安全管理分项工作方案:

a.工作方案专业全面，具有一定的可实施

性，得 3 分；

b.工作方案专业全面，具有针对性，可实

施行性，得 3（不含）-4 分；

c.方案完整、详细、专业全面，内容丰富，

针对性强，确实可行，得 4（不含）-5

分。

5分

2.2.4（2） 拟投入人员 3 分 （1）满足资格审查条件最低要求 1.8 分
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（2）道路或桥梁养护工程师与资格审查条件最

低要求相比，每增加 2 人加 0.4 分，最多加 1.2

分。

0-1.2 分

2.2.4（3） 评标价 40 分

评标价得分计算公式：

(1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏

差率×100×E1；

(2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋

偏差率× 100× E2。

其中：F=40，E1=0.2，E2=0.1）

注：评标价最低得分为 0 分。

2.2.4（4）

技术能力 2 分

（1）投标人近五年（2020 年 2 月 1日至递交投标

文件截止时间）获得与道路、桥梁项目有关的国

家级工法、专利、国家或省级科学技术进步奖，

主编或参编过的国家、行业标准规范的得 1.2 分

0-1.2 分

（2）每增加 1 项与道路、桥梁项目有关的国家级

工法、专利、国家或省级科学技术进步奖，主编

或参编过的国家、行业标准规范等加 0.2 分，最

多加 0.8 分。

时间要求为：近五年（2020 年 2 月 1 日至递交投

标文件截止时间）

0-0.8 分

财务能力 4 分

（1）满足资格审查条件最低要求； 2.4 分

（2）具有银行或评估机构颁发 AAA（含）资信评

估证书得 1.6 分；具有银行或评估机构颁发 AA

（含）资信评估证书得 1 分；具有银行或评估机

构颁发 A（含）资信评估证书得 0.5 分；无资信

评估证书不得分；此项得分不叠加，只计最高分。

0-1.6 分

企业业绩

（近五年）

7 分

（1）满足资格审查条件最低要求； 4.2 分

（2）与资格审查条件最低要求相比，管养城市

次干路及以上道路（或高速公路）面积每增加 200

万平米加 0.7 分，最多加 1.4 分；

（3）与资格审查条件最低要求相比，管养城市

桥梁（或高速公路桥梁）面积每增加 20 万平米

0-2.8 分
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加 0.7 分，最多加 1.4 分；

养护管理目

标
4 分

满足最低要求得 2.4 分，整体道路指标每增 1%

加 0.4 分，最多 0.8 分；整体桥梁合格率指标每

增 1%加 0.4 分，最多 0.8 分。

4 分

需要补充的其他内容：

1. 施工组织设计主要内容：

1.1 年度养护整体工作方案（内容包括但不限于）：管养设施情况及分析；年度整体工作思路；管理

组织机构及职责划分；管理技术人员、养护维修班组、应急保障站点配置及具体情况；年度整体工作

目标及措施；年度设施养护目标及措施；设施分等、技术分级工作目标及措施；按照设施分等划分的

单路单桥养护工作目标及措施；日常养护、巡查管理、设施管理、占用挖掘城市道路许可（含抢修）

工程的批后巡查及道路修复及质量安全管理五项年度总体目标；法律诉讼风险应对目标及措施；大中

修、私占私掘等工程项目纳入养护管理体系工作目标；巡查和养护信息共享工作目标；D 级桥梁、文

物桥及长安街及其延长线和周边道路专巡专养工作目标；一类养护各项目、二类养护项目检查井周边

路面维修、沥青路面灌缝、路名牌、防撞架、限高限载标识、三类养护项目、四类养护项目、占用挖

掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目工作目标；信息化建设；年度专项调查工

作意见建议；媒体报道、12345、12328、市政平台、政风行风、市民反映、信访等问题控制目标及措

施等工作。

1.2 日常养护分项工作方案（内容包括但不限于）：日常养护年度总体目标及措施；年度步道、沥青

路面、灌缝、天桥桥面等各项小修工程量目标及月度分解计划；小修维护月度资金分解计划及养护安

排；全路网小修动态监控指标目标及措施；单路单桥小修维护初步资金划分及维修计划；D 级桥梁及

文物桥、长安街及其延长线和周边道路专巡专养、大中修、私占私掘等工程项目纳入养护管理体系工

作、道路桥梁附着管线管理、巡查和养护信息共享方案及各阶段安排及措施；一类养护项目中隧道、

电梯、通道机电设备保养维修及电费、设施汛期治理与处置、设施普查目标及措施；零星类病害维修

中严重影响通行类病害目标及措施；零星类病害维修中影响通行舒适类病害目标及措施；二类养护项

目检查井周边路面维修、沥青路面灌缝、路名牌、防撞架、限高限载标识专项工作方案及各阶段安排

及措施；三类养护项目单项工作目标及典型病害维修工艺及措施；道路桥梁工程师团队、养护维修班

组、区域单路单桥养护到人、到班组的工作方案、考核及奖惩办法；计划、验收、质量、试验、导行、

施工安全、非道路移动设备、环保施工等各项分级自控目标及工作方案等。

1.3 巡查管理分项工作方案（内容包括但不限于）：巡查管理年度总体思路；整体工作目标及措施；

按照《设施分等养护管理清单》制定年度巡查计划；建立全员巡查工作机制；专项巡查队伍管理组织
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机构及人员职责划分；巡查站点及车辆配置；季节性病害排查；私占私掘处置项目质量、进度及安全

管理；节假日和重大活动道路保障巡查；防汛巡查预案；道路突发事件巡查预案；信息化平台建设等

工作。

1.4 设施管理分项工作方案（内容包括但不限于）：设施管理年度总体目标及措施；桥下空间使用安

全管理目标和措施；设施拆改和导行路管理目标和措施等工作；地下穿越工程涉及设施的巡查和安全

管理；代征道路用地巡查方案和安全管理

1.5 占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复分项工作方案（内容包括但不限于）：

占掘路许可工程管理年度总体目标及措施；批后巡查方案；占掘路许可工程目标和措施；管线抢修目

标和措施；修复及交接面质量管控目标及措施等工作。

1.6：质量安全管理分项工作方案（内容包括但不限于）：质量安全管理年度总体目标及措施；合同

涉及全部维修工作安全管理全覆盖目标及措施；年度常规重大活动及节假日备勤保障工作目标及方

案；特殊天气应对目标及方案；重大活动保障目标及方案；四类养护项目年度应急管理工作目标、方

案及措施；道路桥梁应急预案；年度应急演练计划；年度安全应急管理工作方案；年度安全应急管理

工作总结。

2、本项目招标中每个投标人最多只能中 1 个标段。

评标委员会按照标段序号由小到大的顺序依次对本项目的各个标段进行评标并确定中标候选人。当投

标人在本项目第 1 标段取得第一中标候选人资格后，取消其第 2、3 标段的中标候选人资格，第 2、3

标段中标候选人由排名次位的投标人递补，以此类推。投标人必须无条件接受上述原则，否则招标人

将取消其中标资格。
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第四章 合同条款及格式
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合同条款及格式

第一节通用合同条款

1．一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、专用合同条款、通用合同条款、技

术标准和要求、图纸、工程量清单、养护管理目标、相关管理办法，以及其它合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。

通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。

1.1.1.4 图纸：由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明

等。

1.1.1.5 工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及

其它错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、报价

说明、其它说明及工程量清单各项表格。

1.1.1.6 养护管理目标：整体路网指标、分等单路单桥指标、二类养护项目年度总维

修量、一类、二类养护项目季度资金使用计划执行情况，维修动态监控指标

1.1.1.7 相关管理办法：由发包人按合同约定提供的任何管理办法，包括配套的说明、

表格及工作流程图等。

1.1.1.8 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.9 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.10 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.11 其它合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其它文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
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1.1.2.3 承包人：指其已为发包人所接受，并与发包人签订了市管城市道路日常养

护作业合同协议书的当事人（承包人），以及取得该当事人（承包人）资格的合法继承人

（承包人）。

1.1.2.4 承包人项目总负责人：指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管

理本合同的代表。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作内容，并与其签订分包合

同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指发包人为实施本合同委托的承担本合同监理工作的独立法人。

必须是经工商注册并持有交通主管部门核发的资质证书或资信登记的专职监理企业，依照

核定的监理业务范围，承担相应项目的监理业务；或由发包人通过招投标形式选择的监理，

并须将设置的项目监理组织机构、到岗人员及项目监理工作计划报发包人后方可开展工作。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻养护作业场地对合同履行实

施管理的全权负责人。

1.1.2.8 承包人项目道路、桥梁总技术负责人、巡查总负责人、安全环保总负责人：

指由承包人书面委派常驻现场负责执行、管理本合同的总负责人。

1.1.3 工作内容和设备

1.1.3.1 养护项目划分：养护项目划分为五种类型。

一类养护项目：日常保养，包括通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费、零星类

病害维修、巡查及私占私掘处置、设施汛期治理与处置、设施普查、常规保障及节假日备

勤等。

二类养护项目：小修维护，包括道路、桥隧结构小修维护等。

三类养护项目：规模性维护，包括道路、桥隧应急维修及计划性维修等。

四类养护项目：抢险作业，包括道路、桥隧突发事件等抢险作业。

占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目：占用挖掘城市道

路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复，包括现场监管、交界面验收、道路修复等。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括

养护作业设备。

1.1.3.4 单位工程：根据签订的合同，具有独立养护作业条件实行总价、单价承包作
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业的工程。

1.1.3.6 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、

仪器装置及其它类似的设备和装置。

1.1.3.7 养护作业设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其它物品，

不包括临时工程和材料。

1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 承包人设备：指承包人自带的养护作业设备。

1.1.3.10 养护作业场地（或称工地、现场）：指用于本项目养护作业的场所，以及

在合同中指定作为养护作业场地组成部分的其它场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.11 永久占地：指专用合同条款中指明为实施本项目需永久占用的土地。

1.1.3.12 临时占地：指专用合同条款中指明为实施本项目需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成本项目所需的期限，包括所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目届满时的日期。实际竣工日期以项目接收证书中

写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合

同条款约定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，

从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估

价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作

后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和

应分摊的其它费用。
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1.1.5.4 暂列金额：指工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确

定或不可预见变更的养护作业及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方

式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确

定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其

单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义

务的金额。

1.1.6 其它

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的

形式。

1.1.6.2 检查验收：指本项目已按合同规定实质上完工，并按合同规定完成了检测

和检验。

一类、二类、四类及占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项

目分别按照《城市道路养护管理检查考核评分标准》、《城市道路巡查管理检查考核评分

标准》、《城市道路养护管理年度绩效考核评分标准》、《市管城市道路掘路修复工程管

理办法》进行检查考核，考核结果与合同签订、解除、支付挂钩。

1.1.6.3 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标项目全

部委托或以专业分包的名义将中标项目肢解后全部委托给其它养护企业养护作业的行为。

1.1.6.4 专业分包：指承包人与具有相应资质的承包人签订专业分包合同，由分包

人承担承包人委托的项目或适合专业化队伍养护作业的其它项目，整体结算，并能独立控

制项目质量、养护作业进度、材料采购、生产安全的养护作业行为。

1.1.6.5 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，

由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织养护作业，统一控制项目质量、养护

作业进度、材料采购、生产安全的养护作业行为。

1.1.6.6 雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包

人统一组织管理，从事分项养护作业或配套养护作业的行为。

1.1.6.7 进度付款证书：指在最后支付证书之外的、由监理人（或发包人）签发的任
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何支付证书。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地

的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释

合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，

发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生

效。

1.6 相关资料和承包人文件

1.6.1 相关养护资料的提供

监理人应在发出开工通知书之后 14 天内，承包人向监理人获取由发包人提供的道路

及构筑物现况、设计文件等资料，相关养护施工技术等规范、规程、标准等应由承包人自

行购买。监理人组织技术交底。

上述与本合同相关技术资料，未经发包人同意承包人不得提供给与本项目养护作业服

务无关的第三方。养护承包期结束后，在发给缺陷责任证书时，承包人应将发包人提供的
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养护技术规范、养护技术资料和所有图纸以及承包人在养护承包期内积累的所有养护记录

和资料（包括台帐）全部交还给发包人。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分项目的大样图、加工图等，承包

人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.6.3 养护资料的修改

养护资料需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项目或项目相应部

位养护作业前的合理期限内签发修改的资料给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约

定。承包人应按修改后的资料开展养护作业。

1.6.4 养护资料的错误

承包人发现发包人提供的相关养护资料存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 养护资料和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在养护作业场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、

第 1.6.3 项约定内容的养护资料和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确

定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、

确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手

续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转

让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿

赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政责任书》约定的双方在廉政建

设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其它不正当手段

企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外
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的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的项

目损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承

包人在本合同项下的承包。

1.10 化石、文物

1.10.1 在养护作业场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其它遗

迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护

措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理

人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增

加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损

失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用养护作业工艺时，因侵

犯专利权或其它知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人的明确要求引

起的除外。

1.11.2 承包人在合同文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在合同价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同

以外的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄

露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的

泄露给他人或公开发表与引用。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。
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2.3 提供养护作业场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供养护作业场地，协助承包人对地下管线和地

下设施进行调查。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关养护工作证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据养护进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣（交）工验收

发包人应按合同约定及时组织养护检查或验收。

2.8 其它义务

发包人应履行合同约定的其它义务。

3．监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经

发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（1）根据第 4.3 款，同意分包本项目的某些非主体部分和非关键性工作；

（2）确定第 4.11 款下产生的费用增加额；

（3）根据第 11.1 款、第 12.2 款、第 12.3 款发布开工通知、暂停养护作业指示或复

工通知；

（4）根据第 15.4 款下变更工作的单价；

（5）确定第 24.1 款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本项目或邻近的财产需立即

采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承

包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第 3.5 款商定或确定。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更

合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
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3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查

或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减

轻或解除。

3.2 总监理工程师

总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知发包人，由发包人通知承包人。总监理

工程师离开养护作业场地 7天以上的，应委派代表代行其职责，并提前通知发包人及承包

人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。

总监理工程师应将被授权监理人员的姓名、相关信息及其授权范围两天内通知发包人和承

包人，并说明总监理工程师短期离开的时间。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示

视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程

师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的

期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作或材料和工

程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程

师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工

程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，并由总监理工程师或总监理工

程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字盖章。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，

应按第 15 款处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，

承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后立即向监理人发出书面确认函。

监理人在收到书面确认函后当日内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人
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员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用

增加和（或）工期延误的，由监理人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程

师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审

慎确定。

如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更项目的价格，

则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监

理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 25 款的约定处理。在争议解决前，双方应

暂按总监理工程师的确定执行，按照第 25 款的约定对总监理工程师的确定作出修改的，

按修改后的结果执行。

4．承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

1）除了发生不可抗力的事件外，在任何情况下承包人均应保持道路桥梁及道路桥梁

附属设施处于经常性完好、安全的技术状态，并不受非法侵占和损害。

2）负责对媒体报道、12345、12328、市政平台案件、政风行风、市民反映、信访、

舆情等事件的情况进行核实、处置、分析、总结及研判等工作。

3）负责配备能够满足国家、本市相关法律法规、行业规范、环保及非道路移动设备

等要求，能够承担本合同范围内工作，政治过硬、业务、技能及工作责任心强的全部巡查、

养护管理及维修工作的人员、机械及应急保障站点等。

4）按照整体路网及单路单桥等各项养护目标、年度目标整体工作方案和养护、巡查

等各分项方案，组织开展各项工作，确保维修合理、及时。
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5）负责按照招标文件、合同中各项要求及设施分等管理体系，建立层级明确、设施

到人、职责清晰的巡查人员、道路、桥梁工程师、技术员、养护维修班组组长，制定专项

工作方案、考核及奖惩办法，落实区域单路单桥设施到人、到班组。

6）负责落实道路、桥梁养护工程师工作制度，充分发挥机制效益，提高零星类病害

维修及时性，做好设施养护、路政问题的处置、记录及更新。

7）负责综合考虑设施巡视检查、检测及社会、市民意见建议情况，按照年度总体目

标、各项细化目标及工作方案、设施分等管理清单和标准、小修维护三级计划体系、巡查

部门巡查结果、相关管理办法及相应规范标准等，对养护范围内道路桥梁及道路桥梁附属

设施（包括道路附属涵、绿化带、波形护栏、防眩板、防撞桶、防护网及隔声屏等）自主

制定各阶段一类、二类、三类养护项目实施计划，进行经常性、及时性和预防性的养护维

修，及时发现、修复道路桥梁各类病害，确保设施处于良好运行状态。

8）负责严格按照安全生产法等国家和地方法律法规、标准、招标文件、合同及发包

人有关文件和要求等执行，制定安全生产专项工作方案及考核管理体系，充分运用现场管

理及高科技手段，保证现场安全管理符合要求后组织施工，并在过程中持续跟踪，发现问

题及时整改，确保本合同涉及全部维修工作安全管理全覆盖。

9）按照招标文件、合同及发包人有关文件和要求等，配合做好大中修、私占私掘等

项目实施过程监督、完成后纳入养护管理体系等工作，并承担因自身原因产生问题的相应

管理责任。

10）负责完成占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复工作，包

括现场监管、交界面验收、道路修复等，严格落实相关办法要求，确保设施经常性完好。

11）负责按照国家和地方法律法规、标准、招标文件、合同及发包人有关文件和要求

等，制定通道、电梯及隧道机电设施保养维护及维修专项工作方案，严格落实，确保设施

安全运行。

12）负责按照相应标准规范、招标文件及合同等，制定二类养护项目工作方案，开展

道路、桥隧小修维护工作。

13）负责按照设施分等管理清单和标准，制定巡查及私占、私掘管理专项工作方案，

建立全员巡查工作机制，做好养护巡查、设施巡查及专项巡查管理工作，构建巡查和养护

信息共享工作机制，做好私占私掘和设施病害等发现及处置工作，确保设施不受非法侵占

和损害，对于非养护类问题，及时通知相关单位。
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14）负责针对巡查发现的各类病害按照设施分等管理清单和标准进行分类，针对 24

小时维修零星类病害，严格落实 24 小时 100%修复机制。针对工程类病害，及时采取小修

处置或研提大中修项目建议，并按照工程类病害分类的修复时限进行复查。

15）负责按照专项工作方案及巡查和养护信息共享工作机制，做好私占、私掘行为发

现、报告、过程盯守、处置及调查等工作。因私占、私掘对道路设施造成的损坏，承包人

应按照相应标准、规范及管理要求组织于 24 小时内恢复道路原状，并做好对私占私掘的

引导工作。

16）负责制定设施汛期治理与处置工作方案及应急预案，建立健全责任体系，落实责

任到人，做好汛前准备、汛中、汛后排查治理及汛期中通道防汛抢险工作，确保设施安全

度汛。

17）负责编制设施普查专项方案，做好道路桥梁（含隧道、电梯、通道主体结构及机

电设备、绿化、路名牌、防撞架、限高限载标识等）各种病害的统计、分析；组织每年的

道路桥梁（含隧道、电梯、通道主体结构及机电设备、绿化、路名牌、防撞架、限高限载

标识等）普查和统计工作。

18）负责制定常规保障及节假日备勤专项工作方案，做好所有相关工作。

19）负责建立本合同涉及内容工作计划、过程管理及验收分级自控管理体系，重点做

好计划、验收、材料试验及内业资料分级检查抽查工作。

20）负责做好既有市管城市道路路名牌、防撞架、限高限载标识等设施的巡查及养护

维修工作，确保设施信息正确，稳固，完好，美观。

21）按照相关规范、招标文件及合同，制定 D级及文物桥梁、长安街及其延长线和周

边道路专巡专养专项工作方案，并严格落实巡查、巡检及维修时限、标准等要求，确保设

施正常运行。

22）负责严格按照招标文件、合同及市交通主管部门和发包人要求，及时落实本合同

涉及工作所需人员、机械、设备，按时按质完成各类保障维修工作，确保各项国家和北京

市重大活动平稳有序进行。

23）负责严格按照招标文件、合同及市交通主管部门和发包人要求，制定抢险预案，

配备满足应急工作需要的机械、设备，遇道路桥隧及道路桥隧附属设施（含电梯）、保障

应急等突发事件，及时到场进行处置，保证设施及社会通行安全。

24）负责按照国家和地方法律法规、北京市建设、交通及环保等各级管理部门及发包
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人有关文件和要求等，做好养护维修导行、扬尘等安全文明施工管理和设施安全养护管理

等工作。

25）负责按照国家和地方法律法规、北京市各级管理部门及发包人有关文件和要求等，

做好农民工工资支付、随机抽查检查、电话询问等工作。

26）负责按照国家和地方法律法规标准、市交通管理部门及发包人有关文件及要求等，

做好养护维修后相关配合工作。

27）负责根据年度养护、检测、巡查、设施普查等情况，编制市管城市道路桥梁年度

养护总体分析评价工作报告告五项（日常养护、巡查管理、设施管理、占用挖掘城市道路

许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复及质量安全管理）分析评价工作报告，经专家

评审后，报送至发包人。

28）负责对养护范围内的道路桥梁设施的相关资料进行复核，如有问题，及时解决。

29）负责综合考虑设施服务需求和运行情况等内容，研提合理化工作建议。

30）负责开展养护信息化建设工作，提高养护科学、精细、精准管理水平。

31）负责配合发包人做好各类专项排查、调查及市民满意度调查等工作。

32）负责占掘路许可工程巡查，监督交接面修复强度等质量，建立占掘路许可工程巡

查责任人制度，发现问题及时报告发包人，跟踪处理结果。

33）负责管线抢修工程巡查，核实管线抢修真实性，全程盯守道路破损的抢修事件，

监督抢修质量，及时向发包人报送信息。

34）因承包人养护作业造成养护作业场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担

修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部作业，并

修补作业中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需

的劳务、材料、养护作业设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、

建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对养护作业和养护作业方法的完备性负责

承包人应对合同中约定的各项工作方案、内容及措施、各项养护目标等所有内容的完

备性和安全可靠性负责。承包人应对全部现场作业和养护作业方法的适用性、可靠性和安

全性承担全部责任。承包人应根据发包人提供的资料，进行认真的核查，协助和配合发包

人进行各项检查，发现病害及时查明原因，提交经补充修改后的各项养护作业方案。

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



137

4.1.5 保证养护项目和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取养护作业安全措施，确保项目及其人员、材料、设备和

设施的安全，防止因养护作业造成的人身伤害和财产损失。

在实施和完成养护的整个过程中，承包人应该充分关注和保障所有在现场工作的人员

安全，采取有效措施，使养护作业现场和本合同养护作业服务的实施保持有条不紊，以免

人员的安全受到威胁：

（1）承包人应按照相关规定配备充足的安全工程师、专职安全员等安全生产管理人

员，安全生产管理人员应持证上岗。

（2）承包人应当按照相关规定对养护作业人员进行安全生产教育和培训，提升养护

作业人员安全生产思想认识，提高养护作业人员安全生产技能，同时加强对特种作业人员

的培训与管理，特种机械作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊

工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种

作业操作资格证书后，方可上岗作业；特种作业人员相关证书上岗期间应随身携带。

（3）承包人对养护作业现场、养护驻地、应急抢险备勤站点等养护区域消防安全负

总责，严格按照相关规定，建立消防安全责任制度，对于易燃易爆的材料除应专门妥善保

管之外，还应确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防管理

制度和操作规程，设置消防通道，配备相应的消防设施和灭火器材，所有养护作业人员都

应熟悉消防设备的性能和使用方法。加强消防检查工作，确保无火灾等事故发生。

4.1.6 负责养护作业场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责养护作业场地及其周边环境与生态的保护工作。

承包人在城市道路养护管理和作业过程中，应遵守国家、北京市相关法律、法规及发

包人关于环境保护的有关管理和规定，按照相应操作规程进行施工作业。

4.1.7 避免养护作业对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、

市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的

养护作业场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

承包人在养护过程中必须采取有效措施，确保车辆正常运行，做到养护作业、车辆通

行两不误。

实施养护作业路段应配备符合国家及北京市相关标准的交通标志等设施，指定专人维
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持车辆通行秩序。如因承包人措施不力，导致阻车或发生事故，引起索赔、赔偿或养护费

用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在养护作业场地或附近实施与项目有关的其它各项

工作提供可能的条件，但不得因提供方便条件而造成任何设施非法侵占和损害。除合同另

有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

承包人应严格按照交管部门批复的交通导行措施组织养护作业，派专人维护交通，并

采取有效措施疏导交通，减少对交通的影响，避免安全生产事故的发生。如养护维修出现

涉及环保、人身、财产损害等责任事故，一概由承包人承担责任。如法院或其他有权机关

判决或认定发包人承担全部或部分责任，承包人亦应最终承担。

为保证道路桥梁及道路桥梁附属设施通行安全，或保护实施的养护作业服务免遭损坏，

或为了现场附近和过往群众的方便与安全，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关

主管部门要求时，应无偿提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护设施及相应工作人

员。

4.1.9 项目的维护和照管

4.1.9.1 日常养护设施维护和照管

承包人应按照招标文件、合同、各项工作方案及发包人有关要求，针对道路桥梁设施、

桥下空间、导改路、道路桥梁附着管线、代征道路用地等，按照相关管理办法开展各项工

作，发现各类问题及时上报发包人，避免设施受到非法侵害。本合同服务期满尚有部分工

作未完成的，承包人还应按合同要求继续履行其工作职责，直至完成后移交给发包人为止。

4.1.9.2 工程维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分

未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包

人为止。

4.1.10 农民工工资保障

为切实保障农民工的合法权益，保持社会和谐稳定，依据交通运输部《关于进一步关

于做好公路水运工程建设领域农民工工资支付与管理有关工作的意见》、北京市建设委员

会《北京市建筑业农民工工资支付暂行管理办法》等相关文件的要求，承包人须按照农民

工实名制管理要求，及时签订劳动合同，建立花名册、考勤记录、工资发放等管理台账。
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4.1.11 其它义务

承包人应履行合同约定的其它义务。

（1）除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同项目所需

的石料、砂、砾石、黏土或其它当地材料等所发生的料场使用费及其它开支或补偿费。

（2）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支

付本项目中的材料、设备货款及民工工资等费用。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接

收证书颁发后 28 天内把履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 禁止承包人转包，即承包人不得将其承包的全部项目转包给第三人，或将其承

包的全部项目肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将项目主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定

外，未经发包人同意，承包人不得将项目的其它部分或工作分包给第三人。经发包人同意，

承包人可将项目的其它部分或工作分包给第三人。

4.3.3 在养护作业服务过程在中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：

（1）允许专业分包的项目范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍养护作

业的工程。

（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包项目的标准和规模相适

应，具备相应的专业承包资质。

（3）专业分包项目不得再次分包。

（4）承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，并按照合同履行约定的义务。

（5）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。

专业分包人应将其专业分包项目的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包

人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。

（6）所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批。监理人审批专业分包并不

解除合同规定的承包人的任何责任或义务。

违反上述规定之一者属违规分包。

4.3.4 在养护作业服务过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：
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（1）劳务分包人应具有劳务分包资质。

（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表

人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目

经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应

向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。

（3）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的养护作业班组统一管理。有关养护作

业质量、养护作业安全、养护作业进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供

应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的

劳务作业再次分包。

违反上述规定之一者属违规分包。

4.3.5 承包人应与分包人就分包内容向发包人承担连带责任。

4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

4.3.7 按投标函附录约定分包项目的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连

带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同

意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成

员全面履行合同。

4.5 承包人项目负责人

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项

目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目

负责人短期离开养护作业场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织

合同的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证项目和人员生命财产安

全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的养护作业场地管理机
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构章，并由承包人项目负责人或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员

的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在合同约定的开工日期开始后 7 天内，向监理人提交承包人在养护作

业场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技

术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交养

护作业场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向养护作业场地派遣或雇佣足够数量的

人员。负责按照合同中各项要求及设施分等管理体系，建立层级明确、设施到人、职责清

晰的养护区域，并合理配备各养护区域内巡查、道路、桥梁工程师、技术员、安全员、安

全环保督查员、养护维修班组组长。

4.6.3 承包人安排在养护作业场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单

一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确认无

法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人

认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度

计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知

承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故

拖延。由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

4.6.6 道路、桥梁养护工程师管理要求

承包人应全面落实道路、桥梁养护工程师制度，制定管理办法，编制工作方案及责任

清单，落实设施到养护工程师团队及个人，按照《北京市城市道路养护管理中心关于印发

市管城市道路桥梁养护工程师管理办法（试行）的通知》执行。

道路、桥梁养护工程师职责应涵盖所有道路桥梁及所有道路桥梁附属设施养护及管理

工作全过程，从巡查管理、信息共享、巡检、检测评定、各类工程类病害汇总和筛分、各

类养护项目管理、重大活动及极端天气应急保障、现场作业安全、计划及维修方案制定、

自检自控、大中修立项上报、零星类病害维修、应急抢险、大中修、掘路修复及疏堵等工
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程过程监督及后续纳入养护管理工作、档案管理到私占私掘发现及处置、占掘路交接面及

修复质量管理、地下穿越、桥下空间安全监管、道路桥梁附属管线调查、桥上悬挂物记录

等。

4.6.7 承包人应加强项目人员管理，合理配备项目、资料及结算管理人员，并定期组

织培训，做到人员持证上岗、人员固定，按照要求及时开展养护维修工作和编制、上报项

目资料和结算资料等，确保维修标准规范、资料编报的及时、准确。

4.6.8 承包人应从养护维修作业人员、机械配置、交通导改标准等方面按要求进行标

准化配置，提高养护作业机械化和标准化水平，并定期组织劳动技能竞赛，提高养护作业

人员的业务素质和技术水平。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工

作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委

派经发包人与监理人同意的新的项目负责人和其他人员。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权

利。因养护作业的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并

按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的

生活环境，在远离城镇的养护作业场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医

疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制

有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在养护作业中受

到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 养护费用应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同养护作业服务。承包人必须

在发包人指定的银行开户，并应向发包人授权进行本合同养护作业服务开户银行项目资金
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的查询。发包人支付的项目进度款应为本养护作业服务的专款专用资金，不得转移或用于

其它项目。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人有权不定期对承包

人项目资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正。否则，将终止支付，

直至承包人改正为止。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人提供的本项目的道路现状、交通流量等资料均属于参考资料，并不构成

合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对

承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。

4.10.2 承包人在签订合同之前，应认为已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及

可得到的有关资料进行了察看和核查，在考察时间允许的情况下已经查明了以下方面：

（1）现场的地形地貌和特征，包括地表以下的情况；

（2）水文和气象条件；

（3）实施和完成养护作业服务的工作范围、性质及工作条件和所需用的材料采购和

加工；

（4）附近道路和水、电、食宿供应条件；

（5）当地的乡规民约和风俗习惯；

（6）管养范围内道路桥隧及道路桥隧附属设施运行情况。

还应认为，在全部合同工作中，承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.10.3 承包人应对阅读发包人提供的相关资料所作出的解释和推断负责。

4.10.4 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、

交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视

为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在养护作业场地遇到

的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包

括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施保证道路桥

梁及道路桥梁附属设施安全运行和通行安全以及继续养护作业，并及时通知监理人。监理

人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 款约定办理。
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4.11.3 可预见的不利物质条件

（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经

历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而

可能发生的一切费用。

（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，发包人或

监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后

果均由承包人承担。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采

购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人在用于本养护作业服务的材料和设备进场以前，承包人必须向监理人提

交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量应符合本合

同技术规范的规定，供监理人批准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人对材料或设备进行的检

验、查验材料合格证明、产品合格证书和交货验收提供一切必要的协助；并按合同约定和

监理人指示，在材料用于项目之前，承包人应按监理人的要求进行材料的抽样检验和工程

设备的检验测试，提供材料样品以供检验。检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承

包人承担。

5.1.4 承包人应严格执行国家和本市法律、法规、本市环保等部门及发包人相关管理

规定等文件，选用符合非道路移动设备、低排放、低噪声等环保规定要求的材料、机械、

车辆、机具，并采取降尘、降噪等措施限制其作业引起的污染、噪音等污染，因承包人责

任造成停工、工期延误等相应责任及损失，由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、

规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。

发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约
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定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料

和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由

此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求

更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发

包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和

（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入养护作业场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机

资料，必须专用于项目，未经监理人同意，承包人不得运出养护作业场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入养护作业场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承

包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因

合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行

更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包

人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包

人立即改正，并禁止在项目中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求

发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

5.4.4 发包人将不定期组织进行本合同所涉及全部项目材料独立抽检抽查，承包人应

进行配合，对于发现问题应无条件立即进行整改或采取充分的补救措施，始终保证项目质

量合格。

5.5 养护材料的储备

承包人须按发包人要求做好养护常用材料的储备工作，如电梯、通道、隧道机电设备

易损件、路面养护用冷补料等养护使用频率较高的材料。
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6．养护作业设备和临时设施

6.1 承包人提供的养护作业设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置养护作业设备和修建临时设施。进

入养护作业场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承

包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临

时占地的，应由发包人协助承包人办理相关申请手续，产生费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换养护作业设备

承包人使用的养护作业设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权

要求承包人增加或更换养护作业设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）

工期延误由承包人承担。

6.4 养护作业设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入养护作业场地的所有养护作业设备以及在养护作业场

地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述养护作业设备和临时

设施中的任何部分运出养护作业场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的养护作业设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的养护作业需要，协助承包人办

理取得出入作业场地的养护作业许可。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需

的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相

应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发

包人和监理人使用。
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7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的一切费用和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服

从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

因本合同需要，由承包人实施的超大件或超重件运输，应由承包人负责向有关部门办

理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用

和其它有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成养护作业场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏

的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、

航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的

涵义包括船舶和飞机等。

8．养护作业测量

8.1 承包人的测量放线

对需要进行测量放线的养护项目，承包人应负责养护作业过程中的全部养护作业测量

放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其它物品。

8.2 抽样复测

监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差

时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 施工控制网

8.3.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、

基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、

测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控

制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.3.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时

修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在项目竣工后将施工控制网点移
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交发包人。

8.4 施工测量

8.4.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、

设备和其他物品。

8.4.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定

的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.5 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和

完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损

失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承

包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.6 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9．养护作业安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的养护作业安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监

督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 在养护作业现场管理人员的工伤事故或由于承包人原因造成发包人人员工伤的，

应由承包人承担责任。

9.2 承包人的养护作业安全责任

9.2.1 承包人应严格贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及《企业安全生产责任

体系五落实五到位规定》、《市管城市道路养护行业安全生产治本攻坚三年行动方案》等

国家、北京市、市交通委及发包人的各项规定，认真履行董事长、党组织书记、总经理对

本企业安全生产工作领导责任，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”

的安全生产责任体系，进一步强化企业安全生产主体责任，做到安全投入到位、安全培训

到位、基础管理到位、应急救援到位。

9.2.2 承包人按照国家、本市法律法规、相关行业部门要求及标准规范、发包人相关

管理办法、经细化完善的年度整体工作方案、及本合同全部工作要求，加强安全生产管理，

建立、健全安全生产责任制度、安全生产规章制度和相应安全生产操作规程等，完善安全
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生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

9.2.3 承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关养护作业安

全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方

面的规章制度、安全检查程序及养护作业安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本项目的实际安全要求，北京市交通委员会及相关部门的管理办法等有关安

全生产的规定，编制养护作业安全技术措施，报监理人批准。该养护作业安全技术措施包

括（但不限于）养护作业安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全

防护养护作业方案，养护作业现场临时用电方案，养护作业安全评估，安全预控及保证措

施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和危险性

较大的养护作业应编制专项养护作业方案，并附安全验算结果，经承包人项目道路、桥梁

总技术负责人签字并报监理人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场管理，安全

环保督察人员进行督查。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视

为承包人违约，应按第 23.1 款的规定办理。

9.2.4 承包人应加强养护作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有

毒与腐蚀性材料和其它危险品的管理，以及对危险作业的管理。

9.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定养护作业安全操作规程，配备必要的安全

生产和劳动保护设施，加强对作业人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的应急方案，报送监理人审批。承包人

还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好养护作业人员及其他

有关人员的人身和财产安全。

9.2.7 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责

任。

9.2.8 由于承包人原因在养护作业场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产

损失，由承包人负责赔偿。

9.2.9 在整个养护作业过程中对承包人采取的养护作业安全措施，发包人和监理人有

权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必

要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一

切责任应由承包人负责。
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9.3 治安保卫

9.3.1 承包人除应协助养护作业驻地治安管理机构和治安管理责任人维护养护作业驻

地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.2 在项目实施过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突

发治安事件的，承包人应驻地作业人员立即向当地政府和发包人报告。承包人应积极协助

当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在养护作业过程中，应遵守《北京市公路建设项目施工现场环境保护管

理规定》等有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约

定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应有序地堆放和处理养护作业废弃物，避免对环境造成破坏。对于可回

收的渣土废料，承包人应尽量回收利用以减少废弃物的排放。因承包人任意堆放或弃置养

护作业废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、

破坏周边环境，或者影响其它承包人养护作业等后果的，承包人应承担责任。

9.4.3 承包人应按合同约定采取有效措施，对养护作业开挖的边坡及时进行支护,维护

排水设施，并进行水土保护，避免因养护作业造成的地质灾害。

9.4.4 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止养护作业活动

污染饮用水源。

9.4.5 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降

低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.4.6 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

（1）对于来自养护作业服务实施时的养护作业机械和运输车辆的养护作业噪声，为

保护养护作业人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业

企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间

歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的养护作业人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有

效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降

低到最低水平。为保护养护作业现场附近居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的养护作

业现场，养护作业时间应加以控制。

（2）对于养护作业中粉尘的主要污染源——灰土拌和、养护作业车辆和筑路机械运
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行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对养护作业现场的大气污染，保护人民健康。

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、

生产生活用电及通信等管线的正常使用。

9.4.7 在养护作业服务养护作业过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理

人有权监督，并向承包人提出整改要求，如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各

种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其

它一切责任应由承包人负责。

9.4.8 在养护作业服务养护作业期间，承包人应随时保持现场整洁，养护作业设备和

材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场

清除、拆除运走，严禁就地对垃圾、杂物进行露天焚烧。

9.4.9 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好养护作业过程中的生态保护和水土

保持工作。养护作业中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破

作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随填、随压，要完善养护作业中

的临时排水系统，加强养护作业便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的

取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

9.4.10 承包人应严格按照《北京市空气重污染应急预案（2023 年修订）》及北京市

交通委、招标人管理文件等相关文件规定，及时组织实施空气重污染期间交通保障措施，

按预警等级做好扬尘控制，做好环境保持工作。

9.4.11 承包人应严格按照《关于做好非道路移动机械进出场登记的通知》、《北京

市生态环境局关于商请做好非道路移动机械进出场登记的函》（京生态 2022-1957 号）、

《北京市生态环境局关于商请进一步组织督促本行业非道路移动机械做好信息编码登记

的函》（京生态 2021-123 号）、北京市交通委员会《关于进一步做好公路建设项目非道

路移动机械信息编码登记的通知》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》、

北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例(FBM-CLI-10-1569162)的等相关文件

规定，强化工程机械污染防治，禁止使用高排放非道路移动机械。在高排放非道路移动机

械禁止使用区域，禁止使用相关施工机械。在全部施工地现场禁止使用冒黑烟高排放工程

机械（含挖掘机、装载机、平地机、铺路机、压路机、叉车等）。须使用的非道路移动机

械在信息管理平台上进行信息编码登记，并在非道路移动机械醒目位置张贴标识。未进行

编码登记或未张贴标识的非道路移动机械禁止入场使用。
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9.4.12 承包人在施工期间要严格执行《北京市交通委员会路政局关于印发北京市交通

路政行业建筑垃圾综合整治工作实施方案的通知》（京交路建发〔2016〕387 号）、《北

京市城市管理委员会关于印发禁止在京从事渣土运输车辆名单的函》、《北京市交通委员

会路政局转发市城管委《关于印发禁止在京从事渣土运输车辆名单的函》的通知》（京交

路建发〔2017〕451 号） 、北京市城市管理委员会《关于印发北京市建筑垃圾分类消纳管

理办法（暂行）的函》（京管发〔2018〕142 号）、《北京市建筑垃圾处置管理规定》（北

京市人民政府令第 293 号）文件要求，施工单位应加强对建筑垃圾运输车辆的管理，在施

工过程中须使用渣土运输证件齐全的达标车辆进行渣土运输作业，做到“三不进、两不出”

规定(不达标禁止进入工地、无准运证禁止进入工地、密闭装置损坏禁止进入工地，车箱

未密闭禁止驶出工地、车身不洁禁止驶出工地)。

施工单位应自行及时办理建筑垃圾运输准运证、渣土消纳许可证，对建筑垃圾依

法消纳。如发现施工单位未办消纳许可证消纳、未办准运证运输、违规使用无道路运输经

营资质车辆运输建筑垃圾、偷倒建筑垃圾、或不按规定进行建筑垃圾处置的纳入考核。施

工单位须将建筑垃圾与生活垃圾分开堆放、运输，不可混运。如发现施工单位有建筑垃圾

与生活垃圾混合堆放、混合运输的现象，产生的一切损失由承包人自行承担。

9.4.13 施工过程中所选用材料应符合《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限

值标准》的相关要求，鼓励使用水性漆材料。

9.4.14 三类养护项目单项工作、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及

道路修复项目承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人

审批。

9.5 事故处理

9.5.1 养护作业过程中发生事故的，承包人应立即通知发包人和监理人。承包人应立

即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保

护事故现场，妥善保管有关证据。承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告

事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10．进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按年度整体资金计划及月度资金计划、年度各项目总体维修量、动态监控目

标、专用合同条款约定及发包人相关管理办法等内容和期限，开展一类、二类养护项目计
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划管理工作。细化完善年度整体工作方案及日常养护等五项专项工作方案时，路网总体目

标（仅指道路路网总体指标 PCI 值及桥梁路网总体指标 BCI 值）不得进行调整。

三类养护项目单项工作、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修

复项目承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案

说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进

度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划为三类养护项目单项工作合同进度

计划，是控制单项工作进度的依据。承包人还应根据单项工作进度计划，编制更为详细的

分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

一类、二类养护项目计划的修订参照专用合同条款第 13.7 款执行。

三类养护项目单项工作不论何种原因造成作业的实际进度与第 10.1 款的合同进度计

划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订单项工作进度计划

的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出

修订单项工作进度计划的指示，承包人应按该指示修订单项工作进度计划，报监理人审批。

监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11. 开工和竣（交）工

11.1 开工

11.1.1 本合同作业时间是不间断的，承包人在夜间或国家的节假日可按相关规定进行

作业施工。在养护作业期间，要保证交通和行车行人安全。

11.1.2 一类、二类、四类养护项目按照合同服务期开展相应工作。三类养护项目单项

工作监理人应在开工日期 7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得

发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日

期后尽快施工。

11.1.3 三类养护项目单项工作承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人

提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按单项工作进度计划

正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以

及项目的进度安排。

11.2 竣（交）工

三类养护项目单项工作有单独竣（交）工期的某单项工作、占用挖掘城市道路许可（含
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抢修）工程的批后巡查及道路修复项目完工后，承包人可以向监理工程师提出要求竣（交）

工验收的申请。根据验收申请，发包人组织相关部门按规定进行验收。

11.3 工期延误

由于承包人原因，未能按进度计划完成工作，或监理人认为承包人养护作业进度不能

满足工期要求，或发包人审批未通过的，可依据情况对承包人进行考核，承包人应采取措

施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

11.4 工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，

应由监理人与承包人共同协商采取加快项目进度的措施和修订进度计划。发包人不承担承

包人由此增加的费用，并依据情况给予承包人考核加分。

11.5 工作时间的限制

承包人应向监理人提交详细的工作计划及具体时间安排，以便监理人履行监理职责和

义务。但是，为了抢救生命或保护财产，或为了项目的安全、质量而不可避免地短暂作业，

承包人在作业的同时同步向监理人报告。

12. 暂停养护作业

12.1 承包人暂停养护作业的责任

因下列暂停养护作业增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停养护作业；

（2）由于承包人原因，为合理养护作业和安全保障所必需的暂停养护作业；

（3）承包人擅自暂停养护作业；

（4）承包人其它原因引起的暂停养护作业；

（5）项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其它暂停养护作业。

12.2 监理人暂停养护作业的指示

12.2.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指

示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责无偿提供照

明、警卫、护栏、警告标志等安全防护设施及相应工作人员，妥善保护作业项目并提供安

全保障。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指

示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到
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书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.3 暂停养护作业后的复工

12.3.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施

工的影响。当项目具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复

工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.3.2 承包人无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。

13．养护质量

13.1 养护质量考核要求

13.1.1 市管城市道路日常养护作业服务应按照国家、本市相关法律法规、国家及行业

规范等实施，包括但不限于下述内容：

1、《城市道路管理条例》

2、《北京市城市道路管理办法》

3、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》[建设部 118 号令]

4、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）

5、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）

6、《城镇道路工程施工质量检验标准》（DB11/T1073-2014）

7、《市管城市道路中小修维护工程管理规定(试行）》

8、《市管城市道路桥梁中修类工程管理办法(试行)》

9、《市管城市道路小修管理办法（试行）》

10、《市管城市道路监理管理办法（试行）》

11、《市管城市桥隧电梯养护管理办法(试行)》

12、《市管城市隧道养护管理办法(试行)》

13、《市管城市道路养护管理检查考核评分办法》（试行）

14、《市管城市道路巡查管理检查考核评分标准》（试行）

15、《城市道路养护管理年度绩效考核评分标准》

16、《北京市城镇道路养护作业规程》

17、《北京市城市桥梁养护作业规程》

18、《市管城市道路大中修及疏堵工程移交养护管理流程规定》

19、《市管城市道路拆改移及掘路修复工程移交养护管理流程规定》
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20、《北京市城市道路挖掘回填技术规程》

21、《市管城市道路挖掘管理办法》

22、《市管城市道路掘路修复工程管理办法》

23、《北京市城市道路接养管理暂行办法》

24、《关于加强城市道路挖掘修复管理工作的指导意见》

13.1.2 因承包人原因造成养护质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包

人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人

返工造成的费用增加和（或）工期延误。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在养护作业场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，

建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交项目质量保证措施文件，

包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序、分级自控管理体

系和实施细则等，报送监理人审批。

13.2.2 承包人应加强对养护作业人员的质量教育和技术培训，定期考核养护作业人员

的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.2.3 承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行各类强制性技术标准、

各类技术规范及规程，全面履行合同义务，依法对设施运行安全、设施服务质量及作业服

务质量负责。

13.2.4 承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资

料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。

13.2.5 承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，

并应及时校正确保其精度；加强材料检验工作，严禁使用不合格材料。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按国家、北京市相关标准规范及本合同相关要求，对分等单路单桥及分等单

路单桥附属设施运行情况，维修计划的准确性，材料、工程设备以及项目的所有部位及其

养护作业工艺进行全过程的分级自控质量检查和检验，并作详细记录，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对管养范围内全部道路、桥隧及道路、桥隧附属设施，项目的所有部位及
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其养护作业工艺、材料和工程设备进行检查和检验及考核。承包人应为监理人的检查和检

验及考核提供方便，包括监理人到养护作业场地，或制造、加工地点，或合同约定的其它

地方进行察看和查阅养护作业原始记录。承包人还应按监理人指示，进行养护作业场地取

样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监

理人要求进行的其它工作。监理人的检查和检验及考核，不免除承包人按合同约定应负的

责任。

监理人及其委派的检验人员，应能进入项目现场，以及材料加工场所，包括不属于承

包人的场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。

监理人可以将材料检验委托一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验

单位的检验结果应视为监理人完成的。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期

限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经

监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理

人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检

查。

13.5.2 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人

钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.3 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自

行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录

有疑问的，可按第 13.5.4 项的约定重新检查。

13.5.4 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.3 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，

可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检

验后重新覆盖恢复原状。由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
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13.6 不合格工程

13.6.1 承包人采用不适当的养护作业工艺或使用不合格材料，或养护作业不当，造成

工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或返

工，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由

此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.7 养护管理目标

养护管理目标包括：整体路网指标、分等单路单桥指标、二类养护项目年度总维修量、

一类、二类养护项目季度资金使用计划执行情况，维修动态监控指标。

13.7.1 整体路网指标

至 2025 年底道路整体 PCI 值；按照技术等级划分，快速路 PCI 值，主干路 PCI 值，

次干路 PCI 值；按照分等管理划分，一等一类路段 PCI 值，一等二类路段 PCI 值，一等三

类路段 PCI 值，一等四类路段 PCI 值。

至 2025 年底桥梁整体 BCI 值；桥梁完好状况等级优良率，合格率；按照分等管理划

分，一等一类桥梁 BCI 值，一等二类桥梁 BCI 值，一等三类桥梁 BCI 值，一等四类桥梁 BCI

值；

13.7.2 分等单路单桥指标

为满足不同层次服务需求，根据《设施分等养护管理标准》和《市管城市道路分等养

护标准及措施清单明细》、《市管城市桥梁分等养护标准及措施清单明细》，承包人应按

照合同所涉及道路桥梁划分为一等四类养护管理，并按照标准开展相应管理与维修工作，

保证满足分等单路单桥养护目标要求。

13.7.3 二类养护项目年度总维修量

按照合同要求，承包人应充分考虑设施运行情况，按照合同要求科学、合理、管控二

类养护项目维修计划，于 9月底前提出二类养护项目年度总维修量调整建议，确保满足目

标要求。

13.7.4 一类、二类养护项目季度资金使用计划执行情况

按照合同要求，承包人应将一二类养护项目资金使用计划划分至每月，兼顾各类重大

活动保障常规维修工作，保证资金使用平稳有序。按照合同要求科学、合理、管控一二类

养护项目资金使用计划，于 9月底前提出一类、二类养护项目季度资金使用计划调整建议，
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确保满足目标要求。

13.7.5 维修动态监控指标

承包人应按照合同要求，科学、合理、管控年度维修动态，年度小修动态监控指标，

主要包括沥青路面和步道维修精细度、精准度目标、单路沥青路面和步道维修集中度目标

及单路单桥全部维修覆盖范围和资金集中程度目标三方面。

13.8 一类养护项目管理要求

一类养护项目：日常保养，包括通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费、零星类

病害维修、巡查及私占私掘处置、设施汛期治理与处置、设施普查、常规保障及节假日备

勤。

13.8.1 合同所涉及通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费采用费用包干方式进行

管理，承包人应严格按照国家及本市法律法规、标准规范及市交通委和发包人相关管理办

法和要求，做好养护管理工作。

遇机电设施出现故障时及时进行抢修，遇重大活动、节假日保障等应提前做好检修工

作，并储备备品备件，确保设施运行正常。

13.8.2 合同所涉及的道路桥梁零星类维修项目采用费用包干的形式管理，主要包括

10 平米以内（含）的路面坑槽、步道砖缺失及路名牌面牌缺失等 24 小时维修零星类病害、

其他零星类病害。

13.8.3 合同所涉及的巡查及私占私掘处置采用费用包干的形式管理，管理要求参照通

用条款 22 条执行。

13.8.4 合同所涉及的设施汛期治理与处置采用费用包干的形式管理，管理要求参照通

用条款 21.1 条执行。

13.8.5 合同所涉及的设施普查采用费用包干的形式管理，承包人按照《城镇道路养护

技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》和发包人有关工作要求，每年定期组织道路桥梁

及道路桥梁附属设施（含隧道、电梯、通道主体结构及机电设备、绿化、路名牌、防撞架、

限高限载标识等）普查和经常性检查工作，并配合发包人不定期组织进行专项调查工作。

13.8.6 合同所涉及的常规保障及节假日备勤采用费用包干的形式管理，承包人应按照

发包人有关工作要求，制定常规节假日及重大活动保障工作方案，成立保障工作组，落实

保障备勤队伍及责任人，配备保障设备及物资，做好常规活动保障及节假日备勤。
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13.9 二类养护项目管理要求

13.9.1 二类养护项目采用计量方式进行管理，总体费用原则上不得超出该项目中标总

费用，如遇极特殊原因需与发包人商定后，签订补充协议后实施。

13.9.2 承包人应按照细化完善的年度整体工作方案、年度日常养护工作方案及合同各

项工作要求，以媒体报道、12345、12328、市政平台案件、政风行风、市民反映、信访、

舆情等为导向及工作原则，以巡查信息为基础，以周为单位，组织道路、桥梁工程师将工

程类病害划分为观察类病害、24 小时维修病害、其他零星类病害、小修类病害、中修类建

议病害及大修类建议病害，按照三级管理体系，完成小修维护计划制定、审核审批、大中

修项目立项建议等工作，合理安排小修维修工作，确保常规性病害数量维持在较低水平，

提高财政资金使用效率。

13.9.3 承包人应在 4月中旬完成雪后坑槽集中修补，4月底前完成道路翻浆、灌缝、

网裂碎裂等病害治理；5月底完成汛前道路集中修补、桥梁排水系统集中治理、通道泵站

的检修，桥梁挂板、天桥踏步、栏杆等易出现松动脱落构件的集中消隐；汛期做好道路病

害补修、路面翻浆治理；9月底完成汛期病害集中维修；10 月底完成入冬前病害修补和路

面裂缝情况调查；合同期末完成年度日常养护分析评价工作报告的编制工作。

13.10 三类养护项目管理要求

规模性维护用于重大活动保障、突发事件及较大规模病害维修工作。承包人接发包人

书面通知后，启动项目维修工作，保证项目按时按质完成。项目管理工作按照国家及北京

市相关法律法规及标准，合同及发包人相关管理办法进行管理。

13.11 四类养护项目管理要求

承包人应按照市交通委应急预案及发包人的相关管理要求，制定抢险预案，并成立道

路桥梁突发事故领导小组，建立通讯网络值班制，遇有险情出现立即按预案进行抢险，避

免各类损失的进一步扩大。
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13.12 占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目管理

要求

承包人应严格落实占掘路管理相关办法要求、道路桥梁养护施工相关规范，开展占掘路许

可项目日常巡查、界面验收、道路修复等工作

13.13 考核管理要求

本合同一类养护项目中除巡查及私占私掘处置外项目、二类养护项目、四类养护项目

按照《城市道路养护管理检查考核评分标准》进行季度检查考核，一类养护项目中巡查及

私占私掘处置按照《城市道路巡查管理检查考核评分标准》进行季度检查考核，合同期末

按照《城市道路养护管理年度绩效考核评分标准》进行期末绩效考核。占用挖掘城市道路

许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目按《市管城市道路掘路修复工程管理办法》

进行单项考核。发包人将于第一季度末、第二季度末、第三季度末及第四季度末分别组织

进行一类、二类、四类季度及期末绩效完成情况检查，考核结果分别与本季度、本年度支

付挂钩。

14．试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对

上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由

监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可

自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果

的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。由此

增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

14.2 现场工艺试验

14.2.1 承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，

监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，

报送监理人审批。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，

进行以项目质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
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14.3 试验和检验费用

（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担

其它费用。

（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工

程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。

14.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理

人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报

送监理人审批。

15．变更

15.1 变更的范围和内容

15.1.1 条款变更

由于客观因素，需要对部分条款进行修改，须经承发包双方协商同意，签订补充协议。

15.1.2 规章和规范变更

在合同执行期间，国家的有关法律、法规和建设部及北京市城市道路主管部门颁布的

相关规范、标准、规章制度等出现修改或更新的，均按新的规范、标准或规章制度执行。

因此造成的养护费用双方协商解决。

15.1.3 养护范围变更

15.1.3.1 按照相关文件的规定，养护范围需调整时，本合同相关内容随之改变，同时

发包人将以文件形式通知承包人。

15.1.3.1.1 承包人按照发包人有关要求，及时将新增设施纳入养护范围。

15.1.3.1.2 由于城市规划建设，造成承包人养护的部分设施拆除或取消，由承包人上

报发包人后核销。

15.1.3.2 三类养护项目单项工作施工过程中除专用合同条款另有约定外，在履行合同

中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消三类养护项目单项工作中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或

其他人实施；

（2）改变三类养护项目单项工作中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变三类养护项目单项工作的基线、标高、位置或尺寸；
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（4）改变三类养护项目单项工作中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺

或顺序；

（5）为完成三类养护项目单项工作需要追加的额外工作。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人

作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，承包人、监理人、设计、

发包人均可提出工程变更。工程变更应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，

并附必要的图纸和相关资料。工程变更应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措

施和竣工时间等内容。发包人同意承包人工程变更的要求，由监理人按第 15.3.3 项约定

发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约

定向承包人发出变更指示。

（3）三类养护项目单项工作承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检

查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明

要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应提出合理化

监理工作意见，并与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 3

天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）三类养护项目单项工作若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项

变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定

撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后

的 3 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细

开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的养护作业方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要

时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的养护作业进度计划及相应养护作业措施等详
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细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 4天内，

根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技

术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

按照相关文件的规定，养护范围需调整时，合同服务期内二类养护项目、三类养护项

目合同费用不应因养护范围增加或减少进行调整；承包人按照发包人有关要求，及时将一

类养护项目工作范围内新增设施纳入养护范围，合同服务期内一类养护项目合同费用不予

调增。

三类养护项目单项工作：

除项目专用合同条款另有约定外，在三类养护项目单项工作施工过程中因变更引起的

价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总价不予支付；

15.4.2 工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.3 工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参

照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4 工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在所提供的单价

分析表的基础上，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.5 如果本项目的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，

则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 一类、二类、四类养护项目承包人应结合设施服务需求、运行、检测和养护工

作开展情况等，研提年度工作重点、养护专项和过程中合理化建议，并以书面形式正式报

送至发包人。经研究采纳后，发包人将根据相应情况纳入考核。

15.5.2 三类养护项目单项工作、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查

及道路修复项目在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其它方面
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提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的

详细说明、进度计划和效益以及与其它工作的协调等，并附必要的设计方案。监理人应与

发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发

出变更指示。

15.5.3 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了项目经济效

益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工（不适用）

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。

其价款按列入工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项

变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的养护作业设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其它资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人

复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须

招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包

人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所

列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的

范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材

料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列

入合同价格。
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15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或

未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定

的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他

费用列入合同价格。

16．价格调整

16.1 合同服务期及合同缺陷责任期内，物价波动引起的价格调整，不对合同价格进行调整。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的费用发生除第 16.1 款约

定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第

3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17．计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程的计量应以净值为准，除非专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具

体计量方法按相关计量规范的规定执行，特殊项目清单的计量方法按本项目特殊计量规则

的规定计量。

本项目采用计量软件完成相关工作，软件费用由承包人自理。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按季计量。

17.1.4 单价子目的计量

（1）二类、三类养护项目已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结

算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）四类养护项目以实际发生，监理计量参与抢险工作的人员、机械、材料数量为

依据，按照投标文件的价格水平进行组价，人工、机械、材料投标文件中有的，价格严格

按照投标文件执行，新增人工、机械、材料优先采用《北京工程造价信息》中的相应单价，

没有的进行市场询价，上述价格在进行组价时均需乘以投标文件的项目总体中标下浮幅度，

最终以第三方造价审核单位审核结果为准。
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四类养护项目以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《市政工程工

程量计算规范》（GB50857-2013）为计价依据，安全文明施工费、施工垃圾场外运输和消

纳费二项取费参考《北京工程造价信息》中相应指标中值。其他内容参考 2021 年《北京

市建设工程计价依据——预算消耗量标准》、北京市住房和城乡建设委员会关于发布 2021

年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》动态调整（第一期）的通知（京建发

〔2022〕373 号）及相应文件。人员、机械、材料消耗量以实际发生、监理计量结果为准。

二类、三类养护项目中已有报价的，采用其报价组价；二类、三类养护项目中没有报价的，

采用项目实施当月《北京工程造价信息》中的相应单价，并结合本合同投标报价下浮率进

行组价；二类、三类养护项目、《北京工程造价信息》中均没有的相应单价的以市场询价

结果进行组价。

（3）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程

量报表和有关计量资料。

（4）二类养护项目、三类养护项目单项工作、四类养护项目单项工作监理人对承包

人提交的工程量报表进行复核，并在 7天内完成，以确定实际完成的工程量。对数量有异

议的，可要求承包人按第 8.2 款约定，在 7天内完成共同复核和抽样复测。承包人应协助

监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监

理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（5）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照

执行。

（6）二类养护项目、三类养护项目单项工作承包人完成工程量清单中每个子目的工

程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终

结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工

程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子

目的准确工程量。

（7）二类养护项目、三类养护项目单项工作、四类养护项目单项工作监理人应在收

到承包人提交的工程量报表后的 7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人

提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

（8）占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目

本项目采用计量软件完成相关工作，软件费用由中标人自行承担，在投标报价中综合

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



168

考虑。计量周期根据工程实际情况双方另行协商后确定。

17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）一类养护项目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行

调增。承包人实际完成的工作效果，是进行目标管理和支付的依据。

（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工作和工程量进行计量，

并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段

性或分项计量的支持性资料，以及所达到工作和项目形象目标或分阶段需完成的工程量和

有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工作和

工程量、目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

为保证完成本合同，提前做好专业化养护队伍人员准备及养护维护所需材料购置，支

付一定比例的预付款，预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用

于本项目。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，

预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相

应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

一类、二类养护项目付款周期为：第一、二、三、四季度末。

三类养护项目单项工作、四类养护项目单项工作付款周期视工程进度支付。

占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目付款周期为：付款

周期视工程进度支付。

17.3.2 进度付款申请单
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承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监

理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进

度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施项目的价款；

（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内

完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查

同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未

能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承

包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完

成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合

同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人

有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款

中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 第 17.4.1 项细化为：

采用扣留质量保证金形式的：监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款

中，按专用合同条款数据表规定的百分比扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达

到专用合同条款数据表规定的限额为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付以及
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扣回的金额。

采用银行保函形式的：竣工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人提交质量保

证金保函。出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，金额应

符合项目专用条款数据表的规定，所需费用由承包人承担。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包

人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包

人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人

有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款

约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提

交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单

应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的项目价款、应扣留的质量保

证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。

经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人

到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核

完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，

又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未

在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视

为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单

中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



171

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（４）目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监

理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充

资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承

包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人

向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体

意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审

核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（４）目的约定办理。

18．检查验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面

组织实施的整个项目正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项

验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资

料应符合国家验收的要求。

18.1.4 本合同竣工验收仅涉及二类、三类、四类养护和占用挖掘城市道路许可（含抢

修）工程的批后巡查及道路修复项目。

18.2 竣工验收申请报告

当二类、三类、四类养护和占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路
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修复项目具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，二

类养护项目当季度、三类养护项目单项工作、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批

后巡查及道路修复项目以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已

完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工

作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第 18.3 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的

各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的

28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理

人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的

28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的

56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。验收后发包人同意接收工

程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，

监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 验收后发包人不同意接收工程的，监理人应按照发包人的意见发出指示，要求

承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完

成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.4.1 项、

第 18.4.2 项和第 18.4.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验

收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际
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竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 试运行

18.4.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设

备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.4.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并

承担相应费用。

18.5 竣工清场

18.5.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进

行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，

已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.5.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发

包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.6 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使

用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地

或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工

场地。

19．缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工或完成日期起计算，一类养护项目无缺陷责任期；二类、三类、

占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目缺陷责任期为二年，已

交付使用的工程保修期自实际验收评定合格日期起计算；四类养护项目缺陷责任期为完成

之日起至合同服务期截止之日，保修期自完成之日起计算。
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19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在保修期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。在保修期内由于养护

质量缺陷或养护作业服务不及时、不到位而造成的第三方人员伤害、车辆损毁及其它经济

损失的，由承包人承担一切责任。

19.2.2 已交付使用的工程保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在质

量缺陷，应向承包人发出修复通知，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

在保修期内，承包人应在接到发包人通知后 14 天内完成在检查验收证书中写明的未

完成工作，并完成对本养护作业缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造

成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属不可抗力造成的，发包人应承担修复

和查验的费用。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，

所需费用的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 保修期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而

需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长保修期，但保修期最长不

超过 2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包

人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

已交付使用的工程保修期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入项目现场，但应遵

守发包人的保安和保密规定。

承包人在缺陷修复养护作业过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包

人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自行承担。

19.6 保修期终止证书

按 19.1 约定的保修期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，已交付使用

的工程保修期到期后自动终止，但不免除保修期内施工缺陷造成的第三方责任赔偿问题。
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19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定项目或工作质量保修范围、期

限和责任。已交付使用的工程保修期自实际竣工或完成日期起计算。在全部工程或工作检

查验收前，已经发包人提前验收的单位工程或工作，其保修期的起算日期相应提前。

20．保险

20.1 工程保险

承包人应根据国家相关法律法规要求，上缴相应保险。

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保

险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、

保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工

伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤

保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，

缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，

缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因项目意外事故造成的、依法应由被保险人负

责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本项目除外），以及被保险

人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保

第 20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中

约定。
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20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理

保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单

副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作

出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解本项目实施中的变动，并确保按

保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有

效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能

得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21．突发事件应急预案

21.1 设施汛期治理与处置

按照北京市交通委发布的年度交通行业防汛工作方案及应急预案，由发包人和承包人

制定相关应急处置办法，明确双方的责任和义务。

21.2 自然灾害突发事件

按照北京市交通委发布的道路桥梁突发事件应急处置预案以及发包人下发的《市管道

路桥梁突发事件应急预案（2022 年修订）》，由承包人制定相关应急处置办法，严格按照
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办法有关要求及时开展到场处置、信息报送等相应工作。

21.3 一般城市道路突发事件

一般城市道路上发生的突发事件，按照北京市交通委发布的道路桥梁突发事件应急处

置预案以及发包人下发的《市管道路桥梁突发事件应急预案（2022 年修订）》，由承包人

制定相关应急处置办法，严格按照办法有关要求及时开展到场处置、信息报送等相应工作。

22 巡查及私占私掘处置

22.1 承包人应按照《设施分等养护管理标准》和《市管城市道路分等养护标准及措施清单

明细》、《市管城市桥梁分等养护标准及措施清单明细》、经细化完善后的年度整体工作

方案、巡查管理、占掘路许可工程巡查管理分项工作方案及本合同全部工作要求，建立全

员巡查、巡查养护信息共享工作机制，组织开展巡查、上报、盯守、监管及处置等设施运

行安全管理工作。

22.2 养护巡查包括道路、桥梁、附属设施（隔离带）常规巡查；严重影响通行类病害、影

响景观类病害及隧道、通道等普通类病害；电梯运行及人员职守、彩色铺装破损、路名牌

破损、防撞架撞损、限高限载标识破损脏污等病害、季节性病害排查、检查井病害巡查、

养护工程巡查（大中小修、专项整治等项目)、道路突发事件巡查和防汛巡查等。

22.3 设施巡查包括私占私掘巡查、占掘路许可工程巡查、市政管线抢修巡查、道路、桥梁

附着物及管线巡查管理、桥下空间巡查(含未使用的桥下空间)、设施拆改移工程巡查、导

改路巡查和新改扩建巡查等。

22.4 专项巡查包括重大活动和节假日道路保障巡查、道路设施调查和道路范围内其他市政

设施的协查等。

22.5 承包人应按照细化完善后的工作方案及本合同全部工作要求，开展私占、私掘行为的

巡查及修复管理工作。造成设施损坏的，应组织 24 小时内恢复道路原状，相应结果纳入

考核。

23．违约

23.1 承包人违约

23.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.2 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给

其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
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（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.3 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约

定进入养护作业现场的养护作业设备、临时设施、材料或工程设备撤离养护作业场地；

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，养护作业服务质量

达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期

延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责

任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人违反第 4.4 款或 6.2 款的规定，未按承诺或未按要求及时配备满足要求

的应急保障站点的，或更换用途未经发包人同意的；

（8）承包人未能按期开工；

（9）承包人违反第 4.4 款或 6.2 款的规定，未按承诺或未按要求及时配备称职的管

理人员、道路、桥梁养护作业单元所需全部设备、巡查人员、巡查车辆，或更换以上内容

但未经发包人或监理人同意的；

（10）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的

情况；

（11）承包人不按合同约定履行义务的其它情况。

23.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第 23.1.1（6）、（7）、（11）目约定的违约情况时，发包人可通

知承包人立即解除合同，并按有关法律处理，同时不在续签下年度合同。

（2）承包人发生除第 23.1.1（6）、（7）、（11）目约定以外的其它违约情况时，

监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引

起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监

理人签发复工通知复工。

（4）承包人发生第 23.1.1 项约定的违约情况时，发包人均有权依据相应的考核管理

办法扣分扣款；无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款

中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门。
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23.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 7天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解

除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻养护作业场地，另行组织人员或委托其他承

包人养护作业。发包人因继续完成该项目的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设

备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根

据合同约定享有的索赔权利。

23.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，

包括承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第 24.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人

造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 25 条款

的约定办理。

23.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设

备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理

转让手续。

23.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在项目实施期间或缺陷责任期内发生危及项目安全的事件，监理人通知承包人进行抢

救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救

按合同约定属于承包人义务的，由此发生的一切费用（包括赔偿责任）由承包人承担。

23.2 发包人违约

23.2.1 发包人违约的情形

发包人未按照合同规定拨付承包人养护费用，造成道路桥梁设施失养，由发包人承担

相应责任。

23.2.2 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，
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承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该项目养护作业订购并已付款的材料、工程设备和其它物品的金额。

发包人付款后，该材料、工程设备和其它物品归发包人所有；

（3）承包人为完成项目所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离养护作业场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其它金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金，但有权要求承包人支付应偿还

给发包人的各项金额。

23.2.3 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护

和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵

守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

23.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，承包人因第三人的原因造成违约的，应当向发包人承担违约责任。

承包人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

24．索赔

24.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向

发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通

知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧

失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索

赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的

记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，

说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
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（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说

明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

24.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验

承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上

述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果报发包人批准

后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第 24.1（2）～（4）项的规定，则承

包人只限于索赔由于监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成

赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 25 条款的约定办理。

24.3 承包人提出索赔的期限

24.3.1 承包人接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书

颁发前所发生的任何索赔。

24.3.2 承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索

赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

24.4 发包人的索赔

24.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到

的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 24.3

款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

24.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺

陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，

或由承包人以其它方式支付给发包人。

25．争议的解决

25.1 争议的解决方式

本合同各方在合同执行过程中引起的争议，应当积极协商解决。如经协商未能达成一

致，双方均有权向北京市丰台区人民法院提起诉讼。

25.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和
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承包人均可共同努力友好协商解决争议。

25.3 争议评审

25.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，

协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和项目实践经验的专家组成。

争议评审组由 3人或 5人组成，专家聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦

可请政府主管部门推荐或通过争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合

同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

25.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报

告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请

人和监理人。

25.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交

一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

25.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，

邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双

方进一步提供补充材料。

25.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在

不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议

评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

25.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经

争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

25.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到

评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉

讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

26．需要补充的其他内容
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项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“通用合同条款”中规定必须在

专用合同条款中明确的内容的集中，发包人根据本项目的具体特点和实际需要编

制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列示例性内容。

专用条款数据表

说明：本数据表是专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是

专用合同条款的组成部分。第八章“招标文件格式”的投标函附录中的数据（供

投标人确认）与本表所列有重复。

序号 条款号 信息或数据

1 1.1.2.2

发 包 人：北京市城市道路养护管理中心

地 址：北京市丰台区南三环西路 19 号

邮政编码：100069

2 1.1.2.6
监理人：（发包人通过招标方式确定）

地 址： 邮政编码：

3 1.1.4.5

缺陷责任期：一类养护项目无缺陷责任期，二类、三类养护项目和占

用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目实体

项目自实际交工日期起计算 2 年，四类养护项目缺陷责任期为完成

之日起至本年度服务期截止之日止。

4 1.6.3
养护资料需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项

工程或工程相应部位施工前 3 天签发给承包人

5 3.1.2

监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：

（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工作变更涉及的金额超

过了该单项工作签约时合同价的 0 %或累计变更超过了签约合同价的

0%

6 5.2.1 发包人是否提供材料或工程设备：否

7 6.2 发包人是否提供施工设备和临时设施：否

8 8.3.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 签

订合同 7日内 。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到上述资料后 7

日内 。
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序号 条款号 信息或数据

9 11.3
三类养护项目单项工作逾期竣工违约金：第三方造价咨询机构审定的

项目预算 2‰ /天（含发包人未明确取消的拆改移工作）

10 11.3
三类养护项目单项工作逾期竣工违约金限额： 3 %单项工作第三方造

价咨询机构审定的项目预算

11 11.4 提前竣工的奖金： 0 元/天

12 11.4 提前竣工的奖金限额： 0 %签约合同价

13 15.5.3
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了项目经济效益

的，发包人按所节约成本的 0 %或增加收益的 0 %给予奖励。

14 16.1 价格调整按照第 16.1 项约定的原则处理

15 17.2.1

开工预付款金额：一类、二类养护项目最高为该项 30 %签约年度合

同价，其金额含一类、二类养护项目安全文明施工费的 50%，视项目

进度、工期、备料强度等来确定是否予以支付。

三类养护项目单项工作实施前，最高为单项工作经第三方造价审定预

算的 30%，其金额含三类养护项目单项工作安全文明施工费的 50%，

视项目进度、工期、备料强度等来确定是否予以支付。

四类养护和占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路

修复项目不涉及开工预付款。

16 17.2.1 材料、设备预付款比例：不适用

17 17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4 份

18
17.3.3

（1）

进度款分期支付，最终结算以第三方评审的结果为支付依据，并依据

相关规定暂扣结算价的 3 %作为质量保证金。

19
17.3.3

（2）

逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期六个月以内（含六

个月）短期贷款基准利率（不计复利）

20
17.3.3

（3）
进度付款证书的最低金额： / 万元

21 17.3.5
农民工工资保证金的缴存金额：《北京市工程建设领域农民工工资保

证金实施办法》京人社监发 [2021]36 号及相关文件要求执行
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序号 条款号 信息或数据

22 17.4.1

质量保证金百分比（仅指二类、三类、四类养护和占用挖掘城市道路

许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复养护项目）：

分期支付额的 3 %

23 17.4.1

质量保证金限额（仅指二类、三类、四类养护和占用挖掘城市道路许

可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复养护项目）：3 %结算价格

质量保证金是否计付利息：

□是，利息的计算方式：

■否

24 17.5.1
承包人向监理人提交竣工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：

4份

25 17.6.1
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：

4份

26 18.2 竣工资料的份数： 3 份，竣工图 2套。

29 25.1
争议的最终解决方式：诉讼

约定管辖法院为：北京市丰台区人民法院

1．一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

本项补充第 1.1.1.12 目：

1.1.1.12 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标

人发出的带有编号的对招标文件所作的澄清、修改书。

本项补充第 1.1.1.13 目：中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（城

市建设部分）。

1.1.2 合同当事人和人员

第 1.1.2.2 目细化为：本项目投资人是北京市交通委员会，项目法人是北京

市城市道路养护管理中心，北京市城市道路养护管理中心作为本合同发包人，对

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



186

本项目的实施负责。

1.1.3 工作内容和设备

第 1.1.3.4 目细化为：

单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。

第 1.1.3.12 目细化为：

临时占地：指为实施本合同项目而需要的一切临时占用的土地，包括施工所

用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等

临时设施用地等。

本项补充第 1.1.3.13 目、第 1.1.3.13 目：

1.1.3.13 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点

或施工任务划分的若干个工程。

1.1.3.14 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及

路段长度等划分的若干个工程。

第 1.1.4.3 目细化为：

工期：指承包人在投标函中承诺的工期和发包人工期要求，合同约定所作的

变更，除非合同文件另有约定，工期中已包括政府规定的不可进行夜间或节假日

施工因素、交管局报批手续、重污染天气停工、项目准备工作等对工期的影响。

1.1.6 其它

补充 1.1.6.8 通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费：指为保持通道、

电梯、隧道机电设备、设施完好不受非法侵占和损害所进行的日常保养、维修更

换、巡检及发生的电费等内容；

补充 1.1.6.9 零星类病害维修：指为保持道路、桥梁及道路、桥梁附属设施

完好、所进行的 24 小时维修零星类病害、其他零星类病害处置等内容；

补充 1.1.6.10 巡查及私占私掘处置：指为及时掌握设施运行情况、不受非

法侵占和损害所进行的巡查和私占私掘处置、桥下空间安全管理及拆改移等工作

造成设施损毁处置等内容；

补充 1.1.6.11 设施汛期治理与处置：指为保证汛期道路、桥梁安全运行所

进行的汛前、汛后调查、应急演练、治理（包括道路边沟清理、桥梁泄水管疏通、

通道雨水篦子清掏等）、汛中的备勤值守、设施完好通畅及通道积水抽排等工作；
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补充 1.1.6.12 设施普查：指为做好设施养护维修、评定养护工作状况、按

照相应规范标准开展的设施常规及专项检查、调查等工作。

补充 1.1.6.13 常规保障及节假日备勤：指为做好年内常规活动、节假日道

路、桥梁服务保障工作所进行的人员、材料、机械备勤工作等。

补充 1.1.6.14 道路、桥隧结构小修维护：指为保持道路设施完好所进行的

小修维护，主要包括路面网碎裂；步道沉陷；桥面破损等内容。

补充 1.1.6.15 道路、桥隧规模性维护：指为保证道路、桥隧设施完好所进

行的规模性维护，主要包括：路面较大面积病害；桥梁耐久性及轻微结构性病害

等内容。

补充 1.1.6.16 道路、桥隧突发事件抢险作业：指为保证道路桥隧设施正常

运行，所进行的险情排除工作。

1.4 合同文件的优先顺序

本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文

件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、机械设备、应急保障站点等投入的承诺及施工组织

设计（包括各项工作方案等）；

（10）其他合同文件。

在本合同的订立和履行过程中，双方签署、签发、签收的与本合同订立或履

行有关的协议、工作方案、检测报告、通知、信函、纪要、备忘录等书面文件视

为本合同的组成部分，其解释顺序依该文件涉及范畴按上述顺序执行。对于同一

类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。
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协助发包人和监理工程师避免合同文件各个部分之间的差异可能给本项目

带来的任何损失是承包人的义务，承包人如故意隐瞒或不及时向监理工程师通报

此类较为明显的差异，承包人应自费负责纠正或消除此类差异给项目带来的影响。

1.6 相关资料和承包人文件

1.6.1 相关养护资料的提供

本项补充细化为：

三类养护项目单项工作发包人或其委托的监理人在下达工作任务后 7天内，

向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸和其他技术资

料 4套。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成

工期延误的，按相关约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

本项补充细化为：

如本合同施工需要承包人提供相关文件及资料，承包人应免费向监理人提交

相关部分工程的施工图纸 3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、

设备安装图及安装设备的使用和维护手册各 2份供监理人批准。

此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的

上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后 14 天内应予批准或提出修改要

求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在 7

天内批准或提出进一步的修改意见。

1.6.4 养护资料的错误

本项补充细化为：

当承包人在查阅合同文件或在本合同实施过程中，发现有关的设计、技术资

料、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人

接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。

2.发包人义务

2.3 提供养护作业场地

本款补充：

为实施本项目而发生的临时占地由承包人负责并承担相关费用。

为保证本项目施工，发包人委托承包人办理如下工作：
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（1）将施工现场所需的水、电、电讯线路接至施工场地；

（2）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护

建筑）、古树名木的保护工作。

对上述工作的实施，发包人将给予承包人必要的协助，该部分费用已包含在

承包人的投标报价中。

2.4 协助承包人办理证件和批件

承包人负责办理施工所需的各类证件、批件，发包人予以协助。

2.5 组织设计交底

本款补充：

三类养护项目单项工作进行图纸会审和设计交底时间：任务下达后 7天内。

2.8 其它义务

本款补充：发包人应按照《城市道路养护管理检查考核评分标准》、《城市

道路巡查管理检查考核评分标准》、《城市道路养护管理年度绩效考核评分标准》

每季度、期末组织针对承包人一类、二类、四类养护和占用挖掘城市道路许可（含

抢修）工程的批后巡查及道路修复项目执行情况进行检查考核，占用挖掘城市道

路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目按照《市管城市道路掘路修复

工程管理办法》，对单项掘路修复工程进行考核，并依据考核结果开展本年度合

同支付、解除工作。

3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

第 3.1.1 项增加：

发包人委托的职权：

（1）监理工程师受发包人委托对合同一类养护项目中通道、电梯、隧道机

电设备保养维修及电费、零星类病害维修、设施汛期治理与处置，二类养护项目、

三类养护项目、四类养护项目、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡

查及道路修复项目，执行全过程实施检查、监督、管理之职责。监理工程师必须

认真履行合同赋予的职责，按作业程序及时跟班到位，实行严格监理。严肃行使

质量和计量支付否决权，监理工程师有权对项目计划、实施方案、质量控制、施

工过程、计量支付及合同管理的各个方面作出为全面实施合同并符合合同规定的
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指令、批准和有关规定。

（2）有权在任何时候进入养护作业现场和为本项目提供服务的材料生产、

构件预制加工、供货厂家等所有相关场所进行检查。

（3）有权要求承包人按合同规定的养护目标及质量目标实施各类养护项目。

监理工程师必须严格按合同的规定行使职权，其无权修改合同，无权提出超出合

同规定的要求，也无权免除合同各方的任何责任和义务。

（4）监理工程师应严格按合同的规定全面、客观、公正地履行其职责和权

利，在工作中应认真听取合同各方的意见，对发包人工作积极协助，对承包人给

予必要的引导，及时、公正、合理的处理合同事宜。

（5）为保证本项目的顺利实施，监理工程师有权按合同的规定，依据情况

随时对承包人下达指令、指示并要求其执行。监理工程师的决定、指令、批准等

均以书面形式发布。在必要的情况下，监理工程师可以先发出口头指令，但应在

事后 3天内以书面形式加以确认。如果监理工程师未用书面形式确认其口头指令，

承包人可以在其后 3天内，以书面形式将监理工程师口头指令或决定的记录上报

监理工程师要求确认，监理工程师如在 7天内未予书面否定，则此项记录可被认

为是监理工程师的书面指令。如果承包人不执行上述指令，监理工程师有权暂缓

计量相关清单项目直至不予计量，或建议发包人雇佣他人完成指令中所述工作，

其费用从承包人的款项中扣除。

（6）监理工程师应按合同规定向承包人签发本项目的各项开工申请，承包

人按合同规定完成合同项目后，由监理工程师会同发包人和承包人等进行工程竣

工验收，并签发竣工证书。监理工程师对承包人在缺陷责任期内应进行的工作，

将继续实施监督管理。缺陷责任期满后，由监理工程师会同发包人对承包人的所

有合同项目及工作进行检验后，履行缺陷责任终止程序。

（7）监理工程师应按照国家、北京市相应规范标准及合同和发包人有关要

求，开展经常性巡视检查，确保设施完好、不受非法侵占和损害、组织承包人做

好通道、电梯、隧道机电设备的日常保养、维修更换、设施汛期治理与处置、设

施普查、常规保障及节假日备勤、道路、桥隧结构小修、规模性维护等工作，发

现问题及时通知承包人及发包人，并协助发包人开展考核工作。

（8）监理工程师应按照合同和发包人有关要求，组织承包人开展各类重大
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活动保障、专项工作的排查、调查工作，并做好监督、检查工作。

第 3.1.1 项补充：

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（1）决定第 11.3 款、第 11.4 款下的工期延长、工期提前；

（2）审查批准设计的变更；

（3）根据第 15.3 款发出的变更指令，其单项工作变更或累计变更涉及的金

额超过了专用合同条款数据表规定的金额；

（4）按照第 15.6 款决定有关暂列金额的使用；

（5）确定第 15.8 款项下的暂估价金额；

补充第 3.1.4 条款：

贯彻执行北京市交通委员会路政局关于沥青混凝土路面旧料回收利用有关

工作的通知(京交路计发〔2015〕25 号)的要求。强化沥青混凝土旧料的循环利

用，监理人对沥青混凝土路面旧料回收的全过程进行监督。

4．承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

补充以下内容：承包人须按照发包人要求，对整体工作方案及日常养护等五

项分项工作方案进行细化完善，细化完善过程中不得调整整体路网养护管理目标。

第 1）细化为：承包人作为发包人的委托管理人，是道路桥梁设施安全的第

一责任人，因承包人未按合同要求执行，出现漏养漏巡或巡养标准偏低等情况，

发生的人身伤害、财产损失等事故，一概由承包人承担责任。如法院或其他有权

机关判决或认定发包人承担全部或部分责任，承包人亦应最终承担。

按照现有市级部门职责划分，附着道路桥梁设施，如公交站务设施、路面检

查井井盖、桥梁附着管线等均由其产权部门负有安全运行管理主体责任，承包人

应保证道路桥梁及道路桥梁附属设施不受非法侵占和损害。如因承包人原因导致

法院或其它有权机关判决或认定其他产权部门设施问题，由承包人或发包人承担

全部或部分责任的，承包人亦应全部承担，同时发包人有权追究承包人违约责任。

第 2）细化为：
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承包人应积极针对媒体报道、12345、12328、市政平台案件、政风行风、市

民反映、信访、舆情等事件的情况进行核实及处置，并及时汇总、分析，总结，

研判，按照日常养护、巡查管理、设施管理、占用挖掘城市道路许可（含抢修）

工程的批后巡查及道路修复、质量安全管理五项工作进行分类，编制舆情分析及

后续工作意见建议的报告。

第 4）细化为：

承包人应按照养护管理目标、设施运行检测报告、设施分等管理清单和标准

及本合同各项管理要求，综合考虑保障、新改扩建、大修等内容，细化完善年度

整体工作方案、年度路网、整体桥梁、单路单桥养护管理目标及日常养护、巡查

管理、设施管理、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复、

质量安全管理五项分项工作方案，并组织实施。

年度养护整体工作方案（内容包括但不限于）：管养设施情况及分析；年度

整体工作思路；管理组织机构及职责划分；管理技术人员、养护维修班组及保障

站点配置及具体情况；年度整体工作目标及措施；年度设施养护目标及措施；设

施分等、技术分级工作目标及措施；按照设施分等划分的单路单桥养护工作目标

及措施；日常养护、巡查管理、设施管理、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工

程的批后巡查及道路修复、质量安全管理五项年度总体目标；法律诉讼风险应对

目标及措施；大中修、私占私掘等工程项目纳入养护管理体系工作目标；巡查和

养护信息共享工作目标；D级桥梁、文物桥及长安街及其延长线和周边道路专巡

专养工作目标；一类养护各项目、二类养护项目检查井周边路面维修、沥青路面

灌缝、路名牌、防撞架、限高限载标识、三类养护项目、四类养护项目、占用挖

掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目工作目标；信息化建

设；年度专项调查工作意见建议；媒体报道、12345、12328、市政平台、政风行

风、市民反映、信访等问题控制目标及措施等工作。

承包人应按照细化完善的年度整体工作方案中各项内容、年度养护工作重点

及专项工作、设施运行检测报告、设施分等管理清单和标准及本协议各项管理要

求，综合考虑保障维修、新改扩建、大修等内容，制定年度日常养护分项工作方

案，并组织实施。

年度日常养护分项工作方案（内容包括但不限于）：日常养护年度总体目标
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及措施；年度步道、沥青路面、灌缝、天桥桥面等各项小修工程量目标及月度分

解计划；小修维护月度资金分解计划及养护安排；全路网小修动态监控指标目标

及措施；单路单桥小修维护初步资金划分及维修计划；D级桥梁及文物桥、长安

街及其延长线和周边道路专巡专养、大中修、私占私掘等工程项目纳入养护管理

体系工作、道路桥梁附着管线管理、巡查和养护信息共享方案及各阶段安排及措

施；一类养护项目中隧道、电梯、通道机电设备保养维修及电费、设施汛期治理

与处置、设施普查目标及措施；零星类病害维修中严重影响通行类病害目标及措

施；零星类病害维修中影响通行舒适类病害目标及措施；二类养护项目检查井周

边路面维修、沥青路面灌缝、路名牌、防撞架、限高限载标识、专项工作方案及

各阶段安排及措施；三类养护项目单项工作目标及典型病害维修工艺及措施；道

路桥梁工程师团队、养护维修班组、区域单路单桥养护到人、到班组的工作方案、

考核及奖惩办法；计划、验收、质量、试验、导行、施工安全、非道路移动设备、

环保施工等各项分级自控目标及工作方案等。

承包人应按照日常养护工作方案，细化制定各道路、桥梁养护区域日常养护

工作方案，并组织实施。

承包人应按照经细化完善的年度整体工作方案中各项内容、设施分等管理清

单和标准及合同各项管理要求，制定巡查管理、设施管理、占用挖掘城市道路许

可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复、质量安全管理分项工作方案，并组织

设施。

年度巡查管理分项工作方案（内容包括但不限于）：巡查管理年度总体思路；

整体工作目标及措施；按照《设施分等养护管理清单》制定年度巡查计划；建立

全员巡查工作机制；专项巡查队伍管理组织机构及人员职责划分；巡查站点及车

辆配置；季节性病害排查；私占私掘处置项目质量、进度及安全管理；节假日和

重大活动道路保障巡查；防汛巡查预案；道路突发事件巡查预案；信息化平台建

设等工作。

年度设施管理分项工作方案（内容包括但不限于）：设施管理年度总体目标

及措施；桥下空间使用安全管理目标和措施；设施拆改和导行路管理目标和措施；

穿越工程管理目标和措施；代征道路用地管理目标和措施等工作。

年度占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复分项工作
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方案（内容包括但不限于）：占掘路许可工程管理年度总体目标及措施；占掘路

许可工程目标和措施；管线抢修目标和措施；修复及交接面质量管控目标及措施

等工作。

年度质量安全管理分项工作方案（内容包括但不限于）：质量安全管理年度

总体目标及措施；合同涉及全部维修工作安全管理全覆盖目标及措施；年度常规

重大活动及节假日备勤保障工作目标及方案；特殊天气应对目标及方案；重大活

动保障目标及方案；四类养护项目年度应急管理工作目标、方案及措施；道路桥

梁应急预案；年度应急演练计划；年度安全应急管理工作方案等。

第 6）细化为：

承包人应按照日常养护、巡查管理、设施管理、占掘路许可工程巡查管理、

质量安全管理五项分项工作方案，以单路单桥单元格为基础，更新巡查、养护等

动态工作及费用台账，作为设施管理、主动养护维修评价、被动设施影响评定等

依据。

各项台账包括但不限于以下内容：

巡查台账：巡查发现道路桥梁各类病害、私占私掘统计记录等；

养护台账：大中小修、零星病害维修时间、位置、内容及费用、通道隧道电

梯等电器功率及用电明细等；

占掘路台账：占掘路许可工程时间、内容及费用等；

设施台账：防汛涉及的道路桥梁及其附属设施台账、桥下空间管理情况等；

安全管理台账：包括各类突发事件抢险、位置、内容及费用等。

第 14）细化为：

承包人对 24 小时维修零星类病害，严格落实 24 小时 100%修复时限，于次

日凌晨 5点前采取相应措施或修复完成。

第 19）细化为：

承包人应按照小修维护三级管理等要求，开展小修维护计划制定、审核审批、

实施及管理的分级控制、检查、抽查等工作。

承包人应按照本合同单路单块维修、单路年度维修量及单路单桥年度费用计

划三级管理体系，结合保障及年度重点工作任务，开展小修维护计划制定、分级

审核审批工作。

承包人应按周组织实施小修维护，并开展现场安全文明施工、质量控制等自
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检自控工作，严格按照规范频率组织开展材料进场及环保性能试验、沥青压实度

厚度及桥梁油饰漆膜厚度等试验。

承包人应按照国家、本市相关行业规范及本合同要求等要求，开展预验收、

整改及分级检查抽查等工作，开展计划制定与完成、验收分级检查整改、设施分

等维修及年度工程量、资金和全路网养护监控指标执行等自查工作。

第 20）细化为：

承包人应按照本市法律法规、本市相关管理办法、市交通委和发包人有关工

作要求，组织建立既有路名牌、防撞架、限高限载标识等设施养护管理台账，做

好市管城市道路范围内设施巡查、路名牌、限高限载标识牌面信息排查核查、养

护管理和维修等工作，确保设施信息正确、稳固、完好、美观。

第 21）细化为：

承包人应重点做好 C、D级桥、文物桥、长安街及其延长线和周边道路、隧

道、电梯、通道机电设备维修、设施汛期治理与处置、检查井周边路面维修、沥

青路面灌缝、路名牌、防撞架、限高限载标识等方面专项巡视、管理及维修工作。

第 23）细化为：

承包人应积极落实本市相关法律法规及安全、交通行业部门要求，及时发现

和处置突发事件情况，15 分钟之内到达现场，按照北京市道路、桥梁专项应急

预案要求开展现场拦护及处置工作，确保过往车辆及人员安全，避免次生灾害发

生，并落实首报、续报及终报的要求。

第 27）细化为：

承包人年底应根据全年工作完成情况、设施检测、普查、调查及排查情况等，

按照经细化完善的年度整体工作方案和日常养护、巡查管理、设施管理、占用挖

掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复、质量安全管理五项分项

工作方案，编制年度养护总体分析评价工作报告和五项分项分析评价工作报告。

年度养护总体分析评价工作报告包括但不限于以下内容：针对年度整体工作

方案的有关内容、各项工作目标等全部内容的执行情况、所采取的措施、取得的

经验、下年度总体养护工作建议和措施等。

承包人年底应根据全年零星类病害维修完成情况、设施检测、普查、调查及

排查情况等，开展零星类病害分析评价工作，将严重影响通行类及影响通行舒适
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类病害维修完成情况及相应评价内容纳入年度日常养护分析评价工作报告。

承包人年底应根据全年工作完成情况等，按照工作方案，将抢险工程完成情

况及相应评价内容纳入年度质量安全管理分析评价工作报告。

承包人年底应根据全年工作完成情况等，按照工作方案，将道路、桥梁工程

师工作情况及相应评价内容纳入年度日常养护分析评价工作报告。

第 30）细化为：

承包人应加强信息化建设，综合各项管理及维修信息，完善单路单桥单元格

工作体系，丰富单元格内设施内容，实现各项动态台账信息化，提高养护决策水

平。

第 31）细化为：

承包人应严格按照发包人工作要求，配合发包人进行定期和不定期道路桥梁

病害、运行情况及市民满意度等调查、统计和分析，并配合发包人完成各项临时

性及应急任务等工作。

补充第 35）条款：承包人应按道路桥梁养护工程师制度有关要求建立道路

桥梁健康档案，将各类权属管线纳入档案，并建立独立台账，明确管线权属、联

系人等信息，确保设施不受非法侵害。

补充第 36）条款：承包人应努力提高管理水平，加强科技含量，配合发包

人工作，切实加强相关基础资料的收集、管理工作。

补充第 37）条款：

承包人应按照细化完善的年度整体工作方案、年度日常养护等五项工作方案、

发包人各项管理办法及合同各项工作要求，做好相关资料汇总、分析、上报等工

作。

补充第 38）条款：按照发包人工程移交养护管理流程规定要求，道路桥梁

工程师有权利和义务参与大中修、疏堵工程、拆改移项目交竣工、缺陷责任期内、

缺陷责任期验收，研提养护管理工作意见，同时应在项目实施过程中进行监督。

如发生监督不到位、漏巡、漏查等情况，侵害道路桥梁及道路桥梁附属设施运行

或影响养护管理工作正常开展，发包人有权利追究承包人相应管理责任及发包人

损失。

补充第 39）条款：
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承包人应于规模性维护施工现场设立公示牌，接受社会监督。

补充第 40）条款：

承包人应严格按照巡查部门巡查平台所列信息、设施分等管理清单和管理标

准，养护维修清单及标准图等要求完成各项目标，积极推进年度重点工作和养护

专项工程的实施，确保巡查修复率处于较高水平。

补充第 41）条款：

承包人应按照发包人的要求，协助发包人调查、处理承包人养护范围内的来

信来访，并根据要求，及时认真进行处理反馈。

补充第 42）条款：

承包人使用的全部养护维修机械设备应满足本市环保部门有关要求，同时积

极推行静音、降尘设施设备及工艺，降低作业对环境的影响；冬季采用季节性针

对措施，提高病害修复质量。

补充第 43）条款：

承包人用于养护维修的全部材料、制品的材质、品种、规格等质量必须符合

相关国家规定的标准，并持有具备资质的质检部门的认定证书。承包人应积极研

究、试点应用养护新材料、新工艺、新技术。

补充第 44）条款：

承包人作为发包人的委托管理人，是道路桥梁设施安全的第一责任人，如发

生第三方责任人撞击桥梁及附属设施导致严重损坏，影响通行安全的，承包人应

先行组织修复，修复的同时须积极开展第三方责任人追偿。

4.1.5 保证养护项目和人员的安全

增加以下条款：

（4）严格按照市交通管理部门批复的占道作业手续及北京市相关占道作业

标准等内容开展养护作业。承包人应定期针对占道作业的交通导行人员进行培训、

考核上岗，承包人应充分运用科技手段，保证现场安全管理符合要求后组织施工，

并在过程中持续跟踪，发现问题及时整改，确保本合同涉及全部维修工作安全管

理全覆盖，并留存每日各类占道维修作业视频或照片等影像资料，确保安全管理

在可控范围。

（5）严格按照国家、北京市相关作业标准、规程及市交通委和发包人的相
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关工作要求，做好现场安全文明施工工作。

4.1.8 为他人提供方便

增加以下内容：承包人应加强与属地管理部门的沟通与协调，如属地有针对

服务水平提升或超过维修标准的需求，应及时提出相应工作意见，报监理人、发

包人研判、备案后实施。

4.1.9 项目的维护和照管

4.1.9.1 细化为：

4.1.9.1.1 设施档案工作要求

承包人应当建立健全城市道路养护维修信息档案，全面、及时记录养护维修

作业、巡查、检测及其它相关信息，妥善保存，并如实向发包人提供。按发包人

要求建立、维护和更新道路、桥梁管理系统。技术档案上报及时准确。

承包人应建立单路单桥附着管线台账，明确管线权属、联系人等信息，确保

设施不受非法侵害。

4.1.9.1.2 设施接养工作

承包人应按照《北京市城市道路接养管理暂行办法》的有关规定，参与接养

设施检查、资料审核；对拟接养或拟变更管养单位的设施提出接养及养护管理工

作意见，并及时更新养护台帐。

4.1.9.1.3 桥下空间安全管理工作

4.1.9.1.3.1 承包人应按照《桥下空间安全使用管理办法》有关规定，实施

桥下空间安全使用管理工作，确保桥下空间使用便于巡查巡检和养护施工，并与

使用单位签订《使用管理责任书》报发包人备案，确保桥下空间使用安全、整洁、

美观。

4.1.9.1.3.2 承包人应及时更新桥下空间使用管理台帐，及时报备桥下空间

安全使用协议；应依据桥下空间使用台账，制定桥下空间巡查计划报发包人备案。

4.1.9.1.3.3 承包人应建立桥下空间安全隐患排查治理台账，及时督促使用

单位整改销账。

4.1.9.1.3.4 承包人应按照桥下空间安全管理工作计划开展日常检查工作，

安全管理工作要求：严禁存放垃圾杂物、易燃易爆物品；建筑房屋符合标准，严

禁存在私搭乱建、乱接水电及使用明火现象；消防器材配备充足并在有效期内；
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严禁堵塞安全通道，停放车辆间安全距离不足；标准化设施齐全, 桥下护栏、围

挡严禁出现存在锈蚀、破损、脏污；使用单位安全检查工作日志齐全，按规定悬

挂规章制度、公示牌等。

4.1.9.1.3.5 承包人应及时准确报送桥下空间管理工作月报；定期组织桥下

空间安全应急演练。

4.1.9.1.4 设施拆改移、施工导行路、新改扩建巡查工作

4.1.9.1.4.1 承包人负责与施工单位签订《监管协议》，并报发包人备案。

4.1.9.1.4.2 承包人负责对拆改移、施工导行路及新改扩建工程进行监管巡

视，发现因拆改工程造成市管道路桥梁设施损坏，及时报发包人；设施损坏影响

安全通行的，及时组织处置。

4.1.9.1.4.3 承包人建立导行路巡查检查工作制度，开展导行路日常监管巡

查，督促建设单位及时修复零星类病害。

4.1.9.1.4.4 承包人应负责对拆改移及新改扩建工程项目研提移交养护管

理工作意见，并接发包人通知后及时开展养护工作。

4.1.9.1.5 承包人按照市交通委及发包人相关管理办法，负责做好地下穿越

设施的监管工作。

4.1.9.1.6 承包人按照市交通委及发包人相关管理办法，负责代征道路用地

巡查及监管工作。

4.1.9.2 细化为：

4.1.9.2.1 项目竣工接养前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装

在本项目中的材料、设备。工程竣工接养前尚有部分未竣工项目的，承包人还应

负责该未竣工项目、材料、设备的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为

止。

4.1.9.2.2 在承包人负责照管与维护期间，如果本项目或材料、设备等发生

损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承

包人还应对按第 19 款规定而实施作业的过程中由承包人造成的对项目的任何损

失或损害负责。

4.1.9.2.3 承包人应按照国家、北京市相应标准及规范、市交通委及发包人

各项工作要求，建立日常养护与工程实施分别负责的监督工作机制，配合做好大
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中修、疏堵等各项工程纳入养护管理体系工作。各类工程实施过程中，承包人应

组织道路桥梁工程师做好现场监督、竣工及缺陷责任期验收各环节问题收集、反

馈并研提相应工作意见。

4.1.10 农民工工资保障

增加以下条款：

承包人应严格执行《北京市交通委员会路政局关于加强农民工工资支付管理

相关工作的通知》（京交路建发〔2018〕386 号）、《北京市工程建设领域保障

农民工工资保证金实施办法》（京人社监发〔2021〕36 号）、《北京市人力资

源和社会保障局 国家金融监督管理总局北京监管局 关于进一步规范工程建设

领域农民工工资专用账户管理工作的通知》（京人社监发〔2023〕22 号）及最

新农民工工资支付文件中的相关规定。为保证农民工工资及时支付，承包人在接

到中标通知书后，必须按发包人要求设立农民工工资专用账户。

承包人对农民工工资支付负总责，在工程项目部配备专职劳资管理员。监督

指导专业（劳务）分包企业支付农民工工资工作。农民工进入施工现场前，承包

人应对劳务管理负责人、专职劳资管理员、施工队长进行法律法规及规章的培训。

承包人必须在本项目合同签订之日起 30 日内开设“农民工工资专用账户”。

承包人负责分解项目进度款中的农民工工资（劳务费），专款专用，不得挪

作他用。承包人应当根据《北京市人力资源和社会保障局 国家金融监督管理总

局北京监管局 关于进一步规范工程建设领域农民工工资专用账户管理工作的通

知》（京人社监发〔2023〕22 号）按时将审核后的工资支付表等工资发放资料

报送开户银行，开户银行应及时将工资通过专用账户直接支付至农民工本人的银

行账户。

承包人应在集中生活区实行维权信息公示制度，在醒目位置设立维权告示牌，

明示相关法律法规及人力资源社会保障行政部门投诉举报电话，公布建设单位、

监理单位、养护单位、专业（劳务）分包企业的全称、办公地址和联系电话等基

本信息。承包人收集并确认的农民工《工资表》、《考勤表》应在维权告示牌上

进行公示，公示期不得少于 3天，公示过程应制成影响资料留存备查。承包人应

根据当月农民工工资总额和劳务费确认额，将农民工工资专用账户中的资金转入

专业（劳务）分包企业账户中，并监督专业（劳务）分包企业按月足额将工资发
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放至农民工本人。

承包人要坚持以人为本，充分维护农民工的根本利益，从源头上防范涉及拖

欠农民工工资的群体性事件发生。对因拖欠农民工工资可能引发的群体性事件要

及时进行分析、预测，做到早发现、早报告、早控制、早解决，及时消除农民工

群体性突发事件的各种诱因。对组织、煽动、唆使、挑起突发群体性事件和恶意

欠薪、携款外逃的违法人员和单位，及时向公安机关报告。

承包人项目负责人为各项目突出问题及群体性突发事件应急处置工作的第

一责任人，形成分级负责体制，努力将拖欠农民工工资事件化解在基层、解决在

萌芽状态。

承包人要针对群体性事件的性质、原因、规模、危害程度和事态发展，采取

相应的措施，坚持依法处置。要以教育疏导为主，坚决防止因处置失当而激化矛

盾。群体性事件一旦发生，承包人负责人要迅速赶赴现场进行处置；带头面对面

地做群众的工作，及时化解矛盾和冲突，尽快平息事态。

承包人要设置专人负责本单位的拖欠农民工工资信息和动态反馈工作，及时

上报信息动态；同时要建立应急联系工作机制，保障信息畅通，做到信息共享。

对于恶意拖欠农民工工资，或引起群体事件的，发包人将对承包人处以停止

投标的处罚，造成严重后果的将建议行政主管部门给予取消企业资质的处罚。

承包人须成立农民工工资支付专项工作机构，明确责任部门和责任人，承包

人出具承诺书。保证农民工工资落实到位。

承包人须做好应急处置工作，一旦出现欠薪事件，要及时启动项目承包企业

垫付机制，出现讨薪、上访等事件，及时应对，坚持依法处置，防止矛盾激化。

如承包人发生拖欠农民工工资行为，一经查实，一律通报并责令承包人自行

组织资金迅速偿还欠款。对恶意拖欠和拒不按计划偿付的，发包人可将有关情况

报发包人行业主管部门调查处理，必要时可解除合同并依法追究承包人的法律责

任。

4.1.11 其它义务

本项条款增加以下内容：

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（3）应提供计划、报表的名称及完成时间：一类、二类、四类养护项目每

月 20 日前提交反应本月舆情与诉讼管理、设施运行情况及养护维修情况月报一
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式二份；长安街专巡专养工作情况每月 20 日前提交月报一式二份；占用挖掘城

市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目开工后每周提交反映本周

项目情况及下周计划的项目周报一式二份。

（4）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按

相关部门的要求，承担施工安全保卫工作、施工照明及现场安全设施的设置、维

护，保护公共安全。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按

北京市现行有关规定执行。

1）需要办理应急抢险和特别通行证等相关手续时，由承包人负责申请办理；

2）施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；

3）施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出措施。

以上工作所涉及的费用投标时在相关项目中列入，合同执行期间不再调整。

（6）已完项目成品保护的特殊要求及费用承担：见招标文件第七章主要标

准及技术要求，费用由承包人承担，承包人在投标报价中考虑。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、

古树名木的保护要求及费用承担：费用包含于承包人的投标报价中。

（8）施工场地清洁卫生的要求：由承包人按北京市行政主管部门和相关部

门的规定办理，所需费用由承包人负担。

（9）双方约定承包人应做的其他工作，由于下述工作（除 10、11 条内容外）

所发生的费用包含于承包人的投标报价中：

1）发包人完成相关协调工作后，承包人应抓紧办理完成占道施工许可手

续，保证按期开工；

2）承包人负责完成施工的各项准备工作，包括施工所需的水、电、电讯

线路和施工所需证件、批件等；

3）承包人应做好重大活动保障工作，积极协调相关材料供应厂商，保证

施工进度要求；

4）按时完成全部工程和对工程的维护、保修等工作；

5）本项目施工期间，道路范围内检查井如随道路施工进行更换，由各权

属单位提供或更换新的五防井盖，承包人应负责协调，并对施工质量负责；

6）三类养护项目单项工作、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



203

后巡查及道路修复项目施工期间，负责施工范围内道路设施的维护，确保施工期

间过往车辆、行人通行安全。

7）按《中华人民共和国测绘法》，道路施工过程中，必须对维修范围内

所有测量标志进行保护，不得擅自损毁、拆除、侵占和移动，出现问题由承包人

承担全部责任。

8）承包人作为施工总承包方，须协调道路施工沿线居民和商户，并采取

有效措施减少扰民，处理民扰相关问题。

9）承包人负责养护及三类养护项目单项工作、占用挖掘城市道路许可（含

抢修）工程的批后巡查及道路修复项目范围内疏堵工程的配合工作。

10）承包人负责养护及三类养护项目单项工作、占用挖掘城市道路许可（含

抢修）工程的批后巡查及道路修复项目施工期间，项目范围内的应急抢险工作，

确保道路设施安全运行，发生费用视责任原因据实结算或自行承担。

11）三类养护项目单项工作范围内的占用绿地、挪移配电箱、挪移电杆等

拆迁工作内容由承包人负责组织实施，相关费用以第三方的评审结果为依据结算。

（11）承包人应具有企业试验室资质证书，如企业不具备，应将本项目必须

的试验委托具备相应资质的试验室，该费用已包含在报价中。

（12）承包人应按市交通委、发包人的相关工作要求及管理办法和工程结算

资料管理相关规定对本项目进行工程结算和资料管理。

（13）承包人应按照工程质量管理相关规定对本项目实施全过程进行分级管

理、自检自控的质量控制。

（14）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，

及时支付本项目中的材料、设备贷款及民工工资等费用。

（15）贯彻执行《北京市交通委员会路政局关于公路工程建设项目参加工伤

保险工作的通知》（京交路安发〔2018〕34 号）和人社部、交通运输部、水利

部、能源局、铁路局、民航局联合印发的《关于铁路、公路、水运、水利、能源、

机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（人社部发〔2018〕3 号）的要求。

（16）关于扬尘治理义务

a. 承包人应在施工期间加强环保意识，通过有效的技术手段和管理措施将

施工产生的扬尘控制在相关指标范围内，保持工地清洁，控制扬尘，杜绝漏洒材

料。
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b. 承包人应严格贯彻执行《北京市建筑垃圾处置管理规定》、《关于进一

步加强建筑垃圾治理工作的通知》（京建法〔2018〕5 号）、《北京市住房和城

乡建设委员会关于建筑垃圾运输处置费用单独列项计价的通知》（京建法〔2017〕

27 号）、《北京市交通委员会关于贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告

反馈问题整改工作方案》等文件的要求，选择建筑垃圾处置单位，应按照所在区

城市管理部门的规定对建筑垃圾进行处置。

c. 承包人应按照《北京市大气污染综合治理领导小组办公室关于组织本行

业落实禁止使用高排放非道路移动机械有关规定的通知》（京大气办〔2017〕85

号）和《北京市环境保护局关于符合本市第四阶段非道路移动机械汇总名录的函》

（京环函〔2018〕145 号）的要求执行。

d. 承包人在施工过程中所选用材料应符合《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有

机化合物含量限值标准》的要求，优先使用水性漆材料。

如承包人未按上述规定执行，经监理人、发包人确认，视为承包人违约。

（17）关于沥青混凝土旧料回收的义务

三类养护项目单项工作严格贯彻执行北京市交通委员会路政局关于沥青混

凝土路面旧料回收利用有关工作的通知(京交路计发〔2015〕25 号)的要求和《北

京市交通委员会路政局关于进一步加强沥青混凝土旧料回收利用有关工作的通

知》（京交路计发〔2016〕130 号）的要求。

a.强化沥青混凝土旧料的合理利用，不得用于路基填筑、土方换填。

b.沥青混凝土旧料必须回收，保证旧料运至选定的料厂，不得采用其他方式

处理。

（18）关于桥梁涉河施工相关的义务

承包人应充分考虑桥梁涉河施工的难度、同相关单位的配合工作及因施工引

起的河道内发生的所有工作内容，可能发生的洪水评价分析等相关费用、与相关

单位发生的协调费用等均已包含在合同价中，发包人将不另行支付。

（19）由于拆迁原因，导致工程无法按计划完工，经发包人批准，工期可顺

延，相关费用已包含在签约合同价中，发包人将不另行支付。

（20）交通导改应满足《占道作业交通安全设施设置技术要求》（DB11/T

854-2023）的规定。

（21）承包人应履行合同约定的其他义务。
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4.2 履约担保

细化为：承包人应保证其年度履约担保在年度服务期内一直有效。发包人应

在服务期结束后 28 天内把履约担保退还给承包人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.2 补充以下内容：

4.6.2.1 管理人员：

分别设置 3个道路、1个桥梁养护区域，每个养护区域中分别设置道路、桥

梁工程师团队、道路、桥梁巡查团队。道路、桥梁巡查团队中包括道路、桥梁巡

查员，负责相应设施人员同时参与道路、桥梁工程师团队工作，巡查与养护信息

共享。道路、桥梁工程师团队中包括道路或桥梁养护工程师各 1名、道路、桥梁

巡查员、安全员、技术员、道路、桥梁作业班组长。

每个养护区域中分别设置安全环保督查团队，团队包括安全环保督查员，负

责按照本合同全部要求开展设施运行及施工作业安全环保督查工作。

第 4.6.3 项细化为：

承包人须严格承包合同的履约，特别是人员、设备到位情况，项目总负责人、

道路总技术负责人、桥梁总技术负责人、区域负责人、道路养护工程师、桥梁养

护工程师原则上不得更换，若存在特殊情况，承包人需要更换人员时，必须上报

发包人并经批准后才允许更换不低于原投标文件所列人员资格的人员，同时应承

担相应的违约责任，项目总负责人、道路总技术负责人、桥梁总技术负责人每更

换一人次应向发包人支付 10 万元违约金，区域负责人每更换一人次向发包人支

付 5万元违约金，道路养护工程师、桥梁养护工程师每更换一人次向发包人支付

2万元违约金。

项目总负责人、道路总技术负责人、桥梁总技术负责人、区域负责人离开现

场超过 3 天(含)时，应书面向监理人申请，并应得到监理人的批准。超过 7 天

(含)时，由监理人提交发包人批准。

4.6.6 补充以下内容：

道路、桥梁养护工程师负责管理巡查，将工程类病害划分为观察类病害、24

小时维修病害、其他零星类病害、小修类病害、中修类建议病害及大修类建议病

害，按照《市管城市道路分等养护标准及措施清单明细》、《市管城市桥梁分等
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养护标准及措施清单明细》、《设施分等养护管理标准》设施大修及新改扩建年

限，小修工程三级管理体系及本协议所列各项管理要求，组织做好零星维修、小

修维修管理及大中修项目立项建议、重大活动及极端天气应急保障工作，并对设

施运行安全及现场作业安全负管理责任。

原则上长安街及其延长线周边设施发现观察类病害、24 小时维修零星类病

害、其他零星类病害均应按照本合同全部要求及时修复，如不能及时修复，应及

时上报发包人，并由承包人积极推进现场修复工作。

一等一类、一等二类养护设施发现 24 小时维修零星类病害、其他零星类病

害均应按照本合同全部要求及时修复。原则上一等三类、一等四类养护设施发现

24 小时维修零星类病害均应按照本合同全部要求及时修复，如不能及时修复，

应及时上报发包人，并由承包人积极推进现场修复工作。

道路、桥梁工程师应针对所负责设施研提单路单桥巡查、巡检工作重点，并

组织做好所负责设施应急抢险、私占私掘发现及处置、占用挖掘城市道路许可（含

抢修）工程的批后巡查及道路修复、修复质量管理、地下穿越、桥下空间安全监

管、道路桥梁附属管线调查、桥上悬挂物记录等工作。

道路、桥梁养护工程师应及时掌握设施运行状况，梳理近年发生的突出安全

问题、领导批转及市民意见建议等，重点针对道路通行安全及舒适问题（如道路

及步道疏松、空洞、反复缓沉、钢构件锈蚀失效、挂板掉落等）和桥梁隐蔽性的

安全隐患进行排查、检查，发现隐患及时处置等。

道路、桥梁养护工程师应负责对拆改移、新改扩建、大中修及疏堵工程项目

研提移交养护管理工作意见，参与项目交竣工验收、缺陷责任期验收，履行项目

缺陷责任期内相应工作职责，并接发包人通知后及时开展养护工作。

道路、桥梁养护工程师应有计划地组织进行巡检工作，详细记录发现的养护

及路政问题，列入维修计划或转其他部门进行处置，改善设施健康状况。

道路、桥梁养护工程师应加强桥梁检查道、道路桥梁中央隔离带、隧道、通道、

电梯机电设备、步道、主辅隔离带、中央隔离带巡检力度，桥梁检查道经常性清

洁，无杂草、杂物等和重要道路隔离带铺装平整、美观等。

承包人应固定道路、桥梁养护工程师团队人员，原则上本年度相关人员不得

更换。
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承包人应确保道路、桥梁养护工程师技术水平和工作效率，加强道路、桥梁

养护工程师团队培训并配备完备的相关检查设备，确保道路、桥梁养护工程师制

度的有效落实。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充细化为：

承包人应对参与项目的全部人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本

职工作、行为不端或玩忽职守的承包人人员的，承包人应予以撤换，同时委派经

发包人与监理人同意的新的人员，资质不得低于被更换人员。

履约检查如出现承诺的人员不到位的，纳入相应考核；累计三次不到位的，

发包人有权要求承包人进行更换，资质不得低于被更换人员，同时对承包人通报

批评，并纳入相应考核。

履约检查如出现承诺的主要人员不到位的，可予以承包人每人每次 2万元的

履约扣款，扣款直接在工程进度款中扣除。如发现承诺的项目其他人员不到位的

情况，一次无正当理由不按要求到位的，可扣款 1万元；二次不到位的可扣款 2

万元。

4.9 养护作业服务价款应专款专用

本款补充细化为：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本项目。承包人必须在

发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接

受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本项目开户银行项目

资金的查询。发包人支付的项目进度款应为本项目的专款专用资金，不得转移或

用于其他项目。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其

派出机构有权不定期对承包人项目资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承

包人限期改正，否则，将中止支付，直至承包人改正为止。

4.10 承包人现场查勘

本款补充：

承包人应认真查勘养护作业现场，充分考虑到养护作业区域与相邻标段的相

互影响和干扰，以及材料、设备等进入养护作业现场的现状，并在报价中考虑上

述因素而产生的所有费用，这些费用均由承包人承担。
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补充第 4.12 款：

4.12 投标文件的完备性

承包人递交的投标文件中已标价工程量清单开列的单价和总额价是正确的

和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包

括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额

外工作的义务）以及为实施和完成本项目和其缺陷修复所必需的一切工作、条件

及费用。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

本条补充 5.1.5 项：

5.1.5 承包人应承担自行采购材料设备的价格风险及采运、保管与保险，

该部分费用视为已包含在投标报价中。

本条补充 5.1.6 项：

5.1.6 道路主要材料（含沥青混凝土、二灰混合料、构件、配件、设备）

的合格供货商应符合以下基本要求：

（1） 该材料（含构件、配件、设备）生产厂家应具有国家相关管理部门

批准的生产许可证，或具有国家相关管理部门颁布的生产企业资质；

（2） 该材料生产厂家有合法的经营资格；

本条补充 5.1.7 项：

5.1.7 承包人采购道路桥梁主要材料（含沥青混凝土、钢筋、预拌混凝土、

二灰混合料、构件、配件、设备）及特殊材料时，应将采购意向通知监理，同时

提供两家或两家以上材料生产厂家的资质、经营业绩、生产活动信誉、产品性能、

产品质量等资料向监理申报，产品质量必须严格把关，满足质量标准要求，须监

理审批。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

不提供

6．养护作业设备和临时设施

6.1 承包人提供的养护作业设备和临时设施

6.1.1 应急保障站点

承包人应配备满足本市安全、交通主管部门到场处置时限等要求及应急保障

需要的应急保障站点，具体要求如下：

按照北京市及市交通委应急抢险有关工作要求，结合道路、桥梁养护区域、
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养护设施运行情况、管理标准等情况，设置应急保障站点，设置原则为常规条件

下接到应急处置信息后 15 分钟内到达现场。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本款约定为：

承包人应根据本项目的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时

道路的通行权，以及取得为项目建设所需修建场外设施的权利，并承担所有费用。

需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

8．养护作业测量

8.3 施工控制网

补充：三类养护项目单项工作开工前，发包人委托监理工程师组织交验水准

点与座标控制点。

9．养护作业安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的养护作业安全责任

本款第 9.2.1 项细化：承包人应坚决执行我中心《市管城市道路养护行业安

全生产治本攻坚三年行动方案》，建立项目总负责人、道路、桥梁总技术负责人，

各区域负责人、区域技术负责人、安全环保区域负责人分级负责的工作机制，组

织道路、桥梁工程师团队做好设施运行及现场作业安全管理工作，并由各区域安

全环保负责人组织安全环保督查人员针对设施运行及现场作业安全管理情况进

行督查，各项工作情况定期上报安全环保总负责人，由安全环保总负责人进行分

析研判，并提出后续工作改进措施。

承包人道路、桥梁工程师团队中安全员应充分运用科技手段做好现场安全管

理，保证现场安全符合要求后组织施工，并在过程中持续跟踪、自检自查，发现

问题及时督促、整改，确保本合同涉及全部维修工作安全管理全覆盖，并留存每

日各类占道维修作业视频或照片等影像资料，确保安全管理在可控范围。

本款第 9.2.2 项细化：

承包人道路、桥梁工程师团队应严格按照国家、北京市、市交通委、发包人

有关要求和本合同中工作职责，组织开展设施运行安全管理工作，重点做好项目
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实施管理工作、D级桥梁、独柱桥梁及文物桥、桥梁挂板、道路缓沉等道路桥梁

构件安全管理、私占私掘发现及处置、地下穿越、桥下空间安全监管、道路桥梁

附属管线调查、桥上悬挂物记录等。

补充第 9.2.3 条款

监理人发现承包人在养护作业现场存在安全隐患的，应当提出要求其改正，

养护作业单位拒改正的，监理人可暂时停止工程款的计量支付，并及时向发包人

报告。

监理人应组织承包人做好道路桥梁设施安全运行管理工作。监理人安全环保

督导人员及现场监理人员应充分运用科技手段做好现场安全管理，保证现场安全

符合要求后组织施工，并在过程中持续跟踪，发现问题及时督促、整改，确保本

合同涉及全部维修工作安全管理全覆盖，确保安全管理在可控范围。

本项目需要编制专项施工方案的项目包括但不限于以下内容：

（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；

（2）滑坡和高边坡处理；

（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；

（4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；

（5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；

（6）水上工程中的围堰作业、施工船作业；

（7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；

（8）爆破工程；

（9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头

的加固与拆除；

（10）其他危险性较大的工程。

补充 9.2.5 条款：

承包人应严格按照国家、北京市、市交通委、发包人有关要求，及时更新安

全生产和劳动保护设施及用具，提高作业人员安全防护意识及设施和用具标准，

充分保障作业人员安全。

补充 9.2.9 条款：
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承包人应主动采取环保施工工艺、材料和合理措施，保护施工现场内外环境；

遇雾霾、大风等预警天气，严格按照有关部门规定停止相关作业，并做好现场和

成品、半成品的保护工作；承包人应保证在永久工程和临时工程中不使用超过国

家及地方相关标准规定的对人体或环境有害的材料。

补充 9.2.10 条款：

承包人应按照国家相关法律、法规要求，建立、健全安全生产信息报送制度，

发生安全生产事故应按照国家有关法律法规规定及时上报；遇影响养护作业完成、

影响环境保护和其它突发事件，及时上报监理单位，经监理审核后上报至发包人。

补充 9.2.11 条款

承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，

使现场和本项目的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

（1）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、

安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国

家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作

业；

（2）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字

记录。

（3）根据本合同各单位工程的特点，施工期间必须保护施工人员、现场周

围行人的安全，并按交管部门批准的交通导改方案派专人负责维护交通，通过对

本合同涉及全部项目现场管理、自检自查、监督抽查及监控视频全覆盖等措施，

留存管理工作影像及工作过程，确保占道作业闭环管理、节点可追溯，具体详见

本招标文件第七章《主要标准及技术要求》，如出现涉及环保、人身、财产损害

赔偿等事件，应由承包方负责处理。

（4）承包人应定期针对占道作业的交通导行人员进行培训、考核上岗，承

包人应留存每日各类占道维修作业视频或照片等影像资料，确保占道作业安全管

理在可控范围。

补充 9.2.12 条款
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承包人应响应发包人要求，针对三类养护项目单项工作、占用挖掘城市道路

许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目的特点制定安全应急预案，在施

工过程中定期进行安全演练，接受发包人的安全检查。

补充 9.2.13 条款

承包人应按照国家、本市法律法规、相关行业部门要求及标准规范、发包人

相关管理办法、及本合同全部工作要求，加强设施运行安全管理，建立、健全设

施运行安全巡查、巡检、应急处置专项工作制度，结合以往设施运行养护事件，

开展有针对性、计划性的设施运行安全保障工作，确保设施安全运行，各类道路

桥梁附着设施不受非法侵占和损害。

9.4 环境保护

9.4.1 项修改为：

9.4.1 承包人在养护作业过程中，应遵守有关环境保护的法律，并按照北京

市相关管理部门关于安全文明施工及环境保护的相关规定，履行合同约定的环境

保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损

失负责。

9.4.6（2）补充以下内容：

a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。

c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

d.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河

流或农田排放。

补充 9.4.15

承包人应按照本市法律法规、相关行业部门及发包人要求，落实中小工地扬

尘治理工作，并对养护作业现场扬尘治理负责。采取有效技术手段和管理措施，

控制作业现场扬尘、保持工地清洁，将施工产生的扬尘控制在相关指标要求范围

内，使施工作业现场及周围无扬尘污染。

补充 9.4.16

在施工期间，承包人必须无条件服从市政府、以及北京市交通主管部门和建

设单位任何相关于文明施工、环境保护的指令，建设工地必须达到环境保护要求，

或者无条件服从上述单位所要求的工程暂停施工指令。如果由于承包人的责任，
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环境保护措施不力造成不良社会影响，将对承包人可处以 1-10 万元的违约金；

影响恶劣的上报北京市行业主管部门，同时承包人承担由此引起的一切责任。

补充 9.4.17

承包人在施工期间要严格执行根据北京市交通委员会关于落实《北京市建筑

垃圾处置管理规定》相关工作的通知、《北京市交通委员会路政局关于印发北京

市交通路政行业建筑垃圾综合整治工作实施方案的通知》（京交路建发[2016]387

号）、北京市城市管理委员会《关于印发北京市建筑垃圾分类消纳管理办法（暂

行）的函》（京管发〔2018〕142 号）、《北京市建筑垃圾处置管理规定》（北

京市人民政府令第 293 号）文件要求及其他本市、区政府和行业主管部门发布的

最新文件要求。

发包人将不定期进行检查，对未办消纳备案的承包人，除给予工地停工外，

还可进行违约处罚 1-10 万元。

为严格贯彻落实《北京市大气污染防治条例》，请承包人高度重视上述工作

要求，在施工过程中严格执行。如因承包人自身原因违反上述相关规定，对社会

环境、人民群众、发包人及政府相关部门造成严重影响的，发包人将视具体情况

给予承包人通报批评、清除出场、解除合同以及禁止投标的处理。

11. 开工和竣（交）工

第 11.1.3 项补充：

三类养护项目单项工作承包人应在分部工程开工前 14 天向监理人提交分部

工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且

已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。

11.3 工期延误

本款细化为：

（1）三类养护项目单项工作承包人应严格执行监理人批准的进度计划，对

工作量计划和形象进度计划分别控制。

（2）三类养护项目单项工作如果承包人在接到监理人通知后的 14 天内，未

能采取加快项目进度的措施，致使实际项目进度进一步滞后，或承包人虽采取了

一些措施，仍无法按预计工期竣工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承

包人发出书面警告通知 14 天后，发包人可按相关条款终止三类养护项目该单项
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工作对承包人的雇用，也可将该项目中的一部分工作交由其他承包人完成，其他

承包人为本项目其他标段的中标人，按照不同标段中标人三类养护项目清单单价

核算的最低总价执行。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人

应承担因此所增加的一切费用。

（3）三类养护项目单项工作由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付

逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款数据表中约定，时

间自预定的竣工日期起到工程接收证书中写明的实际竣工日期止（扣除已批准的

延长工期），按天计算。逾期竣工违约金累计金额最高不超过该单项工作第三方

造价咨询机构审定的项目预算的 3% 。发包人可以从应付或到期应付给承包

人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

（4）三类养护项目单项工作由于承包人原因造成工期延误，按相关条款进

行处理。

（5）双方约定工期顺延的其他情况：考虑本项目的实际情况，在发包人同

意的情况下，工期可顺延。

11.4 工期提前

本款补充：

三类养护项目单项工作,如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包

人必须采取有效措施，确保项目质量。

如果承包人提前竣工，发包人支付奖金的计算方法在专用合同条款数据表中

约定。

11.5 工作时间的限制

本款补充：

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，

以便监理人履行监理人职责和义务。

13.养护质量

13.1 养护质量考核要求

补充 13.1.4 一类养护项目、四类养护项目施工质量须参考北京市工程建设

标准，二类养护项目、三类养护项目单项工作、占用挖掘城市道路许可（含抢修）
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工程的批后巡查及道路修复项目施工质量须符合北京市工程建设标准：《工程建

设标准强制性条文》（城市建设部分）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》

（CJJ1-2008）、《市政基础设施工程质量检验与验收标准》（DB11/1070-2014）、

《城市道路工程施工质量检验标准》（DB11/T 1073-2014）、《城市桥梁工程施

工质量检验标准》（DB11/1072-2014）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、

《城市桥梁养护技术规范》(CCJ99-2017)、《绿色施工管理规程》（DB11/53-2008）、

《市政基础设施工程资料管理规程》（DB11/T808-2011）、《城镇道路路面设计

规范》（CJJ169-2012）、《城市道路设计规范》（CJJ37-2012）、《橡胶沥青

及混合料设计施工技术指南》、《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41—2008）、

《城市道路大修工程质量检验规范》(DB11/T 1271-2015)以及本招标文件第七章

《技术标准和要求》中规定的建设标准、规范和规程等的要求。

补充 13.1.5 一类养护项目、二类养护项目、三类养护项目单项工作、四类

养护项目质量检验评定中压实度、厚度指标参照《城市道路大修工程质量检验规

范》(DB11/T 1271-2015)的有关规定。对于采用橡胶沥青防水粘结层的道路结构，

沥青面层厚度验收时，扣除其理论厚度；即各层沥青混凝土厚度应满足《城市道

路大修工程质量检验规范》(DB11/T 1271-2015)的有关规定。

压实度、厚度指标等要求按照《挖掘回填技术规程》(DB11/T 1271-2015)

的有关规定

补充 13.1.6 占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复

项目质量检验评定中各项指标参照《城市道路大修工程质量检验规范》(DB11/T

1271-2015)的有关规定。

补充 13.1.7 一类养护项目、二类养护项目、三类养护项目单项工作、四类

养护项目、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目步

道砖（含盲道砖）采用挤压型防滑步道砖，力学性能达到 Cc40，磨坑长度≤35mm，

防滑等级为 R2，外观质量及尺寸允许偏差符合《城市道路混凝土路面砖》（DB11/T

152-2003）规定的合格品以上等级。

补充 13.1.8 一类养护项目、二类养护项目、三类养护项目单项工作、四类

养护项目、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目表

面层 SMA 沥青混合料采用玄武岩，应经水洗处理，＜0.075mm 含量应≤0.5%。
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补充 13.1.9 一类养护项目、二类养护项目、三类养护项目单项工作、四类

养护项目、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目严

格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查

不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任

人没受到处理不放过。

补充 13.1.10 一类养护项目、二类养护项目、三类养护项目单项工作、四类

养护项目、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目承

包人应严格按照招标文件相关要求对检查井进行加固，加固后的检查井若在保修

期内出现任何质量问题，承包人应自费进行修复，发包人有权将出现的质量问题

上报主管部门；对于严重质量问题，予以通报批评。

13.2 承包人的质量管理

第 13.2.1 项补充：

一类、二类、四类养护和占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查

及道路修复项目质量保证措施文件随细化完善后的年度整体工作方案及日常养

护等五项分项工作方案一同提交；三类养护项目单项工作承包人提交项目质量保

证措施文件的期限：下达施工指令后 14 天之内。

承包人应严格按照国家有关法律法规、北京市交通委员会、发包人有关要求

及本合同全部工作内容，从设施巡查及养护管理角度出发，参与大中修、疏堵工

程、拆改移及占掘路项目交竣工、缺陷责任期内、缺陷责任期验收，研提养护管

理工作意见，同时应在项目实施过程中进行监督。

承包人应组织道路、桥梁工程师团队重点做好零星病害维修、应急抢险、D

级桥梁、独柱桥梁及文物桥、桥梁挂板等道路桥梁构件安全管理、巡查养护信息

共享、私占私掘发现及处置、占掘路交接面及修复质量管理、地下穿越、桥下空

间安全监管、道路桥梁附属管线调查、桥上悬挂物记录等。

第 13.2.2 项补充：

承包人应严格按照本合同全部工作要求、经细化完善的工作方案、养护规范、

规程及维修标准图等文件开展各项维修及管理工作。

承包人应加强本合同全部参建人员质量教育和技术培训工作，组织道路、桥

梁工程师团队编制长安街及延长线周边设施、各类分等道路桥梁病害巡查工作图
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册，重点针对巡查管理人员及巡查人员对于分等后的各等级道路病害认定，养护

管理人员及作业人员对于各类病害维修质量及操作规程，定期进行考核及培训。

承包人应组织制定以公司主要领导为组长的长安街及其延长线周边设施巡

查养护专项工作方案，建立组织机构，明确职责分工及专项巡查养护工作标准，

选取政治过硬、综合能力较强人员成立工作团队，制定专项考核、培训制度，并

将执行情况定期报送监理及发包人。如发生因承包人原因导致的各类问题，发包

人有权追究承包人管理责任。

13.4 监理人的质量检查

本款补充：

监理人应严格按照本合同各项要求及《市管城市道路分等养护标准及措施清

单明细》、《市管城市桥梁分等养护标准及措施清单明细》和《设施分等养护管

理标准》，每月针对一等养护设施进行独立巡检并形成报告，及时组织承包人按

照要求开展相应管理与维修工作。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

第 13.5.1 项补充：

承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要

覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，

对该基础进行检查。

13.6 不合格工程

第 13.6.1 项细化为：

（1）道路结构层压实度、厚度、材料及其他等重要质量环节不合格的，发

包人有权予以通报批评，并上报主管部门。

补充 13.6.3 款

13.6.3 发包人有权随时安排具有相应资质的第三方检测单位对承包人的进

场材料，已完工分部分项工程进行抽检；对检验不合格的材料或分部分项工程，

有权要求清除出场和返工，并依合同约定按质量事故给予承包人相应处罚。

13.6.4 发包人有权随时安排具有相应资质的第三方检测单位对承包人上报

的道路、桥梁设施的 PCI、BCI 完成情况进行抽检，相关情况纳入考核。
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13.7 养护管理目标

13.7.1 补充如下内容：经确定的整体路网指标（仅指道路路网总体指标 PCI

值及桥梁路网总体指标 BCI 值）不允许调整，合同期末综合考虑第三方检测结果

及设施管理情况进行期末考核。细化完善年度整体工作方案及日常养护等五项专

项工作方案时，整体路网指标、分等单路单桥指标不得进行调整。

13.7.2 补充如下内容：道路桥梁的各指标，10 月底前可视工作进展及不可

预见等情况进行调整，但调整后须保证整体路网指标不低于整体路网指标，合同

期末综合考虑第三方检测结果及设施管理情况进行期末考核。

承包人应充分了解首都及各类国家级重大活动保障常规性工作标准及服务

需求，提高政治站位，严格按照本合同全部内容、标准及要求，综合采用本合同

所列各种措施，在充分保障一等养护设施年度养护目标的基础上，加强一等养护

设施巡查和养护工作频率，提高各项工作及时性及养护标准，确保一等养护设施

原则上始终处于与服务区域、服务保障活动相适应的运行水平。

13.7.3 补充如下内容：二类养护项目年度总维修量原则上不予调整，如遇

特殊原因，承包人应进行详细科学的书面说明，9月底前可视工作进展及不可预

见等情况进行适当调整。

13.7.4 补充如下内容：一类、二类养护项目资金使用计划原则上不予调整，

如遇特殊原因，承包人应进行详细科学的书面说明，9月底前可视工作进展及不

可预见等情况进行适当调整。

13.7.5 细化为：

13.7.5.1 维修动态监控目标原则上不予调整，如确须调整，承包人应进行

详细科学的书面说明，9月底前可视工作进展及不可预见等情况进行适当调整。

13.7.5.2 沥青路面及步道维修精细度、精准度目标以道路三级计划管理体

系中沥青路面及步道维修面积大小划分三级，分为执行目标指标和评价目标指标，

所有指标均需按照年度控制目标管理。

以沥青路面为例，执行目标指标为每级维修处数、普通和其他沥青全部维修

面积、资金；评价目标指标为每级单处维修面积（维修精细程度）、普通和其他

沥青单平米维修价格（方案精准程度）、普通和其他沥青单处维修价格（经济性）。

13.7.5.3 单路沥青路面和步道维修集中度目标以道路三级计划管理体系中
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沥青路面及步道维修率大小划分三级，分为执行目标指标和评价目标指标，所有

指标均需按照年度控制目标管理。

执行目标指标为年度全部维修道路条数和维修量、每级维修道路条数及维修

量；评价目标指标为全部和每级单路年度平均维修数量（集中程度）。

13.7.5.4 单路单桥全部维修覆盖范围和资金集中程度目标以道路、桥梁三

级计划管理体系中设施单平米小修工程资金投入大小划分三级，分为执行目标指

标和评价目标指标，所有指标均需按照年度控制目标管理。

执行目标指标为全部和每级发生资金投入的道路条数、面积（桥梁座数、面

积）及完成资金量；评价目标指标为全部与各级道路条数、面积（桥梁座数、面

积）比例（覆盖范围）、全部和每级单路单桥平均资金投入（集中程度）。

13.8 一类养护项目管理要求

13.8.1 细化为：

13.8.1.1 养护内容：市管城市人行地下通道机电设施（供电、排水、消防、

照明、监控系统等）、电梯及电梯附属设施（机房、井道、电梯及电梯棚罩保洁

等）、隧道机电及隧道机电附属设施（消防、通风、供电、监控、照明系统、隧

道主体外观保洁等）的正常运行、巡查、日常保养、维修、年度检验、重大活动

保障及抢险抢修等。

13.8.1.2 管理责任：

保障城市人行地下通道机电设施、电梯及电梯附属设施、隧道机电及隧道机

电附属设施日常安全，各项专项检查符合有关的法律法规、规章制度、管理办法

和临时下发文件的要求。

建立、健全城市人行地下通道、电梯、隧道管理养护制度和责任制度：如防

火、防汛等管理制度，负责人行地下通道、电梯、隧道日常运行日志、检查、维

保及检修记录等资料的收集、编制。

贯彻执行国家及北京市法律法规、规范标准等文件，落实发包人有关工作要

求，结合管养设施特点及运行情况，制定本单位城市人行地下通道、电梯、隧道

管理办法、应急预案等内容。

负责组织实施城市人行地下通道、电梯、隧道应急抢险、抢修、防汛工作，

负责重要活动、节假日期间的运行安全保障工作。
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负责对管养城市人行地下通道及人行地下通道附属设施、电梯及电梯附属设

施、隧道及隧道附属设施养护计划编制，并进行经常性、及时性、周期性和预防

性的维修保养，确保达到规范要求的技术标准，保证人行地下通道、电梯、隧道

正常安全使用。

承包人应当在地下通道、电梯及隧道出入口和明显位置设置规范的通行指示

标牌，并设置公示牌，公示管理和养护责任单位、管理和养护人员、监督电话。

按照有关规定和技术标准配置地下通道、电梯及隧道消防安全疏散标志、火

灾事故照明设施和室内消火栓器材等。

落实《北京市城市道路养护管理中心关于印发市管城市道路桥梁养护工程师

管理办法（试行）的通知》的要求，配备满足通道、电梯、隧道日常养护工作所

需的专职管理、巡查、值班、机电设施维保检修作业等人员，组织进行安全等教

育培训，接受质监部门培训、考核。

负责组织人行地下通道、电梯、隧道内突发事件应急处置演练和应急处置工

作。

负责定期提交年度人行地下通道、电梯、隧道运行评价报告及研提下年度人

行地下通道、电梯、隧道大、中修维修计划。

负责配合发包人做好通道、电梯、隧道的改造、大中修等监管工作。

积极推行通道、电梯、隧道数字化管理，采用先进技术，提高通道、电梯、

隧道安全性能和管理水平。

负责市民及媒体反映和上级批转的人行地下通道及人行地下通道附属设施、

电梯及电梯附属设施、隧道及隧道附属设施运行缺陷、故障等的 24 小时内及时

修复（需要特殊采购的材料除外）。

负责管养范围内通道、电梯、隧道养护计划编制，组织实施隧道日常巡查、

机电设施清洁维护、保养维修、设施检修等工作。

负责电梯及电梯棚罩、隧道机电及主体外观保洁工作，综合考虑重大活动保

障、重要及常规节假日等内容，制定相应工作计划，纳入专项工作方案。

负责通道、电梯、隧道日常巡查记录、机电设施清洁维护记录、保养维修记

录、设施检修记录等资料的收集、编制，并组织相关机电设施年检报验工作。

承包人采购的材料、制品的材质、品种、规格等质量必须符合国家规定的标
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准，并持有具备资质的质检部门的认定证书。

13.8.1.3 养护内容及标准

13.8.1.3.1 通道

按照日常养护工作方案中通道养护方案及通道附属设施养护频率工作内容

要求，对通道照明设施、通道排水设施、设施房排风系统、用电和照明系统、监

控系统等进行定期维护和经常性检修：

（1）灯具检修（含应急照明灯具等）：经常性检修每 3个月检修 1次，定

期检修每年 1次；

（2）灯具更换（含应急照明灯具等）：要保证通道照明设备处于完好状态，

照度达到相关规范要求，照明灯具和输电线路若有损坏的，24 小时内对其修复

更换。

（3）通道强排水设施维保：定期检修泵房内的电器、机电、阀门、管道、

水位仪、传感器等配套附属设施每年不少于 2次；经常性检修要在汛前、汛中及

时落实，保证安全度汛。

（4）水泵更换：汛期要配备一定台数的水泵，其中每座泵房或蓄水池要配

备备用水泵 1台，水泵运行期间突然出现故障，要立刻更换，不能影响通道排水

设施正常使用；重要位置的通道蓄水池内，应考虑双泵系统、单泵运行，运行水

泵发生故障，保证通道不间断排水，保障通道设施及通行安全；更换后的水泵型

号、性能、功率、排水流量不得低于原水泵流量。

（5）通道内蓄水池应每季度清捞淤泥 1 次，集水井、沉淀池在汛期要经常

清淤，排除杂物，以防堵塞排水管道。

（6）通道内排水沟应在汛前集中清掏，汛中根据积水和淤泥、杂物情况及

时清掏。

（7）定期做好电源箱、配电箱等电器设施的维保工作，其经常性检修每 3

个月 1次，定期检修每年不少于 1次。

（8）定期对排风设施进行维护，对发生故障的排风设施要及时维修，应保

证通道设施房排风系统运行稳定。

（9）通道监控系统的运行维保：摄像机、电缆、交换机、服务器等监控设

施，经常性维保频率应每 3个月维保 1次，定期维保应每年 1次；远程控制系统
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运行正常，需要远程对通道观察的，能连接及时、图像流畅清晰。

（10）通道光电标识、消防设施、疏散指示等要完整有效。

（11）通道电路运行正常，出现电路损坏要及时维修更换，确保供电正常。

（12）水泵定期检修：运转是否顺畅、外观检查、泵体各部位连接件是否牢

固、电压电流检测、启动试验等；

承包人根据人行地下通道情况，需要进行大、中修的，在年底前上报人行地

下通道大、中修建议。

承包人应制定抢险预案，成立管养人行地下通道突发事故领导小组，建立通

讯网络值班制，落实抢险队伍及责任人，配备必要的设备、物资，遇有险情出现

立即按预案进行抢险抢修，避免各类损失的进一步扩大。定期组织应急演练。

承包人负责人行地下通道机电设备的防汛、抢险、抢修工作，包括地下通道

投影面积外至落地变压器等外接电源设施问题处置，如遇特殊情况承包人应按照

发包人要求，采用临时设备供电，保证设施基本运行，并及时向发包人上报工作

情况，做好工作中人员、材料、设备记录，并做好反映现场情况的照片等相关资

料；防汛、抢险、抢修工作完成后，应及时总结上报情况。

承包人应建立健全市管人行地下通道及人行地下通道附属设施的技术档案

资料，包括所管养通道的技术档案、材料质量合格证明、保养维修记录、定期安

全检查和事故记录、检验记录。

承包人应建立健全各项安全技术管理制度，包括各项安全技术管理的规章制

度应包括岗位安全操作规程、维修保养制度、岗位责任制、岗位交接班制度、维

修保养人员、人员培训制度、设施档案管理制度等。

13.8.1.3.2 电梯

按照日常养护工作方案中电梯日常维护保养方案、合同中电梯养护管理办法

以及《市管城市桥隧电梯运行养护管理办法》等相关要求，开展半月维护保养、

季度维护保养、半年维护保养、年度维护保养及相应管理工作，厂家有特殊要求

的，应遵照厂家要求，确保其维护保养电梯的安全技术性能。

承包人应结合年度工作开展情况、重大及常规活动、重要节假日等因素，定

期开展电梯棚罩保洁工作，确保设施整洁美观。

根据电梯配套文件要求的周期进行维护保养，且至少每 15 日进行一次清洁、
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润滑、调整和检查，按照工作方案定期开展电梯棚罩保洁工作。

发现电梯故障在 15 分钟内赶到现场采取防护措施并处置，24 小时内进行修

复（需要特殊采购的零部件除外）。对于市民及媒体反映影响交通出行的问题要

立即解决（需要特殊采购的零部件除外）。

负责电梯设备的防汛、抢险、抢修工作，包括电梯至落地变压器等外接电源

设施问题处置，如遇特殊情况承包人应按照发包人要求，采用临时设备供电，保

证设施基本运行。

根据电梯运行性能情况，对电梯进行普通维修，包括更换不属于重大维修部

件的其他零部件，调整属于改造以外的性能参数，调整零部件间隙或距离、部件

的解体清洗等。

每年按期进行一次定期自检并记录，自检合格后向检验检测机构提出监督检

验申请。

负责电梯的按时运行，原则上开启时间为：6：00～22：30；春运（春节前

15 天，后 25 天）、暑运（7月 5日～20 日，8月 15 日～9月 1日）、劳动节、

清明节、端午节、中秋节、国庆节等开启时间为每天 5：30～23：30。

承包人根据电梯运行性能情况，需要进行重大维修的，在年底前上报电梯大

修维修建议并附专家评审意见。

承包人应制定抢险预案、应急措施和救援预案，成立管养电梯突发事故领导

小组，建立通讯网络值班制，落实抢险队伍及责任人，配备必要的设备、物资，

遇有险情出现立即按预案进行抢险抢修，避免各类损失的进一步扩大。定期组织

应急演练。

承包人负责电梯的抢险、抢修工作。并及时向发包人上报抢险工作情况，做

好抢险工作中人员、材料、设备记录，并做好反映现场情况的照片等相关资料；

抢险完成后，应及时总结上报情况。

承包人要保证电梯按时正常运行，需停机进行的维修保养工作尽量安排在规

定运行时间以外，不得在规定运行时间擅自停机。电梯计划性维修停梯，比如更

换非易损配件、梯级、扶手带、变频器等大中小修工程，需要较长时间停梯，承

包人应当在停梯前 24 小时内书面上报监理和发包人。电梯因突发故障或突发事

件停梯，承包人应立即启动应急预案进行及时有效处置，并在第一时间通知监理
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和发包人，同时做好现场维护、提示、引导，并于 24 小时内将相关情况书面报

告监理和发包人。

承包人应配备必要的零部件，常用零部件、易损件应有足够库存，需要特殊

采购的零部件应建立畅通的采购渠道，缩短采购周期，尽量减少因电梯故障引起

的停机时间。

承包人要确保电梯的正常安全运行，除整体更换外，所有的维保和检修工作

由承包人安排和实施，做到及时、快速，禁止造成重大社会影响。

承包人应建立健全市管电梯技术档案资料，包括所管养电梯的安全技术档案、

产品质量合格证明、安装验收证明和报告、运转记录、保养记录、维修记录、定

期安全检查和事故记录、检验记录、电梯随机文件等，妥善保存。

承包人应建立健全各项安全技术管理制度，包括各项安全技术管理的规章制

度应包括岗位安全操作规程、维修保养制度、岗位责任制、岗位交接班制度、维

修保养人员、电梯司机操作证管理及培训制度、设备档案管理制度、设备安全使

用管理制度（包括：乘客须知）等。

承包人应按发包人相关要求和养护管理工作需求定期向监理单位报送日常

养护有关信息，包括月报（对本月养护工作进行统计、分析）、季报（对本季度

养护工作进行统计、分析）、《年度设施电梯普查报告》和《年度电梯运行评价

报告》等。

13.8.1.3.3 隧道

按照日常养护工作方案中隧道日常维护保养方案、合同中隧道养护管理办法

以及《市管城市隧道养护管理办法》，开展机电设备维护、维修、主体外观保洁

等相应管理工作。

13.8.2 细化为：

承包人应组织道路、桥梁工程师团队在巡视或巡查后，组织开展 24 小时维

修零星类病害、其他零星类病害维修工作，针对 24 小时维修零星类病害严格落

实自巡视发现起至修复完成 100％24 小时工作时限，针对其他零星类病害落实自

巡视发现起至采取相应措施或修复，确保管养设施运行正常。

长安街及其延长线周边设施发现观察类病害、24 小时维修零星类病害、其

他零星类病害原则上均应按照本合同全部要求及时修复。
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一等一类、一等二类养护设施发现 24 小时维修零星类病害、其他零星类病

害均应按照本合同全部要求及时修复。一等三类、一等四类养护设施发现 24 小

时维修零星类病害原则上均应按照本合同全部要求及时修复。

24 小时维修零星类病害包括：维修面积 10 平方米以内（含）的沥青路面、

桥面坑槽、拥包、翻浆等严重影响通行安全类病害；维修面积 10 平方米以内（含）

的步道砖缺失等严重影响通行安全类病害；路缘石、路缘石圆头倾倒、缺失等严

重影响通行安全类病害；维修面积 10 平方米以内（含）的混凝土桥面坑槽等严

重影响通行安全类病害；混凝土桥面及伸缩缝混凝土保护带坑槽等严重影响通行

安全类病害；伸缩缝断裂等严重影响通行安全类病害；栏杆局部缺失、断裂等严

重影响通行安全类病害；通道、桥梁雨水篦子缺失、断裂等严重影响通行安全类

病害；支座脱空等严重影响通行安全类病害；天桥桥面维修面积 10 平方米以内

（含）的铺装缺失、坑槽、拱起等严重影响通行安全类病害；天桥盲道缺失等严

重影响通行安全类病害；通道地面砖缺失等严重影响通行安全类病害；维修面积

10 平方米以内（含）的通道盲道脱落、破损等严重影响通行安全类病害；桥梁

冰凌等影响通行安全类病害；防撞桶、波形护栏撞损、翘起等严重影响车辆及行

人通行安全类病害。

其他零星类病害包括：维修面积 10 平方米以内（含）的沥青路面、桥面碎

裂等影响通行舒适类病害；维修面积 10 平方米以内（含）的步道砖严重风化等

影响通行舒适类病害；维修面积 10 米以内（含）的路缘石、路缘石圆头严重破

损等影响通行舒适类病害；歪斜等影响通行舒适类病害；限高限载标识脏污、信

息模糊、错误等影响通行舒适类病害；路名牌面牌缺失、信息模糊、错误等影响

通行舒适类病害；维修面积 10 平方米以内（含）的混凝土桥面网裂、碎裂等严

重影响通行舒适类病害；维修面积 10 平方米以内（含）的天桥桥面碎裂等影响

通行舒适类病害；天桥盲道破损、位移等影响通行舒适类病害；维修面积 10 米

以内（含）的桥梁止水带破损、漏水污染桥体等严重影响通行舒适类病害；维修

面积 10 平方米以内（含）的天桥牛腿、盖梁及墩柱钢结构锈蚀等严重影响通行

舒适类病害；维修面积 10 平方米以内（含）的通道地砖、墙砖破损等影响通行

舒适类病害；维修面积 10 平方米以内（含）的通道盲道缺失等影响通行舒适类

病害；桥梁检查道杂物杂草等影响通行舒适类病害；隔离带杂草等影响通行舒适
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类病害；防眩板缺失等影响通行舒适类病害。

承包人应保证桥梁检查道处于经常性整洁状态，及时清除检查道内杂草杂物

等；承包人应周期性开展隔离带杂草清除工作；承包人应及时开展桥梁冰凌巡查

及清除工作，保证设施整洁、美观。

承包人应采用信息化应用手段，每日将巡查或巡视发现的 24 小时维修零星

类病害、其他零星类病害上报至监理人。监理人应严格按照本合同各项工作要求，

管理各类病害维修时限、数量、质量及现场作业安全等内容，并不定期针对设施

存在的 24 小时维修零星类病害、其他零星类病害进行上路巡视，及时督促承包

人做好各项零星类维修病害维修工作。

监理人应每日将承包人 24 小时维修零星类病害、其他零星类病害维修完成、

现场作业安全等情况上报发包人。

监理人应按照本合同各项工作要求，及时组织开展零星类病害验收及统计等

工作，统计结果作为后续合约调整参考依据。

监理人应定期组织承包人编制相应项目资料，并开展审核等工作。

13.8.3 合同所涉及的巡查及私占私掘处置采用费用包干的形式管理，管理

要求参照专用条款 22 条执行。

13.8.4 合同所涉及的设施汛期治理与处置采用费用包干的形式管理，管理

要求参照专用条款 21.1 条执行。

13.8.5 细化为：

承包人应配备常规性检查工具及设备，严格按照规范，科学合理的开展设施

普查工作，确保病害调查情况及评价结果真实、可靠，能够有效的指导下年度养

护工作的开展。

承包人应结合上年度设施评价情况，针对单路单桥调查及评价结果进行认真

分析，对于评级发生变化及部分构件退化程度较快设施进行单独分析，必要时应

邀请专家进行研判、分析，针对发现存在严重安全隐患问题，及时上报发包人。

承包人应加强道路、桥梁设施运行情况的巡视、巡检及调查工作，按照国家、

北京市、市交通委及发包人有关要求，对于独柱桥梁抗倾覆情况进行单独分析，

必要时应组织相关单位进行分析核算，及时提出处置意见、建议，并上报发包人。

承包人应重点做好地铁导行路、穿越道路和桥梁、跨河桥梁底裂缝等情况病
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害调查工作，并结合上年度设施评价情况进行分析，针对导行路等设施编制专项

分析报告，纳入年度设施管理分析评价工作报告，报送至发包人。

承包人道路、桥梁工程师团队应充分利用巡查养护信息共享工作机制，加强

D级桥梁、独柱桥梁及文物桥、桥梁挂板、道路缓沉等道路桥梁构件安全管理、

大中修、掘路修复及疏堵等工程过程监督及后续纳入养护管理工作、私占私掘发

现及处置、占掘路交接面及修复质量管理、地下穿越、桥下空间安全监管、道路

桥梁附属管线调查、桥上悬挂物记录等工作力度，纳入年度相应分项工作报告，

报送至发包人。

承包人应编制《年度设施普查报告》，并将全年设施排查普查工作及费用情

况编制专项报告上报发包人，作为下年度费用测算依据。

13.8.6 细化为：

承包人应严格按照发包人相关要求，提前组织开展常规活动保障及节假日人

员、材料及机械储备工作，保证人员、材料及机械准备充足，并做好常规活动保

障及节假日备勤工作，在遇险情立即启动相应预案，及时做好处置上报工作。

承包人应于保障备勤前编制不合格级桥等设施制定专项巡视和保障方案，并

严格执行。

承包人应于保障备勤前组织做好管养道路桥梁及道路桥梁附属设施（含隧道、

电梯、通道主体结构及机电设备、路名牌、防撞架、限高限载标识等）养护维修

及保养工作，尤其是电梯、通道等机电设备，做好备品备件的储存等工作。

承包人应于保障工作结束后，编制保障工作总结，列明保障人员、设备及物

资备勤及使用情况。

承包人应编制全年节假日及重大活动保障工作及费用情况编制专项报告，并

附每次人员、设备及物资备勤和使用情况，作为下年度费用测算的依据。

13.9 二类养护项目管理要求

13.9.2 细化为：道路桥梁保养小修维护指为保持道路设施完好，除零星类

病害维修范围外所进行的日常维修保养及道路、桥梁小型附属设施增设、完善工

作，道路单块维修面积 400 平米以内，单座特大桥年度日常养护维修金额原则上

为 50 万元以下，单座立交桥年度日常养护维修金额原则上为 25 万元以下，单座

跨河桥年度日常养护维修金额原则上为 25 万元以下，单座天桥年度日常养护维
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修金额原则上为 30 万元以下，单座通道年度日常养护维修金额原则上为 10 万元

以下。如遇特殊原因金额超出上述要求，承包人应进行详细科学的书面说明，经

发包人批准后实施。

道路一级管理标准为沥青路面单块维修面积 10 平米至 120 平米（含）之间

且维修费用在 0.15 万元至 4.5 万元（含）之间；年度单路沥青路面累计维修面

积不低于该路沥青总面积 2%（含）；步道单块维修面积 10 平米至 80 平米（含）

之间且维修费用在 0.15 万元至 1.3 万元（含）之间；年度单路步道累计维修面

积不低于该路步道总面积 4%（含）；年度单路沥青路面、步道及单路沥青路面、

步道附属设施年度累计使用资金与总面积之比低于 2.6 元（含）。

道路二级管理标准为沥青路面单块维修面积 120 平米至 300 平米（含）之间

且维修费用在 4.5 万元至 9.5 万元（含）之间；年度单路沥青路面累计维修面积

介于该路沥青总面积 2%至 5%（含）；步道单块维修面积 80 平米至 280 平米（含）

之间且维修费用在 1.3 万元至 4.4 万元（含）之间；年度单路步道累计维修面积

介于该路步道总面积 4%至 10%（含）；年度单路沥青路面、步道及单路沥青路面、

步道附属设施累计使用资金与总面积之比介于 2.6 元至 9元（含）。

道路三级管理标准为沥青路面单块维修面积 300 平米至 400 平米（含）之间

且维修费用在 9.5 万元至 13 万元（含）之间；年度单路沥青路面累计维修面积

不高于该路沥青总面积 5%；步道单块维修面积 280 平米至 400 平米（含）之间

且维修费用在 4.4 万元至 6.4 万元（含）之间；年度单路步道累计维修面积不高

于该路步道总面积 10%；年度单路沥青路面、步道及单路沥青路面、步道附属设

施累计使用资金与总面积之比高于 9元。

桥梁一级管理标准：年度单座立交桥累计使用资金与总面积之比低于 12 元

（含）；年度单座跨河桥累计使用资金与总面积之比低于 33 元（含）；年度单

座天桥累计使用资金与总面积之比低于 105 元（含）；年度单座通道累计使用资

金与总面积之比低于 60 元（含）。

桥梁二级管理标准：年度单座立交桥累计使用资金与总面积之比介于 12 元

至 90 元（含）；年度单座跨河桥累计使用资金与总面积之比介于 33 元至 230

元（含）；年度单座天桥累计使用资金与总面积之比介于 105 元至 500 元（含）；

年度单座通道累计使用资金与总面积之比介于 60 元至 200 元（含）。
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桥梁三级管理标准：年度单座立交桥累计使用资金与总面积之比高于 90 元；

年度单座跨河桥累计使用资金与总面积之比高于 230 元；年度单座天桥累计使用

资金与总面积之比高于 500 元；年度单座通道累计使用资金与总面积之比高于

200 元。

如遇极特殊情况，单座设施年度日常养护和包含年度重点工作之后投资需超

过 4.1 款之规定，承包人应单独编制正式书面报告报发包人。

补充 13.9.4 二类养护项目因工作特性，所列清单项目及单价，为完成工作

主要发生项目。如出现不同作业项目和工艺产生的新增单价，按《市管城市道路

桥梁中修类工程管理办法》履行变更程序。按照投标文件的价格水平进行组价，

人工、机械、材料投标文件中有的，价格严格按照投标文件执行，新增人工、机

械、材料优先采用《北京工程造价信息》中的相应单价，没有的进行市场询价，

上述价格在进行组价时均需乘以投标文件的项目总体中标下浮幅度，最终以第三

方造价审核单位审核结果为准。

补充 13.9.5 承包人应严格按照市交通委及发包人精细化养护管理工作要求，

按照城市道路桥梁养护作业规范、规程、相关标准图等规范、标准及资料进行作

业，提高小修维护精细化水平。

补充 13.9.6 承包人应严格按照市交通委及发包人有关工作要求，加强管养

范围内隔音屏养护维修工作力度，重点做好隔音屏定期保洁工作，确保设施处于

经常性完好、整洁及美观。

13.10 三类养护项目管理要求

补充增加以下内容：

遇重大活动保障、突发事件及较大规模病害维修时，承包人应按照发包人

书面通知要求，组织开展专项巡查排查工作，研提项目立项初步意见，并配合项

目勘察、设计工作（上述工作属于巡查及设施普查工作范围）。

承包人接发包人书面通知项目立项后，严格按照合同有关内容、相关管理

办法及通知、相应规范标准，组织编制单项工作初步设计建议方案，并上报发包

人。

承包人接发包人书面通知及设计图纸后，严格按照合同有关内容、相关管

理办法及通知、相应规范标准，要求开展道路桥梁施工进场准备及施工工作。
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发包人按照重大活动保障、突发事件及较大规模病害维修的项目立项及设

计情况，组织承包人依据中标清单、合同各项要求及市交通委和发包人相关管理

办法，开展三类养护项目单项工作实施工作。三类养护项目各项单项工作经第三

方造价审核单位审核后，确定项目最终的发生费用额度。

三类养护项目单项工作，因工作特性，投标文件中所列清单项目及单价，为

完成工作主要发生项目。在设计阶段，项目设计图纸中出现不同作业项目或工艺

产生的新增单价，不属于项目变更范围。按照投标文件的价格水平进行组价，人

工、机械、材料投标文件中有的，价格严格按照投标文件执行，新增人工、机械、

材料优先采用《北京工程造价信息》中的相应单价，没有的进行市场询价，上述

价格在进行组价时均需乘以投标文件的项目总体中标下浮幅度，由第三方审核后

作为项目费用控制依据，最终以第三方造价审核单位审核结果为准。

13.11 四类养护项目管理要求

承包人应按合同要求做好巡查工作，及时发现、上报各种险情，并组织实施

抢险工作，确保设施正常运行和通行安全。

监理人应按合同要求做好抢险工程现场安全管理、质量管理等工作，做好到

场人员、设备、材料的计量管理工作，并组织承包人编制相应工程资料，开展审

核等工作。

气象部门发布雨、雪、风等特殊天气预报时，承包人应立即组织人员外出巡

视、检查，并做好道路桥梁巡视记录。一旦险情出现，立刻按抢险预案组织抢险，

并及时向发包人上报抢险工作情况，做好抢险工作中人员、材料、设备记录和反

映现场情况的照片等资料收集整理工作。

承包人遇突发事件应及时报告发包人，同时采取措施处置险情，抢险完成后，

应及时报送抢险工作情况和工作总结。

13.12 占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复

项目管理要求

补充、细化、增加以下内容：

13.12.1 批前管理：承包人参与掘路施工组织方案审查，根据占掘路管理工

作要求，组织开展审批前违规施工监督检查。
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13.12.2 批后监管：承包人参加发包人组织的占掘路施工进场前对接会；开

展占掘路许可项目日常巡查工作，发现影响通行安全、文明施工、超许可范围施

工（超占、超挖、超期）等问题及时报告发包人；承包人监督掘路建设单位道路

结构层以下的回填材料、回填质量是否符合道路回填技术规程的要求，不符合的

上报发包人，符合规程要求的及时进行交接修复。

13.12.3 交界面验收：承包人组织对掘路建设单位完成的道路结构层以下恢

复工程进行验收，并开展交界面签认。

13.12.4 道路恢复：承包人按照许可的范围、结构、规模开展道路结构层的

恢复工作。

13.12.5 应急响应：承包人应建立抢修修复工程施工响应及保障体系。

13.12.6 管线抢修：负责管线抢修掘路日常巡查及突发管线抢修事件旁站监

督，及时报送抢修抢险信息。

13.12.7 事后管理：道路结构修复工程完工后，应及时书面通知掘路建设单

位恢复道路标线。

13.13 考核管理要求

13.13.1 期末绩效考核

13.13.1.1 期末绩效考核主要包括以下内容：年度绩效总目标、质量指标、

数量指标、进度指标、成本指标、社会效益、舆情与诉讼管理情况等。

13.13.1.2 期末绩效总目标考核包括：全路网车行道 PCI、桥梁 BCI；桥梁、

通道、天桥完好状态等级优良率、合格率指标；设施分等、技术分级目标等。

13.13.1.3 期末绩效总目标中全路网车行道 PCI、桥梁 BCI、设施分等、技

术分级等两个以上（含）独立设施目标按照《城镇道路养护技术规范》、《城市

桥梁养护技术规范》单路单桥指标以面积进行加权计算。

13.13.1.4 单路单桥目标值考核方式：一等一类道路桥梁一项未完成目标，

一项扣 20 分；一等二类、三类设施，5-10%道路或 5-10%桥梁未达到预设值，一

项扣 0.5 分，10-20%道路或 10-20%桥梁未达到预设值，一项扣 1分，20%以上道
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路或桥梁未达到预设值，一次性扣除 100 分。其他设施，10-20%道路或 10-20%

桥梁未达到中标目标值，未达到预设值，一项扣 0.5 分，20%以上道路或桥梁未

达到预设值，一次性扣除 50 分。

13.13.1.5 年度舆情与诉讼管理考核内容包括：年度因巡查、养护等管理及

维修措施不到位造成的社会及市民投诉、诉讼情况等。

13.13.2 季度考核

13.13.2.1 承包人按照合同要求开展自检自控管理工作，并按要求报送相关

资料。

13.13.2.2 发包人将定期不定期按照《城市道路养护管理检查考核评分标

准》、《城市道路巡查管理检查考核评分标准》组织检查，结果纳入考核。

13.13.2.3 本合同规定严重影响通行病害 24 小时 100%修复，纳入季度考核，

未按要求执行将在考核中进行扣款、扣分。舆情与诉讼管理纳入季度考核，未按

要求执行在考核中进行扣款、扣分。

13.13.2.4 承包人根据养护管理及维修工作情况，研提合理化工作建议。经

研究采纳后，予以季度考核加分，并通报表扬。

13.13.2.5 承包人按照发包人印发的年度养护工作要点，自行编列工作计划

及完成时限，在时限内完成质量合格工作的予以季度考核加分，并通报表扬。

15.变更

15.1 变更的范围和内容

15.1.3 养护范围变更

15.1.3.2 本款第（1）项细化为：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人

实施，由于承包人违约造成的情况除外；

本款补充第（6）、（7）项为：

（6）本项目如因规划、计划调整等原因导致全部或部分项目内容延期实施，

在具备实施条件时，经双方协商，可继续实施。

（7）工程变更须按市交通委及发包人相关管理办法中内容执行。

三类养护项目单项工作施工中，路面旧料回收数量以现场确认为准，且回收
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数量不少于设计工程量，超过误差范围的应履行设计变更程序，详细说明原因，

并由发包人、设计单位、监理单位、施工单位共同确认，方可计入工程决算。

15.3 变更程序

变更程序按《市管城市道路桥梁中修类工程管理办法》执行。

15.4 变更的估价原则

本款细化为

因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.6 三类养护养护单项工作如因规划、计划调整等原因，导致施工范围

发生重大变更或项目取消，届时发包人有权对合同范围内的实体项目内容和措施

费用进行相应调整或取消项目，承包人应无条件服从，承包人针对本项目实际发

生量由双方协商解决。

15.4.7 在合同履行过程中，二类、三类养护和占用挖掘城市道路许可（含

抢修）工程的批后巡查及道路修复项目实际工程量与招标文件中提供的工程量有

偏差，综合单价不做调整。

15.4.8 在合同履行过程中，三类养护项目单项工作因施工范围、内容发生

重大变化，结算时措施费可根据实际情况作相应调整。

15.5 承包人的合理化建议

补充 15.5.4

承包人应结合设施服务需求、运行、检测和养护工作开展情况等，研提年度

工作重点、养护专项和过程中合理化建议，并以书面形式正式报送至发包人。经

研究采纳后，发包人将根据相应情况纳入考核。

16．价格调整

16.1 细化为：

本合同价款采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：固定价格为固

定单价,应包含如下费用：

一类养护项目总价、二类养护项目所有单价已包括涉及完成合同规定工作内

容所有措施费用，本合同所有单价应考虑本合同要求所有管理及施工人员费用、

所有施工机械及车辆费用、季节性施工措施，建筑垃圾运输、消纳作业、消纳场

地费用、办理消纳证、相关保险及施工协调等费用，发包人将不另行支付。

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



234

应当认为，承包人已经确认其提交的投标书以及工程量清单中开列的各项费

率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标书以及工

程量清单中开列的各项费率和价格已经全面、充分的体现和覆盖了：

(a)承包人根据合同应承担的全部义务；

(b)为该工程的正确实施、竣工和修补其任何缺陷所必须发生的一切费用；

(c)有经验的承包人应予预见的任何紧急情况的处理费用。

风险费用的计算方法： 已综合在投标报价中，不另行补偿。

风险范围以外合同价款调整方法：

a.投标报价中有相关报价的，按该报价调整；

b.投标报价中类似项目的，可参考该报价由双方协商调整；

c.投标报价中无相关报价也无类似项目的，另行协商调整；

d.调整项目的各项取费应按照投标报价的有关费率执行，包括优惠条件（如

果有）；

17.计量与支付

17.1.3 计量周期补充

一类养护项目、二类养护项目将于第一季度末、第二季度末、第三季度末及

第四季度末分别组织进行计量、季度及期末绩效考核。本项目服务期为 2025 年

3 月 21 日-2026 年 3 月 31 日，一类养护项目、二类养护项目将于 2025 年第二季

度末、第三季度末及、第四季度末及 2026 年第一季度末分别组织进行计量、季

度及期末绩效考核。

三类养护项目单项工作、四类养护项目已完成工程量按项目实施进度计量。

三类养护项目单项工作承包人向监理工程师提交已完工程量报告的时间：

单项工作完工后 7日内。

17.1.4 单价子目的计量

（3）细化为：

二类养护项目计量资料还应包括：单项维修所在位置（电子地图标注），该

位置精度足以满足监理人及发包人复核、检查。

补充增加第（8）项

四类养护项目承包人按要求每季度末月 25 日前报送上月实施完成的全部结
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算资料，并保证资料的真实性与完整性，项目完工后虚假、迟报资料的项目将不

予计量。监理人针对资料进行确认和审核。发包人交由第三方造价审核机构进行

审核，按照审核结果，支付最终费用。

补充增加第（9）项

三类养护项目单项工作承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价

的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人

将不另行支付。

17.1.5 总价子目的计量

补充：

（4）一类养护项目按季度进行计量，第一季度计量比例为一类各养护项目

总价的 30%，第二季度计量比例为一类各养护项目总价的 30%，第三季度计量比

例为一类各养护项目总价的 20%，第四季度计量比例为一类各养护项目总价的

20%。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项约定为：

预付款包括开工预付款。具体额度和预付办法如下：

（1）开工预付款的金额在专用条款数据表中约定。在承包人签订了合同协

议书并提交了开工预付款申请后，发包人应在监理人签认后向承包人支付开工预

付款。

承包人不得将该预付款用于与本项目无关的支出，监理人有权监督承包人对

该项费用的使用。

17.2.2 预付款保函

本项修改为：承包人应按照预付款支付金额，向发包人提供全额预付款保函。

17.2.3 预付款的扣回与还清

本项约定为：

（l）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到一类、二类养护项目总

额的 30％之前不予扣回，在达到一类、二类养护项目总额的 30％之后，开始按

进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1％，扣回开工预付款的 2％）从各期
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的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到一类、二类养

护项目总额的 80％时扣完。

（2）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到三类养护项目单项工作

经第三方造价审定预算的 30％之前不予扣回，在达到三类养护项目单项工作经

第三方造价审定预算的 30％之后，开始按进度以固定比例（即每完成签约合同

价的 1％，扣回开工预付款的 2％）从各期的进度付款证书中扣回，全部金额在

进度付款证书的累计金额达到三类养护项目单项工作经第三方造价审定预算的

80％时扣完。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目付款周期

为：

该类项目受占掘路施工的点位多、计划性差等特点，单个项目均采用年度切

分方式进行项目管理，即 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日完成的项目或项目的部

分工程，均按照独立项目结算，如果一个项目在 12 月 31 日未完工，也将项目进

行切分，12 月 31 日前完成的部分为一个项目进行结算，之后的部分再行结算；

本合同的项目包括 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实际开工的 2021 年、2022 年、

2025 年许可的项目。其具体付款周期视工程进度、资金到位情况支付。

17.3.2 进度付款申请单

（6）补充细化为：

1）本合同一类养护项目中通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费、

零星类病害维修、设施汛期治理、设施普查、常规保障及节假日备勤、二类养护

项目、四类养护项目按照《城市道路养护管理检查考核评分标准》进行季度检查

考核，占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目按《市

管城市道路掘路修复工程管理办法》进行单项工程考核，一类养护项目中巡查及

私占私掘处置按照《城市道路巡查管理检查考核评分标准》进行季度检查考核，

合同期末按照《城市道路养护管理年度绩效考核评分标准》进行期末绩效考核。

发包人将于第一季度末、第二季度末、第三季度末及第四季度末分别组织进行一
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类、二类、四类养护和占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路

修复项目季度及期末绩效考核，考核结果分别与本季度、本年度支付挂钩。

本合同一类养护项目中通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费、零星

类病害维修、设施汛期治理与处置、设施普查、常规保障及节假日备勤、二类养

护项目、四类养护项目季度考核扣款费用基数为一类养护项目中通道、电梯、隧

道机电设备保养维修及电费、零星类病害维修、设施汛期治理与处置、设施普查、

常规保障及节假日备勤、二类养护项目中标价总额。

一类养护项目中巡查及私占私掘处置季度考核扣款基数为该项目中标价。

2）第一、二、三、四季度末组织进行合同执行情况的检查考核，按照检查

考核结果与各季度计划资金比例进行扣款，公式：一、二、三、四季度扣款费用

=一类、二类养护各项目中标额×各季度计划资金比例×（1-季度考核得分率）。

本合同规定严重影响通行病害 24 小时 100%修复，未按此要求执行，发现一

次直接扣除 10 万元（扣除金额仍纳入季度考核基数）。

由于养护质量差或失养造成领导批转、媒体报道等产生较大负面影响的舆情，

发生一次扣款 5万元（扣除金额仍纳入季度考核基数）。

一类养护项目中通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费、零星类病害维

修、设施汛期治理与处置、设施普查、常规保障及节假日备勤、二类养护项目、

第二季度末实际支付资金应为一类上述养护项目中标总额乘以第一季度和第二

季度计划资金比例之和加上二类养护项目监理计量费用，增加和扣减变更金额、

索赔金额，扣减返还预付款，扣减质量保证金（仅二类养护项目），扣减一、二

季度考核扣款费用、扣减实际应付资金（含增加和扣减变更金额、索赔金额，不

含扣减返还预付款、不含扣减质量保证金，不含扣减一、二季度考核扣款费用）

的 5%等。

一类养护项目中通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费、零星类病害维

修、设施汛期治理与处置、设施普查、常规保障及节假日备勤、二类养护项目、
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第三季度、第四季度末实际支付资金应为一类上述养护项目中标总额乘以第三季

度、第四季度计划资金比例加上二类养护项目监理计量费用，增加和扣减变更金

额、索赔金额，扣减返还预付款，扣减质量保证金（仅二类养护项目），扣减第

三季度、第四季度考核扣款费用扣减，第四季度返还四类养护项目质量保证金、

扣减实际应付资金（含增加和扣减变更金额、索赔金额，不含扣减返还预付款、

不含扣减质量保证金，不含扣减三、四季度考核扣款费用）的 5%等。

一类养护项目中巡查及私占私掘处置第二季度末实际支付资金应为该项目

中标价乘以第一季度和第二季度计划资金比例之和，增加和扣减变更金额、索赔

金额，扣减返还预付款，扣减第一季度和第二季度考核扣款费用、扣减实际应付

资金（含增加和扣减变更金额、索赔金额，不含扣减返还预付款，不含扣减一、

二季度考核扣款费用）的 5%等。

一类养护项目中巡查及私占私掘处置第三季度、第四季度末实际支付资金应

为该项目中标价乘以第三季度、第四季度计划资金比例，增加和扣减变更金额、

索赔金额，扣减返还预付款，扣减第三季度、第四季度考核扣款费用、扣减实际

应付资金（含增加和扣减变更金额、索赔金额，不含扣减返还预付款，不含扣减

三、四季度考核扣款费用）的 5%等。

一类养护项目中通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费、零星类病害维

修、设施汛期治理与处置、设施普查、常规保障及节假日备勤、巡查及私占私掘

处置、二类养护项目第四季度末，发包人将组织进行期末绩效考核，实际支付资

金为“扣减实际应付资金的 5%”的全年累计金额，扣减期末绩效考核扣款费用

等。

期末绩效考核扣款费用＝“扣减实际应付资金的 5%”的全年累计金额×（1-

期末绩效考核得分率）。期末绩效考核低于 180 分，将不支付“扣减实际应付资

金的 5%”的全年累计费用。

一类、二类养护项目计划资金比例：第一季度计划资金比例为一类各养护项
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目、二类养护项目总价的 30%，第二季度计划资金比例为一类各养护项目、二类

养护项目总价的 30%，第三季度计划资金比例为一类各养护项目、二类养护项目

总价的 30%，第四季度计划资金比例为一类各养护项目、二类养护项目价的 10%。

四类养护项目单项工作完成验收，经第三方造价审核单位审核后，承包人应

该批次办理进度款支付手续，报监理人审核后提交至发包人，按照合同要求办理

进度款支付。

占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目按照《北

京市市管城市道路掘路修复工程管理办法》进行综合考评，单项竣工结算费用与

该单项考核得分挂钩，掘路修复考评权重 85%，批后监管巡查考评权重 15%。总

考评分数在 85 分以上的按照单项总价款支付，得分在 75-84 分按单项总价款的

95%支付，得分在 74 分以下按单项总价款的 90%支付。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

本项（1）目补充：

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于专用合同条款数

据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上

述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到专用合同条款数据表中列

明的进度付款证书的最低金额为止。一类、二类养护项目最高支付至监理审核金

额的 100%；三类养护项目最高支付至监理审核金额的 90%；四类养护项目最高支

付至监理或第三方造价审核机构初审结果的 90%；占用挖掘城市道路许可（含抢

修）工程的批后巡查及道路修复项目最高支付至监理审核金额的 90%。

17.5 竣工结算

补充第 17.5.3 项：

17.5.3 本合同中一类、二类、三类、四类养护和占用挖掘城市道路许可（含

抢修）工程的批后巡查及道路修复项目最终结算价由第三方评审确定。

发包人对承包人支付的合同价款为国家专项建设资金，必须专款专用，不得

挪用。承包人应在发包指定的银行开设专用帐户，以供本项目所有合同款项的往

来，并与发包人和指定银行签订三方资金监管协议，专用帐户的资金流向按监管

协议接受发包人监督。如承包人发生违规行为，发包人将按相关规定予以处罚。
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18．检查验收

18.2 竣工验收申请报告

本款第（2）项约定为：

二类养护项目、三类养护项目、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批

后巡查及道路修复项目竣工资料的内容：承包人应按照《城镇道路工程施工与质

量验收规范》、《城市道路桥梁中修管理办法》和《市政基础设施工程资料管理

规程》、《市管城市道路掘路修复工程管理办法》及与之相关规定编制竣工资料，

竣工资料的份数在专用合同条款数据表中约定。

18.3 验收

第 18.3.2 项修改为：

二类养护项目、三类养护项目、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批

后巡查及道路修复项目监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，由监理进行预

验，监理预验合格后报发包人，会同相关部门进行竣工验收。竣工验收由发包人

主持，由发包人、监理人、设计（三类养护项目单项工作）、施工、管理养护等

有关部门代表组成竣工验收小组，对本项目的质量进行评定。承包人应按发包人

的要求提交竣工资料，完成竣工验收准备工作。

第 18.3.4 项补充为：

验收后发包人不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，

要求承包人在 7至 14 天内对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担

由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提

交竣工验收申请报告，按第 18.4.1 项、第 18.4.2 项和第 18.4.3 项的约定进行。

第 18.3.5 项约定为：

经验收合格工程的实际竣工日期，以最终提交竣工验收申请报告的日期为准，

并在竣工验收证书中写明。

本款补充第 18.3.7 项：

竣工验收合格后，由承包人巡查部门纳入巡查工作，承包人在缺陷责任期内

仍应承担相应质量责任。

本款补充第 18.3.8 项：

因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签
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订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

19.缺陷责任与保修责任

第 19.2.2 项补充：

已交付使用的工程保修期内，承包人应尽快完成在竣工验收证书中写明的未

完成工作，并完成对本项目缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

19.5 承包人的进入权

本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管理养护单位的有关安全管理规定，

由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人

自负。

19.7 保修责任

本款细化为：

（1）已交付使用的工程保修期自实际竣工验收完成日期起计算，具体期限

在专用合同条款数据表中约定。已交付使用的工程保修期与缺陷责任期重叠的期

间内，承包人的保修责任同缺陷责任。

（2）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法

律后果，并由发包人可将其违约行为上报上级主管部门。

20．保险

20.1 工程保险

本款约定为：

建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及

已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险单不应有具体的失效日期，有效期的表达应采用诸如实际竣工之日等类

似的约定。如工程发生延期且是由于受承包人控制的原因产生，承包人应承担由

于延误而导致的保险费的增加。

20.4 第三者责任险

第 20.4.2 项补充：

第三者责任险的保险费由承包人报价时在投标价内综合考虑。
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20.5 其他保险

本款约定为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应保证足够的保险额。办理

本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额中，发

包人不单独支付。

承包人应为其现场施工人员办理施工意外伤害险，办理本款保险的一切费用

均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额中，发包人不单独支付。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后 20

天内。

20.6.3 持续保险

本项补充：

在整个合同期内，承包人应按合同条款保证足够的保险额。

20.6.4 保险金不足的补偿

本项细化为：

保险金不足补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人

按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

本项（2）目细化为：

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按

保险单规定的条件和期限及时间向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限

进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保

险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

21．突发事件应急预案

21.1 设施汛期治理与处置

补充 21.1.1 增加以下内容：
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承包人应编制防汛应急抢险预案，并成立防汛领导小组，落实防汛应急队

伍及责任人，配备必要的防汛设备、物资，汛期遇有险情，立即启动防汛预案组

织修复水毁造成的道路桥梁设施损毁。

补充 21.1.2 汛前承包人应组织防汛演练，并组织对道路桥梁设施进行病

害排查，及时修复排查发现的病害。汛期加强道路桥梁设施巡查。

按照有关要求，承包人应在汛前做好以下工作：

按要求与发包人签订《防汛责任书》，报送防汛预案和汛期值班安排；

组织进行道路边沟、截水沟清掏及涵洞检查整修等工作，确保排水通畅；

组织进行桥梁排水系统及通道雨水口疏通、水泵维修等工作，确保排水通

畅。

按照有关要求，承包人应在汛期做好以下工作：

做好通道的积水治理和通道应急积水抽排工作，确保通道内行人安全通行；

保证道路边沟、桥梁排水系统及通道雨水口、水泵等排水设施经常性通畅、

完好，确保通行安全。

掌握易积滞水点段，及时报送信息；

补充 21.1.3 汛期加强巡视，遇险情及时报告，并做好抢险配合工作；

每次雨后及时报送道路巡查和病害修复情况，并将修复情况及汛期突发事

件处理情况书面报送发包人。

承包人应于汛后及时组织道路边沟清掏、桥梁排水系统及通道雨水口疏通

等工作。

承包人应结合全年防汛工作情况，编制年度工作说明及费用情况上报发包

人，作为下年度养护费用测算的依据。

22 巡查及私占私掘处置

补充 22.6 条款增加以下内容：

22.6.1

承包人应以“全面覆盖，及时发现，快速反应，高效处置”为原则，按照合

同规定对城市道路、桥梁及城市道路、桥梁附属设施进行及时性和周期性的巡查，

做好路产设施的维护工作，避免设施受到违法侵害。

承包人应按照规范以专业巡查管理、道路、桥梁工程师团队区域管理并重原
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则组建专业巡查队伍，巡查人员规范着装，巡查车辆统一标识并配备满足巡查工

作要求的工具。

承包人应按照规范、分等清单、巡查管理办法等要求组织开展巡查及检查工

作，并将各类巡查信息按发包人要求上报。

承包人应做好一类、二类、三类、四类护项目巡查管理工作，重点对 D级桥

梁、独柱桥梁及文物桥、桥梁挂板、道路缓沉等影响道路桥梁构件安全运行病害、

私占私掘发现及处置、占掘路交接面及修复质量管理、地下穿越、桥下空间安全

监管、桥上悬挂物记录等开展相应管理工作。

承包人各项巡查管理涉及工作均应按照市交通委及发包人相关管理办法及

要求配合做好大中修、掘路修复及疏堵等工程过程监督及后续纳入养护管理工作。

承包人应推行与道路、桥梁工程师团队区域划分相一致的道路桥梁设施巡查

到人的机制，制定巡查工作方案及管理考核办法，定期对巡查人员进行业务培训

和考核。

承包人应提高巡查工作管理水平，按照发包人工作要求，做好相关基础资料

的收集、管理等工作，配合发包人实现信息互联互动。

22.6.2 巡查工作管理要求

22.6.2.1 日常病害巡查工作

承包人需建立巡查日志制度，并将巡查情况分类上报，将巡查信息分类为病

害信息、设施管理、私占私掘、掘路管理、抢修抢险和协查信息；日常养护病害

信息及时转发至相应道路、桥梁工程师团队，由道路、桥梁工程师团队组织严格

按照修复时限进行复查；对于非养护类病害，及时督促相关建设单位进行整改，

确保巡查不出现误报、漏报、重报、瞒报的现象。

22.6.2.2 季节性病害排查工作

承包人应在 3月份完成对冬季病害排查，4月份完成对道路翻浆、灌缝、网

裂碎裂等病害排查；5月份完成道路、桥梁、通道及道路、桥梁、通道附属设施

的汛前病害排查；6-8 月份做好汛期巡查保障工作；9月份完成汛后病害集中排

查；10 月份完成道路、桥梁、通道和路面裂缝病害排查；11 月份做好冬季巡查

保障工作。

22.6.2.3 私占私掘管理处置项目工作
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承包人负责对未经许可擅自挖掘占用城市道路的违法行为进行查处及处置。

内容包括：在道路桥梁设施范围内新建、改移、维修等无手续的管线施工；在道

路桥梁设施范围内擅自变更原有道路铺装材质及使用功能；在道路桥梁设施范围

内擅自悬挂、附着各类宣传条幅、管线、指示牌等行为；在道路桥梁设施范围内

搭设围挡、架手架、堆放施工材料等影响通行的违法行为。

私占私掘按照突发事件模式进行管理和处置，严格控制各交接面修复强度，

避免出现因修复强度不足等问题造成缓沉进行二次修复等情况。修复、处置需在

24 小时之内完成。

承包人负责对中央机关、驻京部队、北京市相关委办局及区政府等政府部门

因重大活动、安全防范等工作需要，临时占用或零星掘路的以及关系到市民生活

起居问题的小型占掘路工程引导工作。

承包人负责私占私掘处置修复质量，留存修复过程影像资料，并填写《私占

私掘修复完工单》，修复标准按照《占掘路管理办法》组织实施。

承包人应将私占私掘发现、修复、处置情况采取一事一报方式第一时间报告

发包人，建立私占私掘处置信息台帐并及时更新数据。

22.6.2.4 占掘路许可工程和管线抢修巡查工作

负责现场勘查、核量和方案审核；及时领取许可文书、卷宗；

及时上报发包人许可工程施工动态信息；

巡查发现超挖、超占、超期、围挡损坏、铺设钢板不合格、公示牌摆放不规

范、沥青路面划线切割不齐、开槽深度和宽度不合格等问题及时上报发包人并跟

踪报告处理结果；

巡查发现交接面及以下回填强度等技术指标不合格及时上报发包人，不予交

接；

巡查发现临时修复质量问题影响通行，实施 24 小时修复；

巡查确认管线抢修真实性；

管线抢修引起道路损坏巡查盯守并及时报送抢修信息；

督促抢修建设单位及时补办许可手续、缴纳费用；

22.6.2.5 重大活动和节假日道路保障巡查工作

承包人应按照发包人有关工作要求，制定常规节假日及重大活动保障工作方
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案，成立保障工作组，落实保障备勤队伍及责任人，配备保障设备及物资，遇险

情立即启动相应预案，做好抢险工作。

在节假日、重大活动召开前，承包人应组织巡查人员对涉及道路、桥梁及道

路、桥梁附属设施进行全面排查，督促养护班组进行病害清零工作，确保涉及道

路完好。

在节假日、重大活动保障过程中，应加大巡查频率，做好巡查人员备勤工作，

遇突发情况、事件，一事一报，于保障工作结束当天上报保障工作总结。

22.6.2.6 养护工程（大中小修、专项整治等项目)巡查工作

及时上报养护工程开完工及过程情况；

对于质保期内出现的问题及时上报。

22.6.2.7 设施汛期治理与处置巡查工作

承包人应制定防汛巡查预案，成立防汛巡查小组，落实防汛巡查责任人，汛

期遇有险情，立即启动防汛巡查预案。

汛前承包人应组织对道路桥梁设施进行病害排查，及时督促修复排查发现的

病害。

汛前对所管养雨水箅子、边沟、排水管松动、缺失、堵塞问题进行排查并督

促养护作业实体单位及时修复和清理。

汛期加强道路、桥梁、通道及道路、桥梁、通道附属设施巡查，每周随同周

报报送设施巡查情况。

汛期组织人员对道路积、滞水情况全面排查，掌握易积滞水点段，及时报送

信息，对水毁病害及时发现、上报并督促修复。

每次雨后及时报送道路巡查和病害修复情况，并将修复情况及汛期突发事件

处理情况书面报送发包人。

汛期结束后，及时上报防汛巡查保障工作总结。

22.6.2.8 突发事件巡查工作

承包人及时发现突发事件情况，按突发事件信息报送要求及时向发包人、监

理人报送突发事件信息，安排巡查人员 15 分钟之内到达现场核实，并按照北京

市道路、桥梁专项应急预案要求开展处置工作并做好现场拦护，确保过往车辆及

人员安全，避免次生灾害发生。
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承包人调查突发事件周边管线情况，并通知相关管线权属单位现场核实，签

订抢险（抢修）确认单后组织实施抢险工作。

事件处置过程中承包人应派专人盯守并做好处置过程记录，监理人应及时赶

赴现场，对现场作业安全，质量等内容进行管理。

按照《北京市突发事件信息管理办法》要求，根据突发事件等级及时报送突

发事件信息（首报、续报、终报）及动态（现场照片和文字说明），抢险结束后

24 时内上报抢险总结。

22.6.2.9 桥下空间巡查工作

承包人应按照《桥下空间安全使用管理办法》有关规定，实施桥下空间安全

使用管理工作，与使用单位签订《使用管理责任书》报发包人备案，确保桥下空

间使用安全、整洁、美观。

承包人应及时更新桥下空间使用管理台帐，及时报备桥下空间安全使用协议；

应依据桥下空间使用台账，制定桥下空间巡查计划报发包人备案。

承包人应建立桥下空间安全隐患排查治理台账，及时督促使用单位整改销账。

承包人应按照桥下空间巡查计划开展巡查工作，检查是否存放垃圾杂物、易

燃易爆物品；建筑房屋是否符合标准，是否存在私搭乱建、乱接水电及使用明火

现象；消防器材配备是否充足并在有效期内；是否存在安全通道堵塞，停放车辆

间安全距离不足；标准化设施是否齐全, 桥下护栏、围挡是否存在锈蚀、破损、

脏污, 桥梁附属设施（泄水管、挂板等）是否存在破损；使用单位安全检查工作

日志是否齐全，是否按规定悬挂规章制度、公示牌等。

承包人应及时准确报送桥下空间安全月报；定期组织桥下空间安全应急演练。

承包人应对空闲桥下空间进行经常性巡查，巡查发现未履行桥下空间使用相

关手续擅自使用桥下空间的情况应告知使用单位违规行为，现场制止及时上报并

盯守，同时通知使用单位恢复桥下空间原状。因擅自使用桥下空间造成设施损坏

的，承包人负责按照桥下空间使用相关规定的要求将桥下空间恢复原状。

22.6.2.10 舆情件巡查工作

承包人应在接收到“舆情”件后立即进行巡查核实，并在要求时限内上报处

理结果。

设施调查协查工作
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承包人应按照发包人要求对道路设施和道路范围内其他市政设施进行调查

及协查工作，并在要求时限内上报处理结果。

22.6.2.11 其他要求

22.6.2.11.1 信息报送要求

（1）开、完工信息及现场问题信息一事一报；

（2）问题整改情况三日一反馈；

（3）管线抢修现场盯守信息每 2小时一报；

（4）周报、月报、专报、专项排查结果、保障总结等信息按时报送；

（5）巡查信息巡查后 2日内录入《北京道路巡查信息管理系统》；

（6）巡查影像标明日期。

22.6.2.11.2 业务考核

22.6.2.11.2.1 日常巡查要求

（1）严格按照巡查频率巡查，无漏查、漏报；

（2）巡查记录填写规范；

（3）施工现场巡查过程全纪录（影像）；

（4）管线抢修引起道路损坏现场盯守；

（5）严格落实巡查保障方案。

22.6.2.11.2.2 巡查频率要求

（1）无围挡掘路在施工程一日一巡；

（2）在用临时道口、降水井、监测点、桥梁加固、桥梁支护、停工未交接

修复工程三日一巡；

（3）占道工程、桥梁加固工程、长期围挡内施工五日一巡；

（4）施工期限短的工程，可根据实际批准工期加大巡查频率。

22.6.2.11.2.3 现场检查内容

（1）超占、超挖、超期等超许可范围施工情况；

（2）施工围挡搭设、公示牌摆放及文明施工情况；

（3）沥青路面划线切割、开槽深度和宽度情况；

（4）路面临时铺设钢板情况；

（5）掘路临时修复情况。
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23．违约

23.1 承包人违约

23.1.1 承包人违约的情形

本项（2）目细化为：

承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同

约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

本项（12）目细化为：承包人未按国家相关规定支付农民工工资的；本项细

化为：

承包人拖欠农民工工资的，经发包人协调后仍不能按时支付的，由发包人先

行垫付，结算时，予以双倍扣除，同时，在北京市交通委员会系统对承包单位进

行通报批评，取消该公司当年在北京市交通委员会系统城市道路桥梁大修、中修、

专项、加固改造工程的投标资格；对恶意拖欠、克扣农民工工资的施工单位，将

情况报送北京市交通委员会严肃处理。

本项补充：

（13）承包人按照本合同各项要求开展的工作，经发包人按照《城市道路养

护管理检查考核评分标准》、《城市道路巡查管理检查考核评分标准》、《城市

道路养护管理年度绩效考核评分标准》、《市管城市道路掘路修复工程管理办法》

进行考核，两个季度考核结果低于 700 分（70%）或期末绩效考核结果低于 180

分（60%）；

（14）承包人若违反通用条款中第 4.5.1、4.5.2、4.6.1、4.6.2、4.6.3、

4.6.4、4.6.5 以及专用条款中第 4.7、9.2.11 要求的，均为人员违约。

（15）承包人若违反通用条款中 1.9、以及专用条款中 9.4.17 要求的，均

为合同违约。

（16）承包人若违反通用条款中的 18.5.2、专用条款中的 9.4.15、9.4.16、

9.4.17、11.3、13.6.3、17.5.3 要求的均为因管理不当造成扣款的违约。

（17）承包人若违反通用条款中的 4.1.7、4.1.8 要求的均为承包人因管理

不当造成事故违约。

（18）承包人若违反专用条款中 13.13.1.4 要求的为因考核不满足要求导致

扣分违约。
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23.1.2 对承包人违约的处理

本项（1）目细化为：承包人发生合同专用条款第 9.4.17、合同通用条款的

第 23.1.1（6）、（7）、（9）、（10）、（11），合同专用条款的（13）约定

的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理，同时不

在签订下年度合同。

本项补充：

（5）在不影响结构安全和主要使用功能的非关键部位如返工仍达不到合同

约定标准，则视其所能达到的程度进行折价结算。

（6）发包人若发现承包人违反第 4.6 款或 6.3 款的规定，未按承诺或未按

监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备，有权责

令其整改，承包人拒不整改或未按期限要求完成整改的，责令其暂停施工，三类

养护项目单项工作可处以 10000～50000 元的罚款，由此造成的工期延误由承包

人承担。

（7）承包人须严格承包合同的履约，特别是人员、设备到位情况，项目总

负责人、道路总技术负责人、桥梁总技术负责人、区域负责人、道路养护工程师、

桥梁养护工程师原则上不得更换，若存在特殊情况，承包人需要更换人员时，必

须上报发包人并经批准后才允许更换不低于原投标文件所列人员资格的人员，同

时应承担相应的违约责任，项目总负责人、道路总技术负责人、桥梁总技术负责

人每更换一人次应向发包人支付 10 万元违约金，区域负责人每更换一人次向发

包人支付 5万元违约金，道路养护工程师、桥梁养护工程师每更换一人次向发包

人支付 2万元违约金。

（8）三类养护项目单项工作承包人养护区域负责人必须坚持在施工一线，

特别在重要工序或部位施工时，发包人或工程师发现养护区域负责人不在现场，

发生一次，可扣除 5000 元工程款。

（9）由于承包人的原因，涉及合同内工作内容或项目发生质量事故，取消

该项目养护区域负责人在发包人管理的城市道路桥梁大修、中修、专项、加固改

造招标项目中担任项目经理的资格，三类养护项目单项工作视情节轻重可扣除

10000～50000 元工程款。

（10）三类养护项目单项工作实施过程中，发包人或监理人在对施工单位落
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实安全防护、文明施工措施情况进行现场监督检查时，若发现施工单位未落实施

工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改；

对施工单位拒不整改或未按期限要求完成整改的，责令其暂停施工，并可处以

10000～50000 元的罚款。

（11）由于承包人管理、巡查、巡视、监督检查、养护、修复不到位及作业

施工等问题引发的安全事故、人身伤害等法律责任，概由承包人承担相应责任,

如法院或其他有权机关判决或认定发包人承担全部或部分责任，承包人亦应最终

承担。

（12）承包人未按协议要求、发包人下达的指令、批准、决定及书面通知的

内容及时开展道路养护、巡查等工作，发包人将按照《城市道路养护管理检查考

核评分标准》、《城市道路巡查管理检查考核评分标准》和《城市道路养护管理

年度绩效考核评分标准》、《市管城市道路挖掘管理办法》、《市管城市道路掘

路修复工程管理办法》的有关规定组织进行检查考核，扣分扣款。

（13）承包人未按发包人工作通知或合同规定的条款，在规定时限内完成养

护任务，发包人有权通过招标等方式选取第三方实施，相关费用从本合同费用中

扣除，同时由此造成的损失、社会影响及责任由承包人承担。

（14）承包人未履行设施安全监管职责，造成设施损坏的，设施修复费用由

承包人承担。未经发包人同意，承包人未发现擅自拆改移道路桥梁设施的，由承

包人负责无偿恢复原状。

（15）承包人未发现影响通行安全、文明施工、超许可范围施工（超占、超

挖、超期）等问题或未及时报告发包人的，每发现一次扣减对应项目 5%结算价

款。

（16）承包人未进行管线抢修掘路日常巡查、未对突发管线抢修事件进行旁

站监督、未及时报送抢修抢险信息的，每发现一次扣减对应项目 5%结算价款。

（17）承包人未发现掘路施工单位道路结构层以下的回填不满足道路回填技

术规程或发现后未及时上报发包人的，每发现一次扣减对应项目 5%结算价款。

（18）承包人未及时进行交接修复的，每发现一次扣减对应项目 5%结算价

款。

（19）承包人修复（包含临时修复）质量差及修复不及时引发媒体报道或市
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民投诉等情况，一次扣减对应项目 5%结算价款。

25．争议的解决

25.1 争议的解决方式

本合同各方在合同执行过程中引起的争议，应当积极协商解决。如经协商未

能达成一致，双方均有权向北京市丰台区人民法院提起诉讼。

26．需要补充的其他内容

本款补充内容：本项目采用三年统一招标，合同一年一签的方式实施。按照

招标文件的相关要求及《城市道路养护管理检查考核评分标准》、《城市道路巡

查管理检查考核评分标准》、《城市道路养护管理年度绩效考核评分标准》、《市

管城市道路掘路修复工程管理办法》进行考核，年度内未出现两个季度考核结果

低于 700 分（70%）或期末考核结果低于 180 分（60%），将与承包人签订下一年

度合同。

发包人与承包人签订下一年度合同前，发包人应结合上一年度设施检测情况，

设施接养情况等内容，优化、调整整体路网、分等单路单桥、二类养护项目总维

修量、一类、二类养护项目季度资金使用计划、维修动态监控指标等内容和一类、

二类、三类、四类养护项目费用，如无特殊原因，原则上应保证整体指标标准不

降低，总体费用不增加。

发包人按照《城市道路养护管理检查考核评分标准》、《城市道路巡查管理

检查考核评分标准》、《城市道路养护管理年度绩效考核评分标准》、《市管城

市道路掘路修复工程管理办法》进行考核，如年度内两个季度考核结果低于 700

分（70%）或期末绩效考核结果低于 180 分（60%）的，发包人报上级主管部门在

行业内进行通报批评，并解除合同，本项目重新招标且原承包人不得参与投标。

新的承包人确定之前，原承包人继续履行合同义务，新的承包人确定之后，原承

包人须做好与新的承包人的交接工作，发包人与新的承包人签订合同之后，则发

包人与原承包人合同义务终止。

占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的道路修复凡需在冬季（每年 11 月

15 日至次年 3月 15 日）进行施工，冬施增加费用不超过中标单价的 50%，经结

算评审后支付。
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占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的道路修复单项工程小于 15 平米时，

承包人应按照《市交通委关于城养中心细化单项掘路工程小于 15 平的相关计量

标准回复意见》（京交路城养函【2014】432 号）中的要求执行。

占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的人行道修复工程量应当扣除树池所

占面积。
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附件 1：

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 （项目名称） 标

段 （工程名称），已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）对本项目施工

的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 养护范围及内容

（1）养护范围： 详见附件道路、桥梁设施量清单。

（2）养护内容：对城市道路用地范围内的道路、桥梁及附属设施进行及时性、经常性、

周期性和预防性的巡查、养护、维修，保证城市道路的安全、舒适、美观的使用功能。

2.养护项目划分： 。

（1）一类养护项目： ；

（2）二类养护项目： ；

（3）三类养护项目： ；

（4）四类养护项目： ；

（ 5）占用挖掘城市道路 许可（含抢修）工程的批后巡查 及道路修复项

目： 。

3.总路网目标

到 2025 年底道路整体 PCI 值不能低于 ；桥梁整体 BCI 值不能低于 ；

按照技术等级划分，快速路 PCI 值不低于 ，主干路 PCI 值不低于 ，次干路

PCI 值不低于 。

按照分等管理划分，一等一类路段PCI值不低于 ，一等二类路段PCI值不低于 ，

一等三类路段 PCI 值不低于 ，一等四类路段 PCI 值不低于 。

桥梁、通道、天桥完好状况等级优良率（A、B级）不低于 92.37% ，合格率（C级以

上）不低于 99.55%。

按照分等管理划分，一等一类桥梁BCI值不低于 ，一等二类桥梁BCI值不低于 ，

一等三类桥梁 BCI 值不低于 ，一等四类桥梁 BCI 值不低于 。

无不合格电梯、缺损和信息错误路名牌及安全责任事故等。
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设施分等的单路单桥养护 PCI、BCI 值详见投标文件。

4.其他养护管理目标：

（1）二类养护项目总维修量控制目标：

道路项目：沥青路面维修量总面积不低于 80000 平方米，其中 4cm 沥青路面维修量不低

于 40000 平方米，5cm 沥青路面维修量不低于 40000 平方米；步道维修量不低于 50000 平方

米；灌缝维修量不低于 250000 米。

桥梁项目：沥青混凝土桥面维修量不低于 3300 平米；混凝土构件修补维修量不低于 700

平米；修补混凝土栏杆不小于 1000 米；更换天桥钢地袱维修量不小于 100 米；主梁裂缝封

闭维修量不小于 1000 米；更换伸缩缝止水带维修量不低于 500 米；声屏障、结构构筑物表

面清理维修量不小于 1700 米；伸缩缝清理量不低于 5300 米；泄水管更换维修量不低于 300

米。

（2）一类养护项目季度完成投资控制目标：第一季度完成投资比例 30-40%；第二度累

计完成投资比例 60%-70%；第三季度累计完成投资比例 80%-90%；第四季度累计完成投资比

例 100%。其中第一、二、三、四季度分别为：2025 年第二季度、2025 年第三季度、2025

年第四季度及 2026 年第一季度。

（3）二类养护项目季度完成投资控制目标：第一季度完成投资比例 50%-60%；第二度

累计完成投资比例 70%-80%；第三季度累计完成投资比例 95%；第四季度累计完成投资比例

100%。其中第一、二、三、四季度分别为：2025 年第二季度、2025 年第三季度、2025 年第

四季度及 2026 年第一季度。

（4）维修动态监控目标：

①全年二类养护项目道路、立交桥、跨河桥、天桥及通道单条或单座费用控制目标：

养护费用投入道路数量不低于 80 条；养护费用投入道路总体投资不低于 2400 万元；

平均单路投资不高于 30 万元；

养护费用投入立交桥数量不低于 25 座；养护费用投入立交桥总体投资不低于 170 万元；

平均单座立交桥投资不高于 7万元；

养护费用投入跨河桥数量不低于 80 座；养护费用投入跨河桥总体投资不低于 380 万元；

平均单座跨河桥投资不高于 5万元；

养护费用投入天桥数量不低于 35 座；养护费用投入天桥总体投资不低于 220 万元；平

均单座天桥投资不高于 7万元；

养护费用投入通道数量不低于 3 座；养护费用投入通道总体投资不低于 12 万元；平均

单座通道投资不高于 5 万元

②全年二类养护项目涉及沥青、步道单块维修控制目标：

沥青路面维修单处平均不高于 130 平米；沥青路面维修单平米平均不高于 160 元；沥青

路面维修单处平均不高于 20800 元；
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步道维修单处平均不高于 65 平米；步道维修单平米平均不高于 165 元；步道维修单处

平均不高于 10725 元。

③全年二类养护项目涉及沥青、步道单路维修控制目标：

沥青路面维修道路数量不低于 70 条；沥青路面总体维修量不低于 8 万平米；沥青路面

维修平均单条道路维修量不高于 1143 平米；

步道维修道路数量不低于 75 条；步道总体维修量不低于 5 万平米；步道维修平均单条

道路维修量不高于 667 平米；

5. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录（含承包人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关

问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准及要求；

（7）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（8）已标价工程量清单（含算术性修正后的工程量清单，如果有）；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（10）廉政合同、安全生产合同、资金监管协议；

（11）构成本合同组成部分的其他文件。

6. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

7. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）

万元（¥ 万元）。其中：一类养护项目，费用 万元（￥ 万元）；二类养护项

目，费用 万元（￥ 万元）；三类养护项目，费用 万元（￥ 万元）；占用挖掘城市

道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目，费用 万元（￥ 万元）。

8. 承包人项目总负责人： ，承包人道路总技术负责人： ，承包人桥

梁总技术负责人： 。

9.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

10. 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，发包人承诺依据北京市交通

委员会有关规定按规定向承包人支付合同价款。

质量保证金缴纳形式：采用扣留质量保证金形式；采用银行保函形式；

11. 承包人应按照监理人指示开工，服务周期为 日历天， 年 月 日-

年 月 日。
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12. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖

单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失

效。

13.本协议书正本二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本与副

本的内容不一致时，以正本为准。

14.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 承包人：

（盖单位章） （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日 年 月 日
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附件 2：廉政合同

廉政合同

（项目法人与施工单位）

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程

建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证

建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 建设工程的项目法人 （以下称甲方）与

施工单位 （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律及交通部的有关规定。

（二）严格执行 ;建设工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和

合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认

真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义

务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处

理并要求高知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和礼品，不得在乙方报

销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工

具、交通工具等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子

女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、

劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同

规定外的材料和设备。
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第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、

政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应

予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党

纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，甲方建议交通

工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定:本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方

上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检

查;提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为（项目名称）-（标段名称）施工合同的附件，与工程施工合同具

有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位:（盖章） 乙方单位:（盖章）

法定代表人: 法定代表人:

地址: 地址:

电话: 电话:

----年---月---日 --年---月---日

甲方监督单位:（盖章）乙方监督单位:（盖章）
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---年---月---日 ---年---月---日
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附件 3：安全生产协议书

安全生产协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保工程标段的施工安全，依照国家、北京市

的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。

一、本安全生产协议书作为合同的附件，与该合同具有同等效力。

二、乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安

全生产工作各负其责。

三、根据《北京市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，甲方有权审查乙方安

全管理体制是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全施工的要求以

及日常施工现场的督促检查。

四、乙方在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组

织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等活

动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

五、乙方在施工中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工

程施工现场安全防护基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理基本标准》、《北京市建

设工程施工现场环境保护工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、

《北京市建设工程施工现场管理补充生活设施及卫生防疫管理标准》、《北京市建设工程施

工现场文明安全施工补充标准》等文件的有关规定。甲方将严格执行上述各项标准作为施工

过程中安全检查和安全奖惩的依据。

六、乙方施工人员中的电工、焊工、起重吊运指挥、挂勾工等特殊工种必须按国家《特

种作业人员安全技术培训考核管理规定》持有劳动部门签发的有效操作证件上岗，严禁无证、

违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

七、乙方须遵守有关安全生产的法律、法规、规范、规章和规范性文件等的要求或规定，

在施工期间必须采取有效措施，确保设施安全运行，保护施工人员、现场周围行人的安全，

并按交管部门批准的交通导改方案组织交通导改，派专人负责维护交通，并承担相应安全责

任。

八、乙方在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。乙方要

采取合理施工方案严格施工工艺，严格控制地表沉降，加强对地下管线和地面构造物的监控

量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构造物的安全。如遇有不明情况，应及时向有

关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由乙

方承担全部责任。
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九、乙方在施工过程中，应认真组织审核甲方下发的施工图纸，并严格按审核后的施工

图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质

量和安全问题都将由乙方承担全部责任。

十、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即

按有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由乙方负责。

十一、承包人应响应发包人要求，针对本项目的特点制定安全应急预案，在施工过程中

定期进行安全演练，接受发包人的安全检查。

十二、乙方在合同签订之后，应尽快自觉配合甲方有关部门办理开工报告手续。

十三、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双

方协商处理解决。

十四、本协议自签订之日起生效。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

法定代表人或授权代理人： 法定代表人或授权代理人：

地址： 地址：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日
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附件 4：资金使用监督协议书

资金使用监督协议书

甲方（资金监督委托方）：北京市城市道路养护管理中心

乙方（资金监督受托方）：北京农村商业银行股份有限公司世纪城支行

丙方（资金使用方）：

丙方承揽 的工程建

设任务，应甲方要求，丙方在乙方开立一般结算账户，甲方委托乙方对丙方使用

工程资金进行监督，现三方经友好协商达成如下协议：

1、丙方在乙方开立一般结算账户：

账户名称： ，

账号： （下称监管账户）。

2、根据甲方与丙方签订的具体合同规定由甲方划付工程款项至上述监管账

户中。甲方建设单位项目管理部门有权通过对丙方上述资金使用的信息反馈，

掌握资金的使用情况的第一手资料，监督财政资金安全使用。

3、丙方在施工过程中保证严格遵守国家财经纪律，认真履行合同的各项条

款，杜绝在工程费用支出方面的挪用专项工程资金行为发生，保证建设资金在工

程实际使用的真实性、有效性和及时性。同时按照甲方的要求做好以下工作：

（1）按时索取银行对账单，并随时准备接受甲方查阅。

（2）丙方应接受甲方对该工程项目资金使用的账务查询，并积极配合审计

部门的审计。

4、乙方对监管账户内的每笔资金流出进行真实、客观地记录，对人民币 40

万元（含）以上的资金流出负责向甲方提供对账单；为确保农民工合法权益，当

监管账户余额不足 30 万元时，乙方应及时告知甲方。
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5、在本协议有效期内，丙方同意并不可撤销地授权乙方有权根据甲方的要

求，对于监管账户需要核实的资金流向进行查询，并就查询结果提供给甲方，授

权乙方对监管账户人民币 40 万元（含）以上的资金流出，按季度向甲方提供对

账单及其他。

6、本协议由甲乙丙三方于 年 月 日在乙方所在地订立，自三方

法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖公章后生效，至项目工程款拨付使

用完毕终止。有关本协议的一切争议由三方协商解决，协商解决不成的，交由乙

方所在地的人民法院诉讼解决。

本协议一式三份，三方各执一份，每份均具同等法律效力。

甲方：

法定代表人/授权代表签字：

签订日期： 年 月 日

乙方：

负责人/授权代表签字：

签订日期： 年 月 日

丙方：

法定代表人/授权代表签字：

签订日期： 年 月 日
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附件 5：承诺书

严格落实 24 小时修复承诺书

北京市城市道路养护管理中心（招标人名称）：

我方作为 （项目名称） （专业名称、标段）的承包人，在此

郑重承诺：

1）通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费：满足国家及北京市相应标

准规范要求保证设施运行正常，对于除需要专项订制零部件外，电梯故障 24 小

时内完成修复，对于专项订制零部件，需在规定时限内进行维修。

2）零星类病害维修：严重影响通行安全类病害 24 小时内 100%完成修复。

3）巡查及私占私掘处置：发现私占私掘问题 24 小时内完成处置。

4）我单位将严格按照市管城市道路桥梁日常养护作业第 标段招投标文

件及合同全部约定和要求，包括但不限于项目内容、考核标准与相关管理办法等，

开展相应工作，确保各项措施到位。

特此承诺！

承包人：

（盖单位章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



266

安全生产承诺书

北京市城市道路养护管理中心（招标人名称）：

我方作为 （项目名称） （专业名称、标段）的承包人，在此

郑重承诺：

1）本项目安全目标：无安全生产责任事故。

2）在本项目实施过程中，我单位将严格遵守《中华人民共和国安全生产法》

及《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》等各项规定，认真履行董事长、

党组织书记、总经理对本企业安全生产工作领导责任，建立健全“党政同责、一

岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，进一步强化企业安全生产

主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位。

3）我单位将严格按照市管城市道路桥梁日常养护作业第 标段招投标文件

及合同全部约定和要求，包括但不限于项目内容、考核标准与相关管理办法等，

开展相应工作，确保设施安全运行。

特此承诺！

承包人： （盖单位章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日
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附件 8：市管城市道路分等养护标准及措施清单明细

市管城市道路分等分类养护标准及措施清单明细
序

号
类型 病害类型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 备注

1

沥青

路面

道路_道

路路面病

害-坑槽

㎡
面积＞0.01 平

米

采用普通沥青

混凝土或快速

修补材料

面积＞0.02 平

米

采用普通沥青

混凝土或快速

修补材料

面积＞0.03 平

米

采用普通

沥青混凝

土或快速

修补材料

面积＞0.04 平

米

采用普通

沥青混凝

土或快速

修补材料

2

道路_道

路路面病

害-泛油

㎡ 轮迹＜3000mm

采用与原道路

沥青路面材质

相近的沥青混

凝土或普通沥

青混凝土

轮迹＜3000mm

以采用普通沥

青混凝土为主，

部分重要道路

可采用与原道

路沥青路面材

质相近的沥青

混凝土进行修

补

轮迹＜3000mm

以零星方

式修补为

主

轮迹＜3000mm

以零星方

式修补为

主

3

道路_道

路路面病

害-啃边

㎡ 宽度＞0.05m

采用沥青胶灌

缝或普通沥青

混凝土或快速

修补材料

宽度＞0.07m

采用沥青胶灌

缝或普通沥青

混凝土或快速

修补材料

宽度＞0.9m

采用沥青

胶灌缝或

普通沥青

混凝土或

快速修补

材料

宽度＞0.1m

采用热沥

青、乳化

沥青灌缝

或快速修

补材料

4

道路_道

路路面病

害-网裂、

碎裂

㎡
网块直径＜

3000mm

采用与原道路

沥青路面材质

相近的沥青混

凝土或普通沥

青混凝土

网块直径＜

1000mm

以采用普通沥

青混凝土为主，

部分重要道路

可采用与原道

路沥青路面材

碎块直径＜

500mm

以零星方

式修补为

主

碎块直径＜

300mm

以零星方

式修补为

主
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序

号
类型 病害类型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 备注

质相近的沥青

混凝土进行修

补5

道路_道

路路面病

害-松散

㎡

表面沥青和细

集料少量散失，

路面粗糙

表面沥青和细

集料少量散失，

路面粗糙

表面沥青和细

集料大量散失，

路面有微坑

表面沥青和细

集料大量散失，

路面有微坑

6

道路_道

路路面病

害-沉陷

（沥青）

㎡ 深度＞20mm 深度＞30mm 深度＞50mm 深度＞50mm

7

道路_道

路路面病

害-拱起

（沥青）

㎡ 突起量＞20mm 以采用与原道

路沥青路面材

质相近的沥青

混凝土为主，

部分道路可采

用普通沥青混

凝土

突起量＞30mm
以采用普通沥

青混凝土为主，

部分重要道路

可采用与原道

路沥青路面材

质相近的沥青

混凝土进行修

补

突起量＞40mm

以拉毛或

零星维修

方式处理

为主

突起量＞50mm

以拉毛或

零星维修

方式处理

为主

8

道路_道

路路面病

害-波浪

(搓板)

㎡ 高差＞15mm 高差＞15mm 高差＞15mm 高差＞20mm

9

道路_道

路路面病

害-井边

破损（沥

青）

座 井边轻微碎裂
以周边路面加

固为主
井边轻微碎裂

以周边路面加

固或维修为主
井边碎裂

以零星方

式修补为

主

井边碎裂

以零星方

式修补为

主
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序

号
类型 病害类型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 备注

10

道路_道

路路面病

害-车辙

㎡ 深度＞15mm

采用抗车辙等

与原路路面材

质相近，高性

能沥青混凝土

维修为主

深度＞30mm

采用普通沥青

混凝土或抗车

辙等高性能沥

青混凝土修补

深度＞30mm

采用普通

沥青混凝

土或抗车

辙等高性

能沥青混

凝土修补

深度＞50mm
以拉毛处

理为主

11

道路_道

路路面病

害-裂缝

米
裂缝长度≥1m，

缝宽≥6mm

采用灌封胶灌

缝

裂缝长度≥3m，

缝宽≥6mm

采用灌封胶灌

缝

裂缝长度≥5m，

缝宽≥6mm

采用灌封

胶灌缝

裂缝长度≥5m，

缝宽≥10mm

采用热沥

青或乳化

沥青灌缝

12

道路_道

路路面病

害-地锚

（沥青）

处 地锚 全部清除 地锚 全部清除 地锚 全部清除 地锚 全部清除

13

石材

路面

道路_石

材路面_

沉陷

㎡
局部下沉面积

≥0.04 平米

基底处理后换

新，同时进行

旧砖利用至四

等设施

局部或连续下

沉≥0.1 平米

基底处理后视

情况换新，同时

旧砖利用至四

等设施

局部或连续下

沉≥0.15 平米

基底处理

后视情况

换新，同

时旧砖利

用至四等

设施

局部或连续下

沉≥0.3 平米

基底处理

后更换利

旧石材

14

道路_石

材路面_

开裂

米
缝宽≥1mm，缝

长≥0.2m

更换，并利旧

至二、三等设

施

缝宽≥1mm，缝

长≥0.4m
利旧更换

缝宽≥1mm，缝

长≥0.4m
利旧更换

缝宽≥2mm，缝

长≥1m

环氧砂浆

局部修补66
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序

号
类型 病害类型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 备注

15

道路_石

材路面_

错台

mm
相邻石材高差

≥5mm

基底处理后换

新，同时进行

旧砖利用至四

等设施

相邻石材高差

≥10mm

基底处理后换

新，同时进行旧

砖利用至四等

设施

相邻石材高差

≥10mm

基底处理

后换新，

同时进行

旧砖利用

至四等设

施

相邻石材高差

≥15mm

基底处理

后更换利

旧石材

16

道路_石

材路面_

唧浆

㎡

按照石材边长

*1m 计算面积，

唧浆≥0.5 平米

清除软弱基

层，换填新的

基层材料压实

加固，达到设

计强度后恢复

石材

按照石材边长

*1m 计算面积，

唧浆≥1 平米

清除软弱基层，

换填新的基层

材料压实加固，

达到设计强度

后恢复石材

按照石材边长

*1m 计算面积，

唧浆≥1.5 平米

清除软弱

基层，换

填新的基

层材料压

实加固，

达到设计

强度后恢

复石材

按照石材边长

*1m 计算面积，

唧浆≥2平米

清除软弱

基层，换

填新的基

层材料压

实加固，

达到设计

强度后恢

复石材

17

步道

道路_步

道病害-

地锚（步

道）

处 地锚 全部清除 地锚 全部清除 地锚 全部清除 地锚 全部清除

18

道路_步

道病害-

缺失

㎡
铺装的预制块

缺失
更换步道砖

铺装的预制块

缺失
更换步道砖

铺装的预制块

缺失

更换步道

砖

铺装的预制块

缺失

更换步道

砖
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序

号
类型 病害类型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 备注

19

道路_步

道病害-

坑洞

㎡ 深度＞10mm 更换步道砖 深度＞10mm 更换步道砖 深度＞20mm
更换步道

砖
深度＞20mm

更换步道

砖

20

道路_步

道病害-

沉陷(步

道)

㎡ 深度＞20mm

采用更换步道

砖为主，并将

替换下来较为

完整的步道砖

清洗保存，用

于局部维修及

四等设施维修

深度＞30mm

采用翻修步道

砖为主，并将替

换下来较为完

整的步道砖清

洗保存，用于局

部维修及四等

设施维修

深度＞30mm

采用翻修

步道砖为

主，并将

替换下来

较为完整

的步道砖

清洗保

存，用于

局部维修

及四等设

施维修

深度＞40mm

采用翻修

步道砖

21

道路_步

道病害-

松动

㎡
脚踩明显感觉

晃动

脚踩明显感觉

晃动

脚踩明显感觉

晃动

脚踩明显感觉

晃动

22

道路_步

道病害-

拱起(步

道)

㎡ 突起量＞20mm 突起量＞30mm 突起量＞30mm 突起量＞40mm

23

道路_步

道病害-

错台

㎡ 高差＞10mm 高差＞13mm 高差＞13mm 高差＞15mm
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序

号
类型 病害类型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 备注

24

道路_步

道病害-

破碎

㎡
砌块断裂成多

块，轻微变形

采用更换步道

砖为主，并将

替换下来较为

完整的步道砖

清洗保存，用

于局部维修及

四等设施维修

砌块断裂成多

块，明显变形

采用更换或翻

修步道砖为主，

并将替换下来

较为完整的步

道砖清洗保存，

用于局部维修

及四等设施维

修

砌块断裂成多

块，严重变形

采用翻修

步道砖

砌块断裂成多

块，严重变形

采用翻修

步道砖
25

道路_步

道病害-

风化麻面

㎡

影响外观统一

性，盲点、盲条

磨损

影响外观统一

性，盲点、盲条

磨损

影响通行 影响通行

26

道路_步

道病害-

井边破损

（步道）

座 井边轻微破损 井边轻微破损 井边破损 井边破损严重

27

道路_步

道病害-

无坡化或

坡化不合

规

㎡
无坡化或坡化

不合规
采用更换方

式，如步道砖

没有明显的风

化、破损时可

进行翻修

无坡化或坡化

不合规
采用更换或翻

修方式，如步道

砖没有明显的

风化、破损时应

翻修

无坡化或坡化

不合规

采用翻修

步道砖

无坡化或坡化

不合规

采用翻修

步道砖

28

道路_步

道病害-

无障碍指

引错误

㎡
无障碍指引错

误

无障碍指引错

误

无障碍指引错

误

无障碍指引错

误66
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序

号
类型 病害类型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 备注

29

附属

构筑

物

道路_附

属设施病

害-树池

口拱起

处 突起量＞20mm
以更换树池框

为主
突起量＞30mm

以更换或翻修

树池框为主
突起量＞30mm

采用翻修

树池框
突起量＞40mm

采用翻修

树池框

30

道路_附

属设施病

害-树池

口破损

处 单根断裂、露骨

以更换为主

单根断裂、露

骨、露筋

以更换为主

单根断裂变形、

露筋

以更换为

主

单根断裂变形、

露筋

以更换为

主

31

道路_附

属设施病

害-平石

破损

m
断裂、拱起、风

化

断裂变形、拱

起、风化
缺失 缺失

32

道路_附

属设施病

害-隔离

墩破损

m 露骨 以更换为主 露骨、露筋 以更换为主 露筋
以维修为

主
露筋

以维修为

主

33

道路_附

属设施病

害-路缘

石歪斜

m 歪斜大于 20mm
采用更换或翻

修
歪斜大于 30mm

采用更换或翻

修
歪斜大于 30mm

采用翻修

方式
歪斜大于 40mm

采用翻修

方式66
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序

号
类型 病害类型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 备注

34

道路_附

属设施病

害-路缘

石风化

m 影响美观，露骨 以更换为主 影响美观，露骨 以更换为主
影响直顺度，露

骨

以更换为

主

影响直顺度，露

骨

以更换为

主

35

道路_附

属设施病

害-隔离

墩歪斜

m 歪斜大于 20mm
采用更换或翻

修
歪斜大于 30mm

采用更换或翻

修
歪斜大于 30mm

采用翻修

方式
歪斜大于 40mm

采用翻修

方式

36

道路_附

属设施病

害-防眩

板破损

块
污染、歪斜，倾

倒，损坏

采用更换或翻

修

歪斜，倾倒，损

坏、缺失

采用更换或翻

修

倾倒，损坏、缺

失

采用翻修

方式

倾倒，损坏、缺

失

采用翻修

方式

37

道路_附

属设施病

害-波形

护栏变形

m 变形大于 150mm 以更换为主 变形大于 250mm 以更换为主 变形大于 350mm
以更换为

主
变形大于 350mm

以更换为

主

38

道路_附

属设施病

害-栏杆

破损

m
锈蚀、变形、露

筋、缺失

以更换或维修

为主

锈蚀、变形、露

筋、缺失
以维修为主 露筋、缺失

以维修为

主
露筋、缺失

以维修为

主66
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序

号
类型 病害类型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 备注

39

道路_附

属设施病

害-帽石

缺失

m 松动、缺失
以更换或翻修

为主
松动、缺失

以更换或翻修

为主
松动、缺失

以更换或

翻修为主
松动、缺失

以更换或

翻修为主

40

道路_附

属设施病

害-挡土

墙破损

㎡

风化、剥落、倾

斜、下沉、装饰

破损

以更换为主

风化、剥落、倾

斜、下沉、装饰

破损

以更换或翻修

为主
倾斜、下沉

以更换或

翻修为主
倾斜、下沉

以维修为

主

41

道路_附

属设施病

害-边沟

淤塞

m

沉积 100mm或大

于管径三分之

一

清理

沉积 150mm 或大

于管径二分之

一

清理

沉积 180mm或大

于管径三分之

二

清理

沉积200mm或大

于管径三分之

二

清理

42

道路_附

属设施病

害-边坡

破损

㎡
边坡沉陷大于

50mm

以更换或翻修

为主

边坡沉陷大于

100mm

以更换或翻修

为主

边坡沉陷大于

150mm

以更换或

翻修为主

边坡沉陷大于

150mm

以更换或

翻修为主

43

道路_附

属设施病

害-路名

牌面信息

错误

个
字体缺失或信

息错误

以更换牌体为

主

字体缺失或信

息错误

以更换牌体为

主

字体缺失或信

息错误

以更换牌

体为主

字体缺失或信

息错误

以更换牌

体为主66
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序

号
类型 病害类型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 备注

44

道路_附

属设施病

害-路名

牌面面牌

或立柱锈

蚀

个
面牌边框或柱

体锈蚀

以除锈油饰和

更换为主

面牌边框或柱

体锈蚀

以除锈油饰为

主

面牌边框或柱

体锈蚀

以除锈油

饰为主

面牌边框或柱

体锈蚀

以除锈油

饰为主

45

道路_附

属设施病

害-路名

牌面立柱

锈蚀严重

个 立柱锈蚀严重 以更换为主 立柱锈蚀严重 以更换为主 立柱锈蚀严重

以更换为

主，加固

为辅

立柱锈蚀严重

以更换为

主，加固

为辅

46

道路_附

属设施病

害-阻车

桩倾斜或

掉头

个
歪斜大于 20mm

或柱头脱焊

以更换或维修

为主

歪斜大于 20mm

或柱头脱焊
以维修为主

歪斜大于 20mm

或柱头脱焊

以维修为

主

歪斜大于 20mm

或柱头脱焊

以维修为

主

47

道路_附

属设施病

害-阻车

桩断裂或

倾倒

个 断裂或倾倒
断裂更换，倾

倒维修
断裂或倾倒

断裂更换，倾倒

维修
断裂或倾倒

断裂更

换，倾倒

维修

断裂或倾倒

断裂更

换，倾倒

维修

48

道路_附

属设施病

害-阻车

桩反光条

破损、缺

失

个
反光条破损、缺

失
补装

反光条破损、缺

失
补装

反光条破损、缺

失
补装

反光条破损、缺

失
补装
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附件 9：市管城市桥梁分等养护标准及措施清单明细
市管城市桥梁分等分类养护标准及措施清单明细

序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

1

桥

梁

沥青

混凝

土桥

面

桥面病

害-坑

槽

㎡
面积＞0.01

平米

采用普通

沥青混凝

土或快速

修补材料

面积＞

0.02 平米

采用普通

沥青混凝

土或快速

修补材料

面积＞0.03

平米

采用普

通沥青

混凝土

或快速

修补材

料

面积＞0.04

平米

采用普

通沥青

混凝土

或快速

修补材

料

2

桥面病

害-啃

边

㎡ 宽度＞0.05m

采用沥青

胶灌缝或

普通沥青

混凝土或

快速修补

材料

宽度＞

0.08m

采用沥青

胶灌缝或

普通沥青

混凝土或

快速修补

材料

宽度＞0.1m

采用沥

青胶灌

缝或普

通沥青

混凝土

或快速

修补材

料

宽度＞0.1m

采用热

沥青、

乳化沥

青灌缝

或快速

修补材

料

3

桥面病

害-网

裂、碎

裂

㎡
网块直径＜

3000mm

采用与原

桥面沥青

路面材质

相近的沥

青混凝土

网块直径

＜1000mm

以采用普

通沥青混

凝土为主，

部分重要

桥面可采

碎块直径＜

300mm

以零星

方式修

补为主

碎块直径＜

300mm

以零星

方式修

补为主
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

或普通沥

青混凝土

用与原桥

面沥青路

面材质相

近的沥青

混凝土进

行修补

4

桥面病

害-松

散

㎡

表面沥青和

细集料少量

散失，桥面粗

糙

表面沥青

和细集料

少量散失，

桥面粗糙

表面沥青和细

集料大量散

失，桥面有微

坑

表面沥青和

细集料大量

散失，桥面

有微坑

5

桥面病

害-沉

陷（沥

青）

㎡ 深度＞20mm
深度＞

30mm
深度＞50mm 深度＞50mm

6

桥面病

害-拱

起（沥

青）

㎡
突起量＞

20mm

以采用与

原桥面沥

青路面材

质相近的

沥青混凝

土为主，

部分桥面

可采用普

通沥青混

凝土

突起量＞

30mm

以采用普

通沥青混

凝土为主，

部分重要

桥面可采

用与原桥

面沥青路

面材质相

近的沥青

混凝土进

行修补

突起量＞50mm

以拉毛

或零星

维修方

式处理

为主

突起量＞

50mm

以拉毛

或零星

维修方

式处理

为主
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

7

桥面病

害-车

辙

㎡ 深度＞15mm

采用抗车

辙等与原

路路面材

质相近，

高性能沥

青混凝土

维修为主

深度＞

30mm

采用普通

沥青混凝

土或抗车

辙等高性

能沥青混

凝土修补

深度＞30mm

采用普

通沥青

混凝土

或抗车

辙等高

性能沥

青混凝

土修补

深度＞50mm

以拉毛

处理为

主

8

桥面病

害-裂

缝

米

裂缝长度≥

1m，缝宽≥

6mm

采用灌封

胶灌缝

裂缝长度

≥3m，缝宽

≥6mm

采用灌封

胶灌缝

裂缝长度≥

5m，缝宽≥

10mm

采用灌

封胶灌

缝

裂缝长度≥

5m，缝宽≥

10mm

采用热

沥青或

乳化沥

青灌缝

9

步道

桥梁_

步道病

害-地

锚（步

道）

处 地锚 全部清除 地锚 全部清除 地锚
全部清

除
地锚

全部清

除

10

桥梁_

步道病

害-缺

失

㎡
铺装的预制

块缺失

更换步道

砖

铺装的预

制块缺失

更换步道

砖

铺装的预制块

缺失

更换步

道砖

铺装的预制

块缺失

更换步

道砖

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



280

序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

11

桥梁_

步道病

害-坑

洞

㎡ 深度＞10mm
更换步道

砖

深度＞

10mm

更换步道

砖
深度＞20mm

更换步

道砖
深度＞20mm

更换步

道砖

12

桥梁_

步道病

害-沉

陷(步

道)

㎡ 深度＞20mm 采用更换

步道砖为

主，并将

替换下来

较为完整

的步道砖

清洗保

存，用于

局部维修

及三、四

等设施维

修

深度＞

30mm 采用翻修

步道砖为

主，并将替

换下来较

为完整的

步道砖清

洗保存，用

于局部维

修及三、四

等设施维

修

深度＞30mm

采用翻

修步道

砖

深度＞40mm

采用翻

修步道

砖

13

桥梁_

步道病

害-松

动

㎡
脚踩明显感

觉晃动

脚踩明显

感觉晃动

脚踩明显感觉

晃动

脚踩明显感

觉晃动

14

桥梁_

步道病

害-错

台

㎡ 高差＞10mm
高差＞

10mm
高差＞15mm 高差＞15mm
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

15

桥梁_

步道病

害-破

碎

㎡

砌块断裂成

多块，轻微变

形

采用更换

步道砖为

主，并将

替换下来

较为完整

的步道砖

清洗保

存，用于

局部维修

及三、四

等设施维

修

砌块断裂

成多块，明

显变形

采用更换

或翻修步

道砖为主，

并将替换

下来较为

完整的步

道砖清洗

保存，用于

局部维修

及三、四等

设施维修

砌块断裂成多

块，严重变形

采用翻

修步道

砖

砌块断裂成

多块，严重

变形

采用翻

修步道

砖

16

桥梁_

步道病

害-风

化麻面

㎡

影响外观统

一性，盲点、

盲条磨损

影响外观

统一性，盲

点、盲条磨

损

影响通行 影响通行

17

桥梁_

步道病

害-无

坡化或

坡化不

合规

㎡
无坡化或坡

化不合规
采用更换

方式，如

步道砖没

有明显的

风化、破

损时可进

行翻修

无坡化或

坡化不合

规

采用更换

或翻修方

式，如步道

砖没有明

显的风化、

破损时应

翻修

无坡化或坡化

不合规

采用翻

修步道

砖

无坡化或坡

化不合规

采用翻

修步道

砖

18

桥梁_

步道病

害-无

障碍指

引错误

㎡
无障碍指引

错误

无障碍指

引错误

无障碍指引错

误

无障碍指引

错误
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

19

附属

构筑

物

桥梁_

附属设

施病害

-平石

破损

m

沉陷，拱起，

缺失、破损平

石≥全桥平

石长度 3%

以更换为

主

沉陷，拱

起，缺失、

破损平石

≥全桥平

石长度 10%

以更换为

主
缺失

以维修

为主
缺失

以维修

为主

20

桥梁_

附属设

施病害

-隔离

墩破损

m 露骨
以更换为

主
露骨、露筋

以更换为

主
露筋

以维修

为主
露筋

以维修

为主

21

桥梁_

附属设

施病害

-路缘

石歪斜

m
歪斜大于

20mm

采用更换

或翻修

歪斜大于

30mm

采用更换

或翻修

歪斜大于

30mm

采用翻

修方式

歪斜大于

40mm

采用翻

修方式

22

桥梁_

附属设

施病害

-路缘

石风化

m
影响美观，露

骨

以更换为

主

影响美观，

露骨

以更换为

主

影响直顺度，

露骨

以更换

为主

影响直顺

度，露骨

以更换

为主
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

23

桥梁_

附属设

施病害

-隔离

墩歪斜

m
歪斜大于

20mm

采用更换

或翻修

歪斜大于

30mm

采用更换

或翻修

歪斜大于

30mm

采用翻

修方式

歪斜大于

40mm

采用翻

修方式

24

桥梁_

附属设

施病害

-防眩

板破损

块
污染、歪斜，

倾倒，损坏

采用更换

或翻修

歪斜，倾

倒，损坏、

缺失

采用更换

或翻修

倾倒，损坏、

缺失

采用翻

修方式

倾倒，损坏、

缺失

采用翻

修方式

25

桥梁_

附属设

施病害

-波形

护栏、

防撞护

栏变形

m
变形大于

150mm

以更换为

主

变形大于

250mm

以更换为

主

变形大于

300mm

以更换

为主

变形大于

350mm

以更换

为主

26

桥梁_

附属设

施病害

-栏杆

破损

m
锈蚀、变形、

露筋、缺失

以更换或

维修为主

明显锈蚀、

破损、露筋

面积≥栏

杆面积

20%、影响

使用功能，

明显变形，

缺失

以维修为

主

明显锈蚀、破

损、露筋面积

≥栏杆面积

30%、影响使用

功能，严重变

形，缺失

以维修

为主

明显锈蚀、

破损、露筋

面积≥栏杆

面积 30%、影

响使用功

能，严重变

形，缺失

以维修

为主
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

27
桥头

搭板
沉陷 ㎡ 深度＞20mm

采用与原

桥面沥青

材质相近

的沥青混

凝土或普

通沥青混

凝土进行

修补

深度＞

25mm

采用普通

沥青混凝

土为主，部

分重点路

线采用与

原桥面沥

青材质相

近的沥青

混凝土进

行修补

深度＞30mm

以零星

修补为

主

深度＞50mm

以零星

修补为

主

28
伸缩

装置

断裂、

失效
m

断裂，翘起＞

5mm，伸缩失

效

以维修为

主，必要

时进行更

换

翘起＞

8mm，伸缩

失效

以零星维

修为主，对

于严重破

损的伸缩

装置进行

更换

翘起＞10mm，

伸缩失效

以零星

维修为

主，对于

严重破

损的伸

缩装置

进行更

换

翘起＞

10mm，伸缩

失效

以零星

维修为

主，对

于严重

破损的

伸缩装

置进行

更换

29
泄水

口

雨水篦

缺失
个 缺失

以更换为

主
缺失

以更换为

主
缺失

以更换

为主
缺失

以更换

为主
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

30

泄水

管

缺失 m 缺失

对雨水管

缺失的进

行更换

缺失

对雨水管

缺失的进

行更换

缺失

对雨水

管缺失

的进行

更换

缺失

对雨水

管缺失

的进行

更换

31 堵塞 m 堵塞

对堵塞泄

水管进行

疏通

堵塞

对堵塞泄

水管进行

疏通

堵塞

对堵塞

泄水管

进行疏

通

堵塞

对堵塞

泄水管

进行疏

通

32

集水

槽、

限水

板

破损 m 破损

定期检

查，局部

更换

破损
定期检查，

局部更换
破损

定期检

查，局部

更换

破损

定期检

查，局

部更换

33 钢梁 锈蚀 ㎡

累计锈蚀面

积≥5㎡或

单块锈蚀面

积≥1㎡

发现后 5

日内安排

擦洗处

置，后续

加强巡

累计锈蚀

面积≥10

㎡或单块

锈蚀面积

≥3㎡

发现后 10

日内安排

擦洗处置，

后续加强

巡查，视季

累计锈蚀面积

≥20 ㎡或单

块锈蚀面积≥

10 ㎡

发现后

15 日内

安排擦

洗处置，

后续加

累计锈蚀面

积≥30 ㎡或

单块锈蚀面

积≥10 ㎡

发现后

15 日内

安排擦

洗处

置，后
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

查，视季

节情况，

及时安排

打磨刷

漆，对开

焊处进行

整体焊接

必要时用

耐候钢材

进行补强

节情况，及

时安排打

磨刷漆，对

开焊处进

行整体焊

接必要时

用耐候钢

材进行补

强

强巡查，

视季节

情况，及

时安排

打磨刷

漆，对开

焊处进

行整体

焊接必

要时用

耐候钢

材进行

补强

续加强

巡查，

视季节

情况，

及时安

排打磨

刷漆，

对开焊

处进行

整体焊

接必要

时用耐

候钢材

进行补

强

34 开焊 ㎡ 开焊 开焊 开焊 开焊

35

预应

力混

凝土

梁

破损露

筋
㎡ 破损、露筋

凿除松散

混凝土后

对钢筋打

磨除锈涂

刷界面

剂，采用

环氧砂浆

修补，兼

顾影响环

境类问题

治理

累计破损

面积≥10

㎡或单块

面积≥1

㎡、露筋

凿除松散

混凝土后

对钢筋打

磨除锈涂

刷界面剂，

采用环氧

砂浆修补

累计破损面积

≥15 ㎡或单

块面积≥3

㎡、露筋

凿除松

散混凝

土后对

钢筋打

磨除锈

涂刷界

面剂，采

用环氧

砂浆修

补

累计破损面

积≥20 ㎡或

单块面积≥

3㎡、露筋

凿除松

散混凝

土后对

钢筋打

磨除锈

涂刷界

面剂，

采用环

氧砂浆

修补
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

36 裂缝 m
裂缝宽度≥

0.15mm

对裂缝采

用裂缝封

闭措施

裂缝宽度

≥0.2mm

对裂缝采

用裂缝封

闭措施

裂缝宽度≥

0.2mm

对裂缝

采用裂

缝封闭

措施

裂缝宽度≥

0.2mm

对裂缝

采用裂

缝封闭

措施

37

普通

钢筋

混凝

土梁

破损露

筋
㎡ 破损、露筋

凿除松散

混凝土后

对钢筋打

磨除锈涂

刷界面

剂，采用

环氧砂浆

修补，兼

顾影响环

境类问题

治理

累计破损

面积≥10

㎡或单块

面积≥2

㎡、露筋

凿除松散

混凝土后

对钢筋打

磨除锈涂

刷界面剂，

使用聚合

物砂浆修

补，部分破

损较为严

重的使用

环氧砂浆

修补

累计破损面积

≥15 ㎡或单

块面积≥5

㎡、露筋

凿除松

散混凝

土后对

钢筋打

磨除锈

涂刷界

面剂，使

用聚合

物砂浆

修补，部

分破损

较为严

重的使

用环氧

砂浆修

补

累计破损面

积≥20 ㎡或

单块面积≥

5㎡、露筋

凿除松

散混凝

土后对

钢筋打

磨除锈

涂刷界

面剂，

使用聚

合物砂

浆修

补，部

分破损

较为严

重的使

用环氧

砂浆修

补
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

38 裂缝 m
裂缝宽度≥

0.2mm

对裂缝采

用裂缝封

闭措施

裂缝宽度

≥0.2mm

对裂缝采

用裂缝封

闭措施

裂缝宽度≥

0.2mm

对裂缝

采用裂

缝封闭

措施

裂缝宽度≥

0.2mm

对裂缝

采用裂

缝封闭

措施

39

钢混

组合

梁

锈蚀 ㎡

累计锈蚀面

积≥5㎡或

单块锈蚀面

积≥1㎡

发现后 5

日内安排

擦洗处

置，后续

加强巡

查，视季

节情况，

及时安排

打磨刷

漆，兼顾

影响环境

类问题治

理。

累计锈蚀

面积≥10

㎡或单块

锈蚀面积

≥3㎡

发现后 10

日内安排

擦洗处置，

后续加强

巡查，视季

节情况，及

时安排打

磨刷漆。

累计锈蚀面积

≥20 ㎡或单

块锈蚀面积≥

6 ㎡

发现后

15 日内

安排擦

洗处置，

后续加

强巡查，

视季节

情况，及

时安排

打磨刷

漆。

累计锈蚀面

积≥30 ㎡或

单块锈蚀面

积≥10 ㎡

发现后

15 日内

安排擦

洗处

置，后

续加强

巡查，

视季节

情况，

及时安

排打磨

刷漆。

40
破损露

筋
㎡ 破损、露筋

凿除松散

混凝土后

对钢筋打

磨除锈涂

刷界面

剂，采用

环氧树脂

修补，兼

顾影响环

累计破损

面积≥10

㎡或单块

面积≥2

㎡、露筋

凿除松散

混凝土后

对钢筋打

磨除锈涂

刷界面剂，

采用环氧

树脂修补

累计破损面积

≥15 ㎡或单

块面积≥5

㎡、露筋

凿除松

散混凝

土后对

钢筋打

磨除锈

涂刷界

面剂，采

用环氧

树脂修

累计破损面

积≥20 ㎡或

单块面积≥

5㎡、露筋

凿除松

散混凝

土后对

钢筋打

磨除锈

涂刷界

面剂，

采用环

氧树脂
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

境类问题

治理

补 修补

41 裂缝 m
裂缝宽度≥

0.2mm

对裂缝采

用裂缝封

闭措施

裂缝宽度

≥0.2mm

对裂缝采

用裂缝封

闭措施

裂缝宽度≥

0.2mm

对裂缝

采用裂

缝封闭

措施

裂缝宽度≥

0.2mm

对裂缝

采用裂

缝封闭

措施

42

圬工

拱桥

破损 ㎡
单块破损面

积≥2㎡

根据原桥

使用材料

采用相近

材料修补

为主

单块破损

面积≥5㎡

根据原桥

使用材料

采用相近

材料修补

为主

单块破损面积

≥10 ㎡

根据原

桥使用

材料采

用相近

材料修

补为主

单块破损面

积≥10 ㎡

根据原

桥使用

材料采

用相近

材料修

补为主

43 开裂 m
裂缝宽度≥

0.3mm

对裂缝采

用裂缝封

闭措施

裂缝宽度

≥0.5mm

对裂缝采

用裂缝封

闭措施

裂缝宽度≥

0.5mm

对裂缝

采用裂

缝封闭

措施

裂缝宽度≥

0.5mm

对裂缝

采用裂

缝封闭

措施
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

44

板式

支座

移位，

脱空
个

移位，整体脱

空

采用恢复

支座位置

和加垫钢

板等方式

维修

移位，整体

脱空

采用恢复

支座位置

和加垫钢

板等方式

维修

移位，整体脱

空

采用恢

复支座

位置和

加垫钢

板等方

式维修

移位，整体

脱空

采用恢

复支座

位置和

加垫钢

板等方

式维修

45
剪切变

形
个

剪切角≥

25°，（tga

≥0.45）

继续观察

如影响使

用功能进

行更换

剪切角≥

25°，（tga

≥0.45）

继续观察

如影响使

用功能进

行更换

剪切角≥

25°，（tga

≥0.45）

继续观

察如影

响使用

功能进

行更换

剪切角≥

25°，（tga

≥0.45）

继续观

察如影

响使用

功能进

行更换

46
钢支

座
断裂 个

断裂，使用功

能异常
更换

断裂，使用

功能异常
更换

断裂，使用功

能异常
更换

断裂，使用

功能异常
更换
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

47
盆式

支座

锈蚀、

使用功

能异常

处
锈蚀，使用功

能异常

继续观察

如影响使

用功能进

行更换

锈蚀面积

≥15%，使

用功能异

常

继续观察

如影响使

用功能进

行更换

锈蚀面积≥

20%，使用功能

异常

继续观

察如影

响使用

功能进

行更换

锈蚀面积≥

30%，使用功

能异常

继续观

察如影

响使用

功能进

行更换

48
球形

支座

锈蚀、

使用功

能异常

个
锈蚀，使用功

能异常

继续观察

如影响使

用功能进

行更换

锈蚀面积

≥15%，使

用功能异

常

继续观察

如影响使

用功能进

行更换

锈蚀面积≥

20%，使用功能

异常

继续观

察如影

响使用

功能进

行更换

锈蚀面积≥

30%，使用功

能异常

继续观

察如影

响使用

功能进

行更换

49
限位

装置

锈蚀、

功能失

效

个
锈蚀，使用功

能异常

继续观察

如影响使

用功能进

行维修，

必要时更

换

锈蚀面积

≥15%，使

用功能异

常

继续观察

如影响使

用功能进

行维修，必

要时更换

锈蚀面积≥

20%，使用功能

异常

继续观

察如影

响使用

功能进

行维修，

必要时

更换

锈蚀面积≥

30%，使用功

能异常

继续观

察如影

响使用

功能进

行维

修，必

要时更

换

50

桥梁

混凝

土墩

台

破损 ㎡

单块破损面

积≥3 ㎡，破

损深度≥2cm

凿除松散

混凝土后

采用环氧

砂浆修

补，兼顾

影响环境

类问题治

理

单块破损

面积≥5

㎡，破损深

度≥3cm

凿除松散

混凝土后

采用环氧

砂浆修补，

兼顾影响

环境类问

题治理

单块破损面积

≥10 ㎡，破损

深度≥3cm

根据原

桥使用

材料采

用相近

材料修

补为主

单块破损面

积≥10 ㎡，

破损深度≥

3cm

根据原

桥使用

材料采

用相近

材料修

补为主
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

51 起皮 ㎡

影响整体外

观的起皮达

构件表面积

≥10%或单块

≥2㎡

发现后 7

日内进行

清理，后

续加强巡

查、结合

季节性维

修安排或

专项工程

进行处置

影响整体

外观的起

皮达构件

表面积≥

15%或单块

≥3㎡

发现后 15

日内进行

清理，后续

加强巡查、

结合季节

性维修安

排或专项

工程进行

处置

影响整体外观

的起皮达构件

表面积≥20%

或单块≥5 ㎡

发现后

30 日内

进行清

理，后续

加强巡

查、结合

季节性

维修安

排或专

项工程

进行处

置

影响整体外

观的起皮达

构件表面积

≥20%或单

块≥5㎡

发现后

30 日内

进行清

理，后

续加强

巡查、

结合季

节性维

修安排

或专项

工程进

行处置

52 裂缝 m
裂缝宽度≥

0.40mm

对裂缝采

用裂缝封

闭措施

裂缝宽度

≥0.40mm

对裂缝采

用裂缝封

闭措施

裂缝宽度≥

0.40mm

对裂缝

采用裂

缝封闭

措施

裂缝宽度≥

0.40mm

对裂缝

采用裂

缝封闭

措施

53

锥

坡、

护坡

下沉、

残缺
㎡

下沉量≥

3cm，残缺≥1

㎡

以维修为

主，必要

时局部更

换

下沉量≥

3cm，残缺

≥2㎡

以维修为

主，必要时

局部更换

下沉量≥3cm，

残缺≥5 ㎡

以维修

为主

下沉量≥

3cm，残缺≥

5㎡

以维修

为主
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

54
防护

网

破损、

松动、

缺件、

锈蚀、

变形

㎡

破损，松动，

缺件，锈蚀，

变形

以维修为

主，必要

时局部更

换

破损，缺

件，松动，

锈蚀面积

≥30%

以维修为

主，必要时

局部更换

破损，缺件，

松动，锈蚀面

积≥50%

以维修

为主，必

要时局

部更换

破损，缺件，

松动，锈蚀

面积≥50%

以维修

为主，

必要时

局部更

换

55
声屏

障
破损 ㎡

破损、变形面

积≥2㎡

发现问题

后 5日内

进行局部

拆除，根

据材料定

制情况，

15 日内

进行调整

或更换

破损面积

≥4㎡

发现问题

后 10 日内

进行局部

拆除，根据

材料定制

情况，30

日内进行

调整或更

换

破损面积≥6

㎡

发现问

题后 15

日内进

行局部

拆除，根

据材料

定制情

况，30

日内进

行调整

或更换

破损面积≥

6㎡

发现问

题后 15

日内进

行局部

拆除，

根据材

料定制

情况，

30 日内

进行调

整或更

换

56
声屏

障

桥面病

害-坑

槽

㎡
老化面积≥2

㎡

发现问题

后 5日内

进行局部

拆除，根

据材料定

制情况，

15 日内

进行调整

或更换

老化面积

≥4㎡

发现问题

后5日内进

行局部拆

除，根据材

料定制情

况，15 日内

进行调整

或更换

老化面积≥6

㎡

发现问

题后5日

内进行

局部拆

除，根据

材料定

制情况，

15 日内

进行调

老化面积≥

6㎡

发现问

题后 5

日内进

行局部

拆除，

根据材

料定制

情况，

15 日内
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

整或更

换

进行调

整或更

换

57
桥梁

结构

挂板、

翼板、

盖梁、

装饰

板、扣

板等桥

梁构件

松动脱

落

处 松动脱开

对有脱落

风险的挂

板、翼板、

盖梁、装

饰板、扣

板等桥梁

构件进行

拆除消隐

松动脱开

对有脱落

风险的挂

板、翼板、

盖梁、装饰

板、扣板等

桥梁构件

进行拆除

消隐

松动脱开

对有脱

落风险

的挂板、

翼板、盖

梁、装饰

板、扣板

等桥梁

构件进

行拆除

消隐

松动脱开

对有脱

落风险

的挂

板、翼

板、盖

梁、装

饰板、

扣板等

桥梁构

件进行

拆除消

隐

58
防撞

门架

锈蚀、

变形
㎡

锈蚀面积≥3

㎡、变形

以打磨除

锈涂刷为

主，部分

变形严重

的进行更

换

锈蚀面积

≥5 ㎡、明

显变形

以打磨除

锈涂刷为

主，部分变

形严重的

进行更换

锈蚀面积≥10

㎡、严重变形

以打磨

除锈涂

刷为主

锈蚀面积≥

10 ㎡、严重

变形

以打磨

除锈涂

刷为主
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

59

防撞

架标

识标

牌

变形、

脏污
个 变形，脏污

对变形标

识牌进行

更换，脏

污的进行

清洁

变形，明显

脏污

对变形严

重标识牌

进行更换，

脏污的进

行清洁

变形，明显脏

污

对变形

严重标

识牌进

行更换，

脏污的

进行清

洁

变形，明显

脏污

对变形

严重标

识牌进

行更

换，脏

污的进

行清洁

60
信息错

误
个 信息错误

及时更

换，换下

标牌妥善

保存，可

视情继续

使用

信息错误

及时更换，

换下标牌

妥善保存，

可视情继

续使用

信息错误

及时更

换，换下

标牌妥

善保存，

可视情

继续使

用

信息错误

及时更

换，换

下标牌

妥善保

存，可

视情继

续使用

61

天

桥

桥面

铺装
破损 ㎡

破损面积≥

0.1 ㎡、深度

≥1cm

采用与原

桥面铺装

材质相近

的材料翻

修为主

破损面积

≥0.1 ㎡、

深度≥1cm

采用与原

桥面铺装

材质相近

的材料翻

修为主

破损面积≥

0.1 ㎡、深度

≥1cm

以零星

维修为

主，破损

严重的

进行翻

修

破损面积≥

0.1 ㎡、深度

≥1cm

以零星

维修为

主，破

损严重

的进行

翻修

62
伸缩

缝

断裂、

翘起
m

断裂、翘起＞

5mm

以更换为

主

断裂、翘起

＞8mm

以更换为

主
翘起＞8mm

以更换

为主
翘起＞8mm

以更换

为主
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

63 漏水 m 漏水
漏水位置

≥20%

漏水位置≥

40%

漏水位置≥

40%

64
玻璃

栏板
破损 ㎡ 破损

以更换为

主
破损

以更换为

主
破损

以更换

为主
破损

以更换

为主

65

下部

结构

-钢

墩台

锈蚀 ㎡

累计锈蚀面

积≥5㎡或

单块锈蚀面

积≥1㎡

发现后 5

日内安排

擦洗处

置，后续

加强巡

查，视季

节情况，

及时安排

打磨刷

漆，对开

焊处进行

整体焊接

必要时用

耐候钢材

进行补强

累计锈蚀

面积≥10

㎡或单块

锈蚀面积

≥3㎡

发现后 10

日内安排

擦洗处置，

后续加强

巡查，视季

节情况，及

时安排打

磨刷漆，对

开焊处进

行整体焊

接必要时

用耐候钢

材进行补

强

累计锈蚀面积

≥20 ㎡或单

块锈蚀面积≥

6 ㎡

发现后

15 日内

安排擦

洗处置，

后续加

强巡查，

视季节

情况，及

时安排

打磨刷

漆，对开

焊处进

行整体

焊接必

要时用

累计锈蚀面

积≥30 ㎡或

单块锈蚀面

积≥10 ㎡

发现后

15 日内

安排擦

洗处

置，后

续加强

巡查，

视季节

情况，

及时安

排打磨

刷漆，

对开焊

处进行

整体焊

66 开焊 ㎡ 开焊 开焊 开焊 开焊
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

耐候钢

材进行

补强

接必要

时用耐

候钢材

进行补

强

67

地垘

锈蚀 ㎡

影响整体外

观，累计锈蚀

面积≥5 ㎡

对锈蚀进

行除锈油

饰

影响整体

外观，累计

锈蚀面积

≥10 ㎡

对锈蚀进

行除锈油

饰

累计锈蚀面积

≥20 ㎡

对锈蚀

进行除

锈油饰

累计锈蚀面

积≥30 ㎡

对锈蚀

进行除

锈油饰

68 开焊 ㎡ 开焊

对地袱开

焊进行补

焊

开焊

对地袱开

焊进行补

焊

开焊

对地袱

开焊进

行补焊

开焊

对地袱

开焊进

行补焊

69 挂板 锈蚀 ㎡

累计锈蚀面

积≥5㎡或

单块锈蚀面

积≥1㎡

发现后 5

日内安排

擦洗处

置，后续

加强巡

查，视季

节情况，

及时安排

打磨刷漆

累计锈蚀

面积≥10

㎡或单块

锈蚀面积

≥3㎡

发现后 10

日内安排

擦洗处置，

后续加强

巡查，视季

节情况，及

时安排打

磨刷漆

累计锈蚀面积

≥20 ㎡或单

块锈蚀面积≥

6 ㎡

发现后

15 日内

安排擦

洗处置，

后续加

强巡查，

视季节

情况，及

时安排

累计锈蚀面

积≥30 ㎡或

单块锈蚀面

积≥10 ㎡

发现后

15 日内

安排擦

洗处

置，后

续加强

巡查，

视季节

情况，
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

打磨刷

漆

及时安

排打磨

刷漆

70 开焊 ㎡ 开焊
对开焊进

行补焊
开焊

对开焊进

行补焊
开焊

对开焊

进行补

焊

开焊

对开焊

进行补

焊

71

附属

设施

-外

装饰

板

破损、

缺失、

变形

㎡
破损,缺失，

变形

以更换为

主
破损，缺失

以更换为

主
破损，缺失

以零星

更换为

主

破损，缺失

以零星

更换为

主

72

附属

设施

-防

护棚

破损、

脏污
㎡ 破损，脏污

以清理为

主，对破

损处进行

更换维修

破损

以清理为

主，对破损

处进行更

换维修

破损

以清理

为主，对

破损处

进行更

换维修

破损

以清理

为主，

对破损

处进行

更换维

修
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

73

通

道

墙体 破损 ㎡ 破损

对墙体破

损进行修

复

累计损坏

面积≥10

㎡

对墙体破

损进行修

复

累计损坏面积

≥15 ㎡

对墙体

破损进

行修复

累计损坏面

积≥20 ㎡

对墙体

破损进

行修复

74
墙面

砖
缺失 ㎡ 缺失

采用原通

道墙砖相

近材料以

更换为主

缺失

采用原通

道墙砖相

近材料以

更换为主

缺失

以零星

更换为

主

缺失

以零星

更换为

主

75
外装

饰

破损、

缺失、

变形

㎡
破损,缺失，

变形

以更换为

主
破损，缺失

以更换为

主

严重破损，缺

失

以零星

更换为

主

严重破损，

缺失

以零星

更换为

主

76 顶板 破损 ㎡ 破损
以更换为

主
明显破损

以更换为

主
严重破损

以零星

更换为

主

严重破损

以零星

更换为

主
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

77 地面
破损、

缺失
㎡ 破损、缺失

采用原通

道地面砖

相近材料

以更换为

主

破损、缺失

采用原通

道地面砖

相近材料

以更换为

主

缺失

以零星

更换为

主

缺失

以零星

更换为

主

78

梯

道、

坡道

破损 ㎡
碎裂，缺角直

径≥2cm

以更换为

主

碎裂，缺角

直径≥5cm

以更换为

主

碎裂，缺角直

径≥5cm

以零星

更换为

主

碎裂，缺角

直径≥5cm

以零星

更换为

主

79 帽石

缺失、

破损、

移位

㎡ 松动、缺失
以更换或

翻修为主
松动、缺失

以更换或

翻修为主
松动、缺失

以更换

或翻修

为主

松动、缺失

以更换

或翻修

为主

80

集排

水设

施

堵塞 个 堵塞

以疏通维

修为主，

必要时更

换

堵塞

以疏通维

修为主，必

要时更换

堵塞

以疏通

维修为

主，必要

时更换

堵塞

以疏通

维修为

主，必

要时更

换
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

81
雨水篦

破损
个 破损 严重破损 严重破损 严重破损

82
水泵失

效
套 工作异常 工作异常 工作异常 工作异常

83
照明

设施

灯具损

坏
套 损坏

以更换为

主
损坏

以更换为

主
损坏

以零星

更换为

主

损坏

以零星

更换为

主

84
电气

线路
损坏 m 损坏

以更换为

主
损坏

以更换为

主
损坏

以更换

为主
损坏

以更换

为主
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

85
消防

器材

缺失、

失效
套

缺失、工作异

常

以更换为

主

缺失、工作

异常

以更换为

主

缺失、工作异

常

以更换

为主

缺失、工作

异常

以更换

为主

86

坡道

-扶

手

缺失 m 缺失
以更换为

主
缺失

以更换为

主
缺失

以零星

更换为

主

缺失

以零星

更换为

主

87
防雨

设施

破损、

缺失
㎡ 破损、缺失

以更换为

主
严重破损

以更换为

主
严重破损

以更换

为主
严重破损

以更换

为主

88
标识

牌

缺失、

变形
个 缺失、变形

以更换为

主

缺失、明显

变形

以更换为

主

缺失、严重变

形

以更换

为主

缺失、严重

变形

以更换

为主
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

89
设施

房

房门损

坏、锈

蚀

个 损坏、锈蚀
以更换为

主

损坏、明显

锈蚀

以更换为

主

损坏、严重锈

蚀

以更换

为主

损坏、严重

锈蚀

以更换

为主

90

电

梯

外观 脏污 座 脏污
以清理为

主
脏污

以清理为

主
脏污

以清理

为主
脏污

以清理

为主

91
运行

状态
故障 座 故障

根据具体

情况进行

检修

故障

根据具体

情况进行

检修

故障

根据具

体情况

进行检

修

故障

根据具

体情况

进行检

修

92
隧

道

土建

结构
变形 m 变形量≥2cm

以维修清

理等为

主，并封

闭裂缝

变形量≥

2cm

以维修清

理等为主，

并封闭裂

缝

变形量≥2cm

以维修

清理等

为主，并

封闭裂

缝

变形量≥

2cm

以维修

清理等

为主，

并封闭

裂缝
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

93
衬砌开

裂
m

衬砌裂缝≥

5mm

衬砌裂缝

≥5mm

衬砌裂缝≥

5mm

衬砌裂缝≥

5mm

94 破损 ㎡ 起层剥落 起层剥落 起层剥落 起层剥落

95 漏水 ㎡ 漏水 漏水 漏水 漏水

96 挂冰 处 挂冰 挂冰 挂冰 挂冰
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

97

广播

系统

外观损

伤
处 损伤

以检修为

主，必要

时更换

损伤

以检修为

主，必要时

更换

损伤

以检修

为主，必

要时更

换

损伤

以检修

为主，

必要时

更换

98
功能失

效
处 功能失效 功能失效 功能失效 功能失效

99
消防

系统

功能失

效
处 功能失效

以检修为

主，必要

时更换

功能失效

以检修为

主，必要时

更换

功能失效

以检修

为主，必

要时更

换

功能失效

以检修

为主，

必要时

更换

100
照明

系统

灯具损

坏
处 损坏

以检修为

主，必要

时更换

损坏

以检修为

主，必要时

更换

损坏

以检修

为主，必

要时更

换

损坏

以检修

为主，

必要时

更换
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序

号

设

施

类

别

构

件

部

位

病害类

型

单

位

一等一类 一等二类 一等三类 一等四类
备

注

养护标准 处置措施 养护标准 处置措施 养护标准
处置措

施
养护标准

处置措

施

101

监控

系统

外观损

伤
处 损伤

以检修为

主，必要

时更换

明显损伤

以检修为

主，必要时

更换

明显损伤

以检修

为主，必

要时更

换

明显损伤

以检修

为主，

必要时

更换

102
功能失

效
处 功能失效 功能失效 功能失效 功能失效

103
环境

卫生

脏污、

杂乱
㎡ 脏污、杂乱 清理 脏污、杂乱 清理 脏污、杂乱 清理 脏污、杂乱 清理

104
外装

饰

破损、

缺失、

变形

㎡
破损，缺失、

变形

以维修为

主，必要

时更换

破损，缺

失、明显变

形

以维修为

主，必要时

更换

破损，缺失、

明显变形

以维修

为主，必

要时更

换

破损，缺失、

明显变形

以维修

为主，

必要时

更换
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附件 10：城市道路养护管理检查考核评分标准
一、考核内容分为：养护管理、零星维修及抢险管理、安全管理等 8个方面。

二．考核方法：日常现场检查、维修及资料情况抽查等。

三．考核方式：季度扣款考核及季度扣分考核两部分内容。

四．季度扣款考核：

1、本合同规定严重影响通行病害 24小时 100%修复，未按此要求执行，发现一次直接

扣除 10万元（扣除金额仍纳入季度考核基数）。

2、由于养护质量差或失养造成领导批转、媒体报道等产生较大负面影响的舆情，发

生一次扣款 5万元（扣除金额仍纳入季度考核基数）。

五．季度扣分考核：一、二、三、四季度按照本标准内各项细目进行评分，汇总日常

抽查、检查、道路巡查、市民反映及媒体曝光等项目得出季度考核分数，满分为 1000分，

合格分数为 900分。

当季度考核得分大于等于合格分数时，考核得分率为 100％；当考核得分小于合格分

数时，考核得分率＝考核得分/合格分数×100％。

六．各项目得分最低为零分，不计算负分。

七．考核评分标准

1．考核评分项目

序号 考核内容 分值 备注

合计 1000

1 履约及管理情况 50

季度考评（满分

1000 分）

2
一类养护项目通道、电梯、隧道机电设备

保养维修及电费
100

3
一类养护项目零星类病害维修及四类养护

项目抢险管理
200

4
一类养护项目设施汛期治理与处置及二类

养护项目道路、桥隧结构小修维护
460

5
安全管理（含一类养护项目常规保障及节

假日备勤）
70

6 维护与照管管理 70

7 重点工作及专项工作实施情况 50

8 合理化建议 50

2．考核评分标准

2.1履约管理（50分）
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项目 管理要求 分值
得

分
扣分标准 扣分原因

合计 50

年度工作方

案

建立层级明确、设施到人、职责清晰的

巡查、道路、桥梁工程师团队、安全管

理、养护维修班组组长的管理架构，制

定区域单路单桥设施到人、到班组的工

作方案、考核及奖惩办法。

50

未细化完善工作方案、未制

定管理考核及奖惩办法的，

一项扣 20 分，未执行或未落

实的一次扣 5分。

履约及抽查

检查情况

项目总负责人、道路技术总负责人、桥

梁技术总负责人、各道路、桥梁养护区

域负责人、技术负责人、安全环保负责

人、道路桥梁工程师团队等人员履约及

抽查检查情况

履约检查、重要会议等工作

检查中，不到位，发现一次

扣 5分；日常抽查中，无特

殊原因人员未在岗，发现一

次扣 3 分。

管理制度执

行情况

按照工作方案、考核办法按季度进行考

核

未开展管理考核，一次扣 20

分，未及时报送一次扣 5 分。

2.2一类养护项目通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费（100分）
项目 管理要求 分值 得分 扣分标准

合计 100
安全责任事故发生一起从总分值中一

次性扣 100 分。

通道专项

100

管理
无由于养护管理不到位造成的通道机电设

施停运事故，无安全责任事故。

因养护不到位等原因导致的通道机电

设施停运，发生一起扣 5 分，

运行

情况

通道内所有机电设施应能保证正常安全运

行；现场不得存在影响行人通行的安全隐

患。

通道机电任一部件失效或存在安全隐

患发现一处扣 2 分；存在如灯具、电线

松脱、漏电等涉及到通行安全隐患发现

一处扣 3 分。

养护

作业

机电设施维护保养工作应按照相关规范标

准执行；对通道照明设施、通道排水设施、

设施房排风系统、用电和照明系统、监控系

统等进行定期维护和经常性检修，现场维修

作业时严格按照养护操作规程及管理办法

实施。

没有按照规定进行保养一次扣 2 分，保

养不及时一次扣 2 分，未按照规范进行

保养操作的发现一次扣 2 分；未按照维

修内容保养的缺少一项扣 2分，维修质

量达不到验收标准的，发现一处扣 3

分；现场养护作业交通防护不到位或未

按照方案进行维护的一次扣 3 分；施工

未做好防护和清理，造成设施污损的，

发现一次扣 2分。
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内业

资料

周报、月报内容准确，格式规范；保养资料

齐全、内容准确清晰可辨；组织机构运行及

人员到位情况；编制竣工资料，按时上报；

所使用的设备厂家及或维修人员资质应满

足要求；有养护主要材料合格证、试验资料

等；设施资料齐全；有完整的日常运行日志、

检查、维保、检修记录；建立质量保证体系、

计划管理体系及奖惩制度。

实际维保工作与工作方案偏差较大的

发现一处扣 2分；未按要求报送周报、

月报、工程照片及其他资料，发现一次

扣 2 分;保养记录缺失、保养记录内容

不全的发现一次扣 2分；组织机构运行

及人员到位情况不合格扣 1分；竣工资

料不按时上报扣 1 分；维保人员不合格

的发现一处扣 3 分；所用材料与报验材

料不符的一次扣 2 分；材料无合格证或

试验资料一次扣 2 分；现场随机检查设

施内业资料缺项一处扣 1 分；巡养日志

或记录不详实或有错误发现一处扣 1

分；质量保证体系、计划管理体系及奖

惩制度每缺一项扣 1分，未达标一项扣

1 分；计划制定没有和检测结果对应的

发现一次扣 1分；其他问题发现一次扣

1 分。

制度

落实

情况

建立和落实通道机电系统养护责任制，按时

上报经常性检查月报和季报。

未建立责任制扣 2 分，未执行的一次扣

2 分；没有按时报送月报和季报，发现

一次扣 2 分。

通道

机电

设备

保养

按照规范要求定期对通道机电设施进行汛

前、汛中、汛后的检查保养，及时加注或更

换润滑油脂，在整个汛期机电设施运行正

常，无发现问题的及时进行处理，确保设施

正常运行。通道监控系统的摄像机、电缆、

交换机、服务器等设施，要做经常性维和定

期维保，远程控制系统运行正常，需要远程

对通道观察的，能连接及时、图像流畅清晰。

保证通道照明设备及附属设施处于完好状

态。

保养频率或保养内容达不到规定的一

次扣 2分；润滑产品不合格的发现一次

扣 3 分；润滑油脂失效如结块、缺失的

发现一处扣 2分；水泵和动力设施不能

正常运转或运转异常的一次扣 2 分；因

排水设施原因导致通道积水的一次扣

2 分；强排设施有自动控制系统失效一

处扣 2分；监控系统远程观察失效一次

扣 2 分；灯具（含应急灯）一处不亮扣

1 分；附属设施如电器控制箱等一处不

完好扣 1 分；用电设施线路摇测不合格

的一处扣 1 分。

通道

防汛

根据通道情况制定防汛计划及防汛应急抢

险预案；防汛责任落实到人，防汛设备、物

资储备充足，组织至少一次防汛演练；按要

求与甲方签订《防汛安全协议书》，汛中按

照方案安排人员进行值班工作并将值班表

上报中心进行备案；确保防汛设施在雨中正

常运行；每次雨后及时报送防汛信息。

有一项不合格扣 2 分。

抢险

管理

包含通道防汛和通行安全。在年初结合养护

范围内通道情况编制应急预案；根据应急预

案每年最少组织一次抢险应急演练；养护单

位根据应急预案做好各项人员、机械、材料

的储备工作。

未编制预案的扣 2 分；预案不完善，无

法为养护人员进行应急处置提供依据

延误事故处置的扣 2分；未组织应急演

练的扣 2 分；抢险人员、机械、材料储

备不足的发现一次扣 2 分；发生事故后

未按照应急预案进行处置的扣 2 分；通

道中发生积水或影响通行安全时未能

做好抢险和其他配合工作的一次扣 2

分。
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设施

房管

理

设施房内应整洁、无杂物，无消防、用电安

全隐患、通风良好等；定期对设施房进行安

全隐患检查，并填写检查记录，发现问题及

时整改、上报，确保设施房使用安全、整洁，

无安全隐患。

发现一处扣 1分，存在消防隐患的发现

一处扣 2 分。

电梯专项

管理
无由于养护管理不到位造成的停梯事故，无

安全事故

非停电原因导致的停梯发生一起扣 5

分，

运行

情况

电梯所有设施应能保证正常安全运行；现场

不得存在影响行人通行的安全隐患。

电梯任一部件失效或存在安全隐患发

现一处扣 3 分；电梯存在通行安全隐患

发现一处扣 3分。

养护

作业

保养工作应按照相关规范标准执行；现场维

修作业时严格按照养护操作规程及管理办

法实施。

没有按照规定进行保养的一次扣 2分，

保养不及时一次扣 2分，未按照规范进

行保养操作的发现一次扣 2分；维修质

量达不到验收标准的，发现一处扣 3

分；现场养护作业交通防护不到位或未

按照方案进行维护的一次扣 3 分；施工

未做好防护和清理，造成设施污损的，

发现一次扣 2分。

监督

管理
接受管理部门及社会群众的监督

电梯运行期间相关工作人员未在职、在

岗的发现一次扣 1 分；由于管养问题收

到监理通知 1次扣 2分。

内业

资料

周报、月报内容准确，格式规范；组织机构

运行及人员到位情况；编制竣工资料，按时

上报；所使用的维保厂家及人员资质应满足

要求；所选用的维保单位应具备相应资质并

经监理审核后报中心备案；有养护主要材料

合格证、试验资料等；设施资料齐全；有完

整的日常运行日志、检查、维保、检修记录；

建立质量保证体系、计划管理体系及奖惩制

度。

实际维保工作与工作方案偏差较大的

发现一处扣 2分；未按要求报送周报、

月报、工程照片及其他资料，发现一次

扣 2 分;组织机构运行及人员到位情况

不合格扣 1 分；竣工资料不按时上报扣

1 分；维保厂家资质不合格或人员无相

关证书的发现一处扣 3 分；材料无合格

证或实验资料一次扣 2 分；现场随机检

查设施内业资料缺项一处扣 1 分；巡养

日志或记录不详实或有错误发现一处

扣 1 分；质量保证体系、计划管理体系

及奖惩制度每缺一项扣 1 分，未达标一

项扣 1分；计划制定没有和检测结果对

应的发现一次扣 1 分；其他问题发现一

次扣 1分。

制度

落实

情况

建立和落实养护责任制；建立健全机电工程

师制度，根据机电工程师制度要求编制工作

方案，按时上报经常性检查月报和季报。

未建立责任制扣 2 分，未执行的一次扣

2 分；未建立机电工程师制度扣 2分，

工作方案和制度不匹配发现一处扣 2

分；没有按时报送月报和季报，发现一

次扣 2分。

电梯

设备

润滑

按照规范要求定期对机电设施进行润滑，采

用合格润滑产品，泵油设施运行正常，发现

问题的及时进行处理，确保设施正常运行。

润滑产品不合格的发现一次扣 3 分；自

动泵油设施失效的发现一处扣 1 分；没

有按照规范要求按期进行润滑保养的，

发现一处扣 2分。
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停梯

管理

严格执行相关规范标准对电梯进行维保，确

保电梯正常安全运行。

电梯由于保养不及时或更换配件不合

格等自身原因导致的停梯事件发现一

次扣 3分；由于外界影响导致的停梯和

维修保养导致的停梯，养护单位未及时

上报信息发现一次扣 1 分；电梯发生事

故时，养护单位管理人员及维保人员未

及时到场或未采取应急救援措施的发

现一次扣 2 分；未经上报擅自停梯的发

现一次扣 2 分；

设施

房管

理

设施房内应整洁、无杂物，无消防、用电安

全隐患等；定期对设施房进行安全隐患检

查，并填写检查记录，发现问题及时整改、

上报，确保设施房使用安全、整洁、美观。

一处不合格扣 1 分

保洁

卫生

养护单位应定期对电梯及其附属设施进行

清理，确保电梯及其附属设施（含电梯井内

设施）干净、整洁、美观、无污染。

发现一处严重脏污扣 1 分；电梯电线杂

乱无序的发现一处扣 1 分，存在消防隐

患的发现一处扣 2 分；

隧道专项

运行

情况

土建结构运行安全，无明显病害;所有机电

设施正常运行。

土建结构存在安全隐患没有及时消隐

或修复发现一次扣 3分；机电设施运行

不正常没有及时修复一次扣 3 分。

养护

作业

养护单位应做好隧道日常运行的巡检工作，

发现问题及时解决，同时按照规范、合同及

隧道养护工作方案的内容做好隧道机电设

施的维护保养工作。

未按隧道年度养护工作方案规定的频

率及检修内容进行检修保养的，发现一

处扣 2分；无巡查、保养、清洁、维修

相关记录一处扣 2 分；日常保养检修所

用材料不合格，发现一次扣 2 分；施工

未做好防护和清理，造成设施污损的，

发现一处扣 1分，发现的其他问题一处

扣 1 分；

监督

管理

接受中心、监理、相关职能部门及社会群众

的监督，并对各方提出的问题及时改正。

由于养护质量差或失养造成媒体曝光、

人民来信、社会投诉、便民电话一次扣

3 分；未在规定时限内及时修复的一次

扣 2 分；在社会上造成恶劣影响的一次

扣 3 分；通报一次扣 3 分；监理工程师

发监理通知 1次扣 2分。

内业

资料

巡查、保养、清洁、维修记录应齐全；周报、

月报内容准确，格式规范；建立隧道养护资

料等工程资料台账，及时更新上报；有养护

主要材料合格证、试验资料等；根据上一年

度检测结果，编制全年养护工作方案（主要

包括大、中修计划，小修年度、季度计划、

隧道日常维护保养方案等，确保病害的有效

及时治理）；根据年度工作方案，编制养护

工作总结，重点考察养护工作方案执行情况

（主要包括大、中、小修计划完成情况，隧

道养护工作总结、自检报告、全年保障工作

完成情况等）。

巡查、保养、清洁、维修记录不齐全发

现一次扣 2 分；未按要求报送周报、月

报、工程照片及其他资料，发现一次扣

2 分;组织机构运行及人员到位情况不

合格一次扣 1分；隧道养护台帐未建立

扣 2 分；台帐更新不及时不准确发现一

次扣 1分；材料无合格证或实验资料一

次扣 2分；无工作方案的扣 3 分；计划

制定没有和检测结果对应的发现一次

扣 1 分；无隧道日常维修保养方案的扣

3 分；无养护工作总结扣 3分，总结内

容与事实不符的发现一次扣 1 分，总结

与年度工作方案不响应的发现一次扣

1 分；无隧道养护总结和自检报告的扣

3 分；其他问题发现一次扣 1 分。
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制度

落实

情况

养护责任制的建立和落实情况；设施到人的

责任体系建立和落实情况；根据养护工程师

制度要求编制工作方案，按时上报经常性检

查月报和季报。

未建立的每项扣 2 分，未执行的一次扣

2 分；每缺一项扣 2分；没有按时报送

月报、季报和年报，发现一次扣 2分。

抢险

管理

在年初结合本隧道情况编制应急预案；根据

应急预案每年组织一次应急演练；养护单位

根据应急预案做好各项人员、机械、材料的

储备工作；

未编制预案的扣 2 分；预案不完善，无

法为养护人员进行应急处置提供依据

延误事故处置的扣 2分；未组织应急演

练的扣 2 分；抢险人员、机械、材料储

备不足的发现一次扣 2 分；发生事故后

未按照应急预案进行处置的扣 2 分；隧

道中发生事故后相关部门处置事故时

未能做好配合工作的一次扣 2 分。

防汛

管理

根据隧道情况制定防汛计划及防汛应急抢

险预案；防汛责任落实到人，防汛设备、物

资储备充足，组织至少一次防汛演练；按要

求与甲方签订《防汛安全协议书》，汛中按

照方案安排人员进行值班工作并将值班表

上报中心进行备案；确保防汛设施在雨中正

常运行；每次雨后及时报送防汛信息。

有一项不合格扣 2 分
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安全

管理

建立安全管理机构，明确各级安全管理人员

职责及责任人；逐级签订安全生产责任书；

安全管理人员持“三类人员”考核培训合格

证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份

相符；配备专（兼）职安全员；特种作业人

员持有效资格证书上岗；全员劳动用工登

记；施工现场从事危险作业的人员应办理意

外伤害保险；为单位职工缴纳工伤保险；制

定教育培训制度和计划；制定生产安全事故

及调查处理报告制度；建立事故档案，发生

事故及时报告；落实事故处理“四不放过”；

制定安全检查制度；明确定期、日常、专项

安全检查时间；检查记录清晰，资料齐全、

闭合管理；制定安全技术交底制度，逐级交

底记录清晰、真实，内容可行；制定各类现

场应急处置方案，有针对性的开展应急培

训、演练，按要求配备应急队伍和物资；按

要求开展平安工地考核工作，按时上报平安

工地资料；按照国家相关规定，设置合理的

安全防护设施和安全警示标志；严格按照机

械设备相关操作规程进行操作，机械作业的

安全距离符合相关规定；施工现场应配备专

（兼）职安全人员养护作业人员着装符合规

定， 安全帽、安全带、安全网、防电用品、

防护服装等安全防护用品使用符合要求。按

要求排除安全隐患，整改措施有力，及时上

报整改报告。施工现场用电严格按照《施工

现场临时用电安全技术规范》要求进行布设

和使用；夜间作业车辆、设备和人员符合安

全作业要求；夜间警示标志位置合理，数量

充足，夜间明度满足要求；高处作业现场严

格遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》。

有一项不合格扣 1 分

设施

房管

理

设施房内应整洁、无杂物，无消防、用电安

全隐患等；定期对设施房进行安全隐患检

查，并填写检查记录，发现问题及时整改、

上报，确保设施房使用安全、整洁、美观。

一处不合格扣 1 分

保洁

卫生

隧道及其附属设施均应干净、整洁、美观、

无污染。

发现一处脏污扣减 1分；存在消防隐患

的发现一处扣 2 分；
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2.3一类养护项目零星类病害维修及四类养护项目抢险管理（200分）
项

目

分

类

考核内容 分值 得分 扣分标准 扣分原因

合计 200

零

星

修

补

修复不及时

200

未按照分等分类本合同规定严重影响通行类病害 24 小

时 100%修复，未达到此要求的，发现 1 处扣 3 分；其

它病害修复不及时的每处扣 2 分；因修复不及时发督办

单的每处扣 10 分。

修复质量不合格

修复质量不合格每发现一处扣 3分；未按照要求现场配

备视频监控的一处扣 3 分；因修复质量不合格的发督办

单的每处扣 10 分；资料不齐全，每项目扣 5 分，存在

明显错误，每处扣 3 分。

零星维修统计量不准确
将非零星修补的统计量按零星修补上报申请核量的每

发现一处扣 20 分；重复上报的每发现一处扣 20 分。

抢

险

人员、设备未按要求到达现场 人员、设备未按要求到达现场一次扣 5 分。

修复时限 因定性问题延误修复的每发现一处扣 5 分。

工程质量

未按规范要求修复的每发现一处扣 10 分，资料不

齐全，每项目扣 5分，存在明显错误，每处扣 3 分；未

按照要求现场配备视频监控的一处扣 3 分；

机械完好率
因抢险设备故障延误或调派不及时影响修复时限的每

次扣 20 分。

应急抢险督办情况 因应急抢险工作不到位发督办单每次扣 20 分。

2.4一类设施汛期治理与处置及二类养护项目道路、桥隧结构小修维护（460分）

项目
分

值

得

分
扣分标准

扣分

原因

合计 460

年度

工作

方案

管理

1、按照合同要求，细化完善年度

总体及日常养护工作方案。

460

未细化完善年度总体及日常养护工作方案，扣

50 分，未按照合同要求制定各项目标、措施及

方案的，缺少一项扣 20 分，存在明显错误或与

实际不符等问题一次扣 2 分，未及时修改完成

一次扣 5 分。

2、按照细化完善的年度总体及日

常养护工作方案，细化制定片区日

常养护工作方案。

未制定年度分片区日常养护工作方案，一项扣

20 分，未细化制定各项目标、措施及方案的，

缺少一项扣 5 分，存在明显错误或与实际不符

等问题一次扣 2 分，未及时修改完成一次扣 2

分。

3、按照要求，及时、准确上报各

类资料。

未按要求上报的，扣 5分，存在错误或遗漏的，

一项扣 5分；月度使用资金及工程量计划与年

度工作方案存在偏差的 10%以上扣 5 分，20%以

上扣 10 分；月度完成资金及工程量偏离当月计
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划的，10%以上扣 5 分，偏离 20%以上扣 10 分，

存在其他问题一项扣 5分。未按工作方案开展

专项工作、自检自控的或者执行不到位的，一

次扣 10 分，存在其他问题一项扣 5 分。

4、编制养护工程使用材料品种、

形式厂家使用名录。

未按要求上报报告的，扣 10 分，存在错误或遗

漏的，一项扣 5分，存在其他问题一项扣 3分。

月度

检查

沥青路面

按照设施分等分类管理清单及标准，各级车行

道发现高于标准病害，且未通过平台编制分类

维修计划或未按甲方要求组织进行维修的一次

扣 3 分，分等分类单路季度 PCI 抽检不符合预

期，一次扣 1 分，厚度及压实度发现一次不合

格扣 5分，甲方抽检一次材料不合格扣 10 分，

各类非法侵占及损害设施，发现一次扣 3 分。

步道

按照设施分等分类管理清单及标准，各级步道

（含路名牌等附属设施）发现高于标准病害，

且未通过平台编制分类维修计划或未按甲方要

求组织进行维修的一次扣 3 分，甲方抽检一次

材料不合格扣 10分，各类非法侵占及损害设施，

发现一次扣 3 分。

桥梁

按照设施分等分类管理清单及标准，各级桥梁

发现高于标准病害，且未通过平台编制分类维

修计划或未按甲方要求组织进行维修的一次扣

3 分，分等分类单桥季度 BCI 抽检不符合预期，

一次扣 1分，甲方抽检一次材料不合格扣 10 分，

各类非法侵占及损害设施，发现一次扣 3 分。

天桥

按照设施分等分类管理清单及标准，各级天桥

发现高于标准病害，且未通过平台编制分类维

修计划或未按甲方要求组织进行维修的一次扣

3 分，分等分类单桥季度 BCI 抽检不符合预期，

一次扣 1分，甲方抽检一次材料不合格扣 10 分，

各类非法侵占及损害设施，发现一次扣 3 分。

通道

按照设施分等分类管理清单及标准，各级通道

发现高于标准病害，且未通过平台编制分类维

修计划或未按甲方要求组织进行维修的一次扣

3 分分等分类单桥季度 BCI 抽检不符合预期，一

次扣 1分，甲方抽检一次材料不合格扣 10分，

各类非法侵占及损害设施，发现一次扣 3 分。

自检

自控

体系

管理

1、落实农民工管理工作要求，按

月报送自查情况，并组织针对自查

情况进行抽查

未建立工作机制，扣 30 分，未严格落实甲方要

求，一项扣 10 分，未按规定时间报送一次扣 5

分，检查出现各类问题一次扣 3 分。

2、组织针对单路单桥养护及路政

动态工作与费用台账进行复核。

未及时进行更新，一次扣 10 分，出现错误一次

扣 3 分。

3、组织针对道路桥梁工程师工程

类初步分类及大中小修工作意见

和处置工作情况进行抽查。

未按要求分类，一项扣 2 分，病害分类工作出

现严重偏差，每次扣 1 分，未明确工作时限，

一项扣 1 分，小修计划非巡查平台所列病害，

发现一次扣 2分，大中修类项目建议未按要求

报送的，发现一次扣 1 分；未及时将信息返回

至巡查部门，一次扣 2 分，未完成计划分类时

限处置工作，一项扣 3 分。
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4、组织针对小修三级管理标准的

执行、年度工程量及资金计划执行

及全路网动态监控指标执行情况

进行抽查检查。

未实现各项管理要求，发现一次扣 10 分，管理

工作、统计及分析存在措施，一项扣 3 分。

5、组织按照按有关法律法规、养

护规范、规程、小修管理办法、清

单、标准图及本合同要求，针对作

业情况进行抽查检查

①未按养护规范、规程及小修管理办法进行实

施的，发现一次扣 5 分，材料试验不满足相关

规定、设备不符合相关要求等，发现一次扣 5

分；②施工作业时未按要求进行安全技术交底

发现一次扣 5 分，交底资料内容及签字不全的

发现一次扣 1 分、③重要工序、重点部位如检

查井加固、沥青混凝土摊铺、裂缝封闭、伸缩

缝更换等管理人员缺岗发现一次扣 5分；④现

场养护作业交通防护不到位或未按照审批方案

进行维护的一次扣 3 分。⑤未按照合同要求，

选用低排放、低噪声等符合环保规定要求的机

械、车辆、机具，发现一次扣 3 分，未积极采

取降尘、降噪等措施引起的扬尘、污染、噪音

等污染的，发现一次扣 5 分；⑥所有施工现场

均应配备专职安全员，未配备的，发现一次扣 3

分；⑦未按照合同要求现场配备安全管理设备

的，发现一次扣 5 分；⑧未按合同要求正常开

展安全环保自查督查工作的，发现一次扣 3分；

⑨未按照规定时间完成甲方交给的临时任务的

1次扣3分；⑩所有施工现场安全及质量等问题，
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发现一次扣 3 分；⑪发现现场未设置施工公示

牌，发现一次扣 2分。

6、针对维修质量等内容检查抽查。

①维修质量达不到验收标准的，发现一处扣 3

分；②施工未做好防护和清理，造成设施污损

的，发现一次扣 3 分；③存在安全隐患未及时

处理的，发现一处扣 5 分。

7、针对计量标准及数量进行抽查

检查

计量标准及数量不准确，现场完成数量与周报

数量不符，发现一处扣 3 分。

8、针对各项维修单价套用合理性

进行检查

未经允许混用、借用、乱用各项维修单价，一

次扣 5分。

9、针对周报、月报和季报（含总

体维修、分级、分等维修等情况）、

小修管理系统信息录入等内容准

确性、及时性及工程照片等内容检

查。

未按要求报送周报、月报、月计划、工程照片

及其他资料和录入小修系统信息的，发现一次

扣 2 分。

10、针对 D 级桥梁、文物桥、隧道、

通道机电设备、路名牌、限高限载

标识巡检、养护等工作情况进行抽

查检查。

未按要求开展工作，发现一项扣 3分。

11、针对小修竣工资料准确性和及

时性、养护主要材料合格证、试验

资料等内容进行检查

发现一处问题扣 3 分。

12、针对重大活动和会议、重要节

日、季节性养护道路保障维修情况

进行检查。

发现一处问题扣 3 分。

13、针对年度专项调查工作情况进

行检查；针对道路桥梁附着管线调

查情况进行检查。

发现一处不准确问题扣 2 分。

14、巡养一体化及道路桥梁工程师

工作情况抽查检查。

①未按工作方案运行发现一次扣 3分；②未按

月逐路逐桥建立、更新（含电梯）健康档案，

发现一次扣 5分；③没有按时报送道路桥梁经

常性检查月报和季报，发现一次扣 2 分，甲方

将组织进行抽查，发现一次现况与上报内容不

符的，一次扣 2 分。

15、针对巡查养护信息共享，大中

修、掘路工程恢复等各类道路改

造、维修、占用和维修工程的验收

和纳入养护管理的检查

①未建立工作机制，扣 30 分；无管理方案，

扣 20 分，方案错误发现一处扣 5分；②未按照

管理要求对设施进行验收的，发现一次，扣 10

分；③验收过程中存在遗漏问题的，每发现一

次扣 3分，上报的资料存在错误的，每处扣 2

分；④未按要求进行养护管理或擅自接管的，

发现一次，扣 20 分；⑤经验收合格的工程因质

量缺陷造成二次维修的，发现一处扣 5 分；⑥

巡查与养护信息共享不到位，一次扣 2 分。

16、针对年度工作方案、措施及各

项报送资料及时性及准确性进行

检查。

未满足其他合同要求，发现一次扣 2 分；监理

工程师针对本合同所有管理内容发送监理通知

1 次扣 5 分，
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舆情

及诉

讼管

理

1、每日舆情、领导批转、媒体报

道，市政平台案件、政风行风、市

级部门反馈、区级部门反馈、市民

反映、信访及通报等。

由于养护质量差或失养造成领导批转、媒体报

道等产生较大负面影响的舆情，发生一次扣 20

分，并扣款 5万元；市政平台案件、政风行风、

市级部门反馈、区级部门反馈、市民反映、信

访发生一次扣 5分；未在规定时限内及时修复

的一次扣 10 分；甲方通报一次扣 10 分。

2、因承包人巡查养护工作落实不

到位，引发第三方诉讼等情况

发生一次扣 20 分，并以诉讼裁定的我中心和承

包人赔偿合计金额进行同额度扣款。该项扣款

在当期计量支付中扣除或以承包人退款形式执

行。

3、市交通委通报表扬、甲方通报

表扬、社会及媒体表扬情况。

市交通委通报表扬一次加 15 分，发包人书面表

扬一次加 10 分。

设施

汛期

治理

与处

置

1、按照方案要求建立防汛应急队

伍，防汛设备、物资落实到位。
人员、机械和物资未落实到位发现一次扣 5分

2、于汛前组织不少于一次的专项

演练
未进行演练扣 10 分

3、汛前组织进行道路边沟清掏、

桥梁排水系统及通道雨水口疏通、

水泵维修及电梯检修等工作

未按要求开展相应工作，发现一次扣 3分。

4、严格按照汛期要求开展值班工

作，及时上报相应信息

值班脱岗或未及时反应发现一次扣 5分，未及

时上报、反馈信息发现一次扣 5分。

5、汛中保证道路边沟、桥梁排水

系统及通道雨水口、水泵等排水设

施经常性通畅、完好，电梯运行正

常

发现一次扣 3 分

6、道路桥梁通道电梯设施排水设

施运转正常，遇有积水及时排除
未发现上报和及时排除积水，发现一次扣 5分

7、每次雨后及时报送防汛信息、

道路病害修复情况
未及时上报发现一次扣 2分。

8、汛后及时开展道路边沟清掏、

桥梁排水系统及通道雨水口疏通、

水泵维修等工作

未按要求开展相应工作，发现一次扣 3分。

2.5安全管理（含一类养护项目常规保障及节假日备勤）（70分）
检查项目 检查内容 满分 得分 扣分标准 扣分原因

安全组织机构

建立安全管理机构；

明确各级安全管理人员职责及责任人；

逐级签订安全生产责任书。建立健全安全生产责

任制和安全生产“一岗双责”制度，把安全生产

纳入养护企业内部绩效考核。

70

有一处不合格扣 3

分，如有整改不及时

情况加重处罚；突发

事件未按要求报送

一次扣 5 分；发生一

次安全责任事故：无

人员伤亡扣 10 分，

有人员受伤扣 20 分，

有人员死亡扣 50 分。

从业人员资格

与保险

安全管理人员持安全生产考核合格证书上岗，证

书有效并与对应岗位人员身份相符；配备专（兼）

职安全员；

特种作业人员持有效资格证书上岗；全员劳动用

工登记；施工现场从事危险作业的人员应办理意

外伤害保险；确保参与养护工作的全部人员参保
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工伤保险。

安全生产费用

管理

制定安全生产费用管理制度。制定安全生产费用

使用计划，根据批准计划落实到位。建立安全生

产费用管理台帐。

安全教育培训

制定教育培训制度和计划；

明确项目各管理人员、安全专（兼）职人员、特

殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学

时、内容、方法等要求，并按要求开展教育培训；

培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。

安全生产事故

调查处理及报

告

制定生产安全事故及调查处理报告制度；建立事

故档案，发生事故及时报告；

落实事故处理“四不放过”。

安全生产会议

定期召开安全生产工作会（每月至少一次），形

成会议纪要存档待查；

每季度召开安全形势分析会，并形成报告报中心

备案。

安全生产检查

制定安全检查制度；

明确定期、日常、专项安全检查时间；

检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。

安全技术交底
制定安全技术交底制度；

逐级交底记录清晰、真实，内容可行。

应急处置与

应急备勤

制定各类现场应急处置方案；

有针对性的开展应急培训；

制定应急演练计划，并按计划实施，将演练方案、

总结、照片等资料报中心备案；

按要求配备应急队伍和物资，

按照城养中心要求执行应急备勤任务。

平安工地

考核标准

按要求开展平安工地考核工作；

按时上报平安工地资料。

安全信息报送

每季度报送安全形式分析研判；突发事件一事一

报，有初报、续报、终报；按要求及时报送其他

各类安全应急信息；有专人负责行业安全生产监

督管理平台操作，并按规定进行使用。

施工现场情况

针对养护作业所处道路级别及养护作业时间，将

养护作业区域安全防护等级按 A、B、C三级设置

安全防护设施；

按照国家相关规定，设置合理的安全防护设施和

安全警示标志；严格按照机械设备相关操作规程

进行操作，机械作业的安全距离符合相关规定；

施工现场应配备专（兼）职安全人员养护作业人

员着装符合规定， 安全帽、安全带、安全网、

防电用品、防护服装等安全防护用品使用符合要

求。按要求排除安全隐患，整改措施有力，及时

上报整改报告。

施工现场用电严格按照《施工现场临时用电安全

技术规范》要求进行布设和使用；夜间作业车辆、

设备和人员符合安全作业要求；夜间警示标志位

置合理，数量充足，夜间明度满足要求；高处作

业现场严格遵守《建筑施工高处作业安全技术规
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范》。

所有养护项目均要编制安全工作方案，明确隐患

防护措施。
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2.6维护与照管管理（70分）

项目
分

值

得

分
扣分标准

扣分原

因

合计 70

年度工作

方案管理

1、按照合同要求，制定年度设施管理分

项工作方案和分项分析评价工作报告。

70

未制定年度设施管理分项工作方案和分项

分析评价工作报告，扣 10 分，未按照合同

要求制定各项目标、措施及方案的，缺少一

项扣 2 分，存在明显错误或与实际不符等问

题一次扣 2分，未及时修改完成一次扣 5

分。

2、报送台帐更新年报及时、准确
未按要求上报报告的，扣 5 分，存在错误或

遗漏的，一项扣 2分。

地下穿越

监管

1、组织“四项方案”专家评审及时 有一处不合格扣 5 分

2、签订《安全监管协议》和备案资料报

送及时
有一处不合格扣 5 分

3、定期上报日常安全监管情况，监管月

报、在施地下穿越工程监管台账、设施

后评估台账、加固台账按时上报，数据

准确详实，日常检查、安全监管巡查记

录真实、齐全

有一处不合格扣 5 分

4、监测点布设验收及时，第三方监测单

位工作考评公正、准确
有一处不合格扣 5 分

5、发现违规穿越工程及时、制止有效、

上报及时
有一处不合格扣 5 分

6、出现超过控制值或危及道路设施安全

事件处置科学，及时启动应急预案
有一处不合格扣 5 分

7、按时组织设施后评估评审和参加加固

验收工作
有一处不合格扣 5 分

8、禁止通过监管承揽设施改造加固工程 有一处不合格扣 30 分

桥下空间

管理

1、桥下空间是否满足“八有八无”要求 有一处不合格扣 5 分

2、台帐数据齐全,更新及时，与使用单

位签订桥下空间安全协议，工作月报技

术准确

有一处不合格扣 5 分

3、桥下使用空间标准化设置规范、完好 有一处不合格扣 5 分

4、日常检查全面覆盖，检查记录详实，

发现问题整改及时（24 小时）
有一处不合格扣 5 分

5、定期演练安全预案，演练方案贴合实

际、程序设置合理，演练人员组织合理、

准备充分

有一处不合格扣 5 分

设施拆改
1、及时签订安全监管协议，开展安全监

管巡查,参加竣工验收
有一处不合格扣 5 分
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2、无通过拆改监管承揽工程和收取监管

费用
发现一次扣 10 分

导行路管

理

1、及时签订导行路安全监管协议，开展

日常监管检查，监管巡查记录齐全
有一处不合格扣 2 分

2、发现导行路 24 小时类病害及时督促

建设单位修复
有一处不合格扣 2 分

舆情与诉

讼管理

每日舆情、领导批转、媒体报道，市政

平台、政风行风、市民反映、信访及通

报等。

每日舆情、领导批转、媒体报道等产生较

大负面影响的，发生一次扣 10 分

市政平台案件、政风行风、市民反映、

信访发生一次扣 2分。

2.7重点工作及专项工作实施情况（50分）
项目 管理要求 分值 得分 扣分标准 扣分原因

重点工作

及专项工

作实施情

况

按照甲方工作指导意见，细化编制

年度工作方案，并严格组织实施。

50

按照年度工作方案，在规定时间内按

质按量完成工作，并通过甲方验收，

一项工作加 2 分，有一项单路单桥未

按照质量及时限等要求完成，一项扣

2 分。

信息化建

设

按照甲方要求，开展信息化建设，

提高管理水平情况。

按照年度工作方案，在规定时间内完

成工作，并提高管理工作效益，一项

工作加 5分，有一项未完成，一项扣

5 分。

新材料新

工艺

按照甲方要求，开展新材料新工艺

新技术，丰富养护管理手段情况。

按照年度工作方案，在规定时间内完

成，并质量效益良好，一项工作加 5

分，有一项未完成，一项扣 5 分。

2.9合理化建议（50分）
项目 管理要求 分值 得分 扣分标准 扣分原因

合理化

建议

1、结合设施服务需求、运行、检测和养护工

作开展情况等，研提年度工作重点、养护专项

和过程中合理化建议。

50

以纸板形式正式报送

至甲方，经研究采纳

后，产生良好社会效

益、提高养护管理精细

化、精准化水平的，一

项加 5 分。
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附件 11：城市道路监督巡查考核评分标准
巡查及私占私掘处置

被考核单位： 日期：

项目 管理要求
扣

分

得

分
扣分标准

备

注

合计

巡查

年度

总体

方案

按照协议要求建立巡查年度总体方案

（巡查管理年度总体思路；整体工作

目标及措施；按照《设施分等养护管

理清单》制定年度巡查计划；巡查管

理规章制度和工作流程；队伍管理组

织机构及人员职责划分；巡查站点及

车辆配置；季节性病害排查；私占私

掘处置项目管理；节假日和重大活动

道路保障巡查；防汛巡查预案；道路

突发事件巡查预案；信息化平台建设；

巡查动态台帐；本年度舆情与诉讼管

理目标；巡查考核制度；巡查培训制

度等）

未建立巡查年度总体管理方案扣 30 分；

每缺失一项扣 10 分。

按照巡查年度总体方案内容，完成并

上报自评报告(全年工作计划执行情

况)

未按时上报自评报告扣 20 分；每缺失一

项扣 5分。

舆情

信息

每日舆情、领导批转、媒体报道、市

政平台案件、政风行风、市民反映、

信访等数量及年度目标完成情况

市政平台批转事件出现漏查的扣 2分；市

民反映、信访的事件出现漏查的每处扣 3

分；政风行风、领导批转的事件出现漏查

的每处扣 5分；媒体曝光的事件出现漏查

的每处扣 10 分。未按时反馈每处扣 2 分。

日
常
业
务

日常养护

巡查

建立巡查日志制度，将巡

查情况分类并及时、准确

上报巡查信息平台；巡查

人员着装规范、车辆标识

清晰、巡查工具装备齐全

未建立巡查日志制度扣 5分；未落实巡查

日志制度扣 3分；巡查出现错报、漏报、

瞒报的现象一次扣 5分。未按规范着装、

未带齐巡查工具的每发现一次扣 3分。

突发事件

及时上报突发事件信息

（首报、续报、终报）、

动态及抢险报告；按标准

及时修复

突发事件上报不及时一次扣 5 分；信息倒

置的一次扣 10 分；抢险过程中未按时限

要求上报动态信息的，一次扣 5分；未及

时上报抢险报告每次扣 5分；未按标准修

复一次扣 10 分。

私占私掘

及时录入、报送信息；落

实一事一报及引导和告

知违法行为工作；确保设

施完好减小影响；按标准

及时修复；年度目标完成

情况

未及时将私占私掘巡查信息录入北京巡

查信息管理系统扣 2分；未及时落实一事

一报的一次扣 2 分；发现私占私掘未落实

引导工作和告知违法行为的每处扣 3 分；

私占私掘漏查≥5平米一处扣 5分、<5

平米一处扣 2分；造成设施损坏、影响较

大的一次扣 10 分。修复不及时每处扣 5

分；未按标准修复每处扣 5分。未达到

年度目标同比下降 3%扣 20 分。

重大活动

及节假日

保障

制定专项方案；按要求执

行并落实

未制定专项方案的扣 10 分；制定专项方

案未按方案执行的每次扣 5分；保障期间

备勤人员脱岗每次扣 5 分。
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信息报送

巡查资料齐全、内容规

范，上报周报、月报等相

关信息及时

日常巡查、批后巡查、市政管线抢修、私

占私掘、突发事件、各类保障活动等工作

完成情况，应定期（周、月）报送情况，

未按要求报送的一次扣 5分；未建立业务

动态台帐扣 10 分；未及时更新业务动态

台帐扣 5 分。

季节性病

害排查、

检查井病

害巡查和

道路设施

调查

按时完成季节性道路病

害（裂缝、车辙拥包、沉

陷等病害和春融、冬施期

间道路病害）排查、检查

井病害巡查和道路设施

调查等巡查工作

未按时完成季节性道路病害排查的每次

扣 5分；未按要求完成检查井病害巡查的

每次扣 5 分；未按时完成道路设施调查的

每次扣 5 分。

批后

1、建立巡查台账；2、制

定巡查计划和巡查保障

方案；3、建立巡查责任

人制度。

未台账扣 10 分；无巡查计划和巡查保障

方案的每项扣 5 分；未建立 巡查责任人

制度的扣 10 分。

信息报送及时、准确、全

面

不及时、不准确每次扣 5分；信息录入巡

查系统不及时每次扣 2 分；跟踪处理信息

不全面的每次扣 2分。

1、履行巡查频率；2、留

存现场检查影像资料；3、

巡查日志详实。

巡查频率不够每次扣 2 分；漏巡每次扣 2

分；巡查记录不规范的每次扣 2分；未留

存影响资料的每次扣 2 分。

1、发现掘路长度不超 100

米；2、挖掘范围不超许

可范围；3、严控管线进

入道路结构层。

未发现、未报告的每次扣 5分；超过 100

米未采取有效制止措施每次扣 2分；擅自

许可超 100 米和挖掘范围超许可每次扣

20 分，未按要求核实管线进入道路结构

层信息的每次扣 3分。

1、临时修复质量问题及

时报告，书面通知掘路施

工单位 24 小时整改；2、

掘路建设单位未整改的，

实施 24 小时修复。

未报告的每次扣 2分；未书面通知掘路建

设单位整改的每次扣 2 分；未实施 24 小

时修复的每次扣 10 分。

1、管线抢修信息现场确

认及时；2、管线抢修引

起道路损坏现场盯守；3、

及时报送抢修信息。

未及时确认现场信息每次扣 2 分；未现场

盯守的每次扣 5 分；未按要求报送抢修信

息的每次扣 5分。

1、及时上报超挖、超占、

超期、围挡损坏、铺设钢

板不合格、公示牌摆放不

规范、沥青路面划线切割

不齐、沟槽回填不合格、

开槽深度和宽度不合格、

临时修复不合格等问题。

未发现、未报告问题的每次扣 2分。

养护工程

（大中小

修、专项

整治等项

目)

及时上报养护工程开完

工及过程情况；对于保质

期内出现的问题及时上

报

未及时上报养护工程开完工及过程情况

的，一次扣 3 分；对于保质期内出现的问

题，未及时上报的，一次扣 5 分。

防汛巡查

防汛巡查预案执行和汛

前、汛中、汛后等巡查情

况

未制定防汛巡查预案的扣 20 分；防汛预

案不健全的扣 10 分；未按照防汛预案执

行的每次扣 5分；汛前、汛期、汛后未按

照巡查协议要求执行的，发现的问题每次

扣 5分。

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



324

协查

发现影响行人、车辆通行

安全、路域环境的设施问

题，函告产权单位或相关

主管部门

未发现影响行人、车辆通行安全、路域环

境的设施问题，造成社会影响的每次扣 2

分。

制表人： 部门负责人： 主管领导：
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零星及抢险类

项目
分类

考核内容
分
值

得
分

扣分标准
扣分
原因

合计 100

零星
修补

修复不及时

75

坑槽、栏杆和步道砖缺失等 24 小时维修病害修复不及时的
每处扣 3 分；其它病害修复不及时的每处扣 2 分；因修复不
及时发督办单的每处扣 10 分，扣完为止。

修复质量不合
格

修复质量不合格每发现一处扣 5 分；因修复质量不合格的发
督办单的每处扣 10 分，扣完为止。

零星修补工程
量不准确

将非零星修补的工程量按零星修补上报申请核量的每发现
一处扣 20 分；重复上报的每发现一处扣 20 分，扣完为止。

抢险

人员、设备未
按要求到达现

场

25

人员、设备未按要求到达现场一次扣 5 分，扣完为止。

修复时限 因定性问题延误修复的每发现一处扣 5 分。

工程质量 未按规范修复的每发现一处扣 10 分。

机械完好率
因抢险设备故障延误或调派不及时影响修复时限的每次扣
20 分。

应急抢险督办
情况

因应急抢险工作不到位发督办单每次扣 20 分。
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附件 12：城市道路养护管理年度绩效考核评分标准
一、考核内容分为：绩效总目标、数量指标、质量指标、进度指标、成本指标、效益

指标等方面。

二．考核方法：日常现场检查、维修及资料情况抽查等。

三、年度绩效考核按照本标准内各项细目进行评分，满分为 300分，合格分数为 270

分，低于 180分不支付年底绩效费用。

当考核得分大于等于合格分数时，考核得分率为 100％；当考核得分小于合格分数时，

考核得分率＝考核得分/合格分数×100％。

四、各项目得分最低为零分，不计算负分。

五、5%及以上单路单桥目标未达到预设值，发包人有权在续签下一年度养护合同时将

该部分设施调整给其他承包人，并同步调整合同价款。

六、考核评分标准

项

目
管理要求

分

值

得

分
扣分标准

备

注

合计 300

绩

效

总

目

标

1、 整体路网、技术分级、设施分等及附属设施

等指标完成情况。

300

整体路网未达到扣 30 分，

其余各项指标未达到每项

扣 15 分

2.、桥梁、通道、天桥（含电梯）完好状况等级

优良率、合格率指标及设施分等及电梯等完成情

况。

优良率及合格率未达到扣

30 分，每项未达到要求分

别扣 15 分。

数

量

指

标

1、按照《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁

养护技术规范》、设施分等分级清单及措施等各

项工作要求，设施分等分级划分的单路单桥目标

完成情况

一等一类道路桥梁一项未

完成目标，一项扣 20 分；

一等二类、三类设施，

5-10%道路或 5-10%桥梁未

达到预设值，一项扣 0.5

分，10-20%道路或 10-20%

桥梁未达到预设值，一项

扣 1 分，20%以上道路或桥

梁未达到预设值，一次性

扣除 100 分。其他设施，

10-20%道路或 10-20%桥梁

未达到中标目标值，未达

到预设值，一项扣 0.5 分，

20%以上道路或桥梁未达

到预设值，一次性扣除 50

分。

2、零星类病害维修采用包干加统计的方式进行管

理，零星维修项目由监理负责检查及统计；

未完成年度零星类病害维

修合同额扣 30 分

3、年度步道、沥青路面、检查井周边路面维修、

灌缝、天桥桥面等各项小修工程量目标
一项未完成扣 10 分
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质

量

指

标

1、按照《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁

养护技术规范》、设施分等分级清单及措施等各

项工作要求，日常养护、巡查管理、设施管理、

占掘路管理及质量安全管理五项年度目标完成情

况

一项目标未完成扣 20 分。

2、D级桥梁、文物桥、隧道、电梯、通道机电设

备、检查井周边路面维修、灌缝、限高限载标识、

防撞架、路名牌工作目标完成情况

一项目标未完成扣 10 分。

3、年度工作目标及各分项方案其他目标完成情

况；年度专项调查工作完成情况

一项未完成扣 5 分，一项

不准确扣 1 分。

进

度

指

标

一类、二类养护项目季度完成投资控制目标情况 一项未完成扣 10 分

成

本

指

标

1、一类、二类养护项目工作费用控制情况；

无特殊原因，各类养护项

目超过各自资金规模，一

项扣 20 分

2、全路网小修动态监控指标目标 一项未完成扣 10 分

社

会

效

益

指

标

1、年度及分项评价工作报告编制及完成情况。

无总体评价报告的，扣 30

分，缺少分项评价报告的，

一项扣 20 分，未及时上报

扣 5 分，未对应年度总体

及分项工作方案完成情况

进行汇总、分析的，缺少

一项扣 10 分，不准确、不

深入的一项扣 5 分。

2、年度重点工作和养护专项工作完成情况

未完成一项单路单桥重点

工作及专项工作，一项扣

5 分。

3、年度总体及分项工作方案中各项工作措施完成

情况。

年度总体方案养护措施不

到位一项扣 15 分，所有措

施未开展一项扣 10 分，不

到位一项扣 5分。

4、按照合同要求及时限提交道路桥梁及附属设施

（含电梯、通道机电设备、路名牌等）普查报告。

未及时上报扣 10 分，未针

对单路单桥（含电梯、通

道机电设备、路名牌等）

评级发生变化及部分构件

退化程度较快设施进行单

独分析的，缺少一项扣 2

分，无原因随意升降级，

扣 2 分，缺少专项报告内

容扣 10 分。

5、制定各项重大活动保障方案，成立保障领导小

组，并报甲方备案；组建保障备勤队伍，保障备

勤设备、物资落实到位；按时报送保障信息

有一项不合格扣 5分

6、节日和重大活动保障前检查情况
未发现问题，一次保障活

动加 20 分。
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舆

情

与

诉

讼

管

理

情

况

年度舆情与诉讼管理工作目标完成情况； 未完成目标扣除 30 分。

附件 13：市管城市道路掘路修复工程项目考核评分表

（一）监理单位考评表

序
号 项目 内容 总

分
扣
分

得
分 扣分标准

备注

（扣分
依据）

合计得分

1 过程
管理

监理实施细则及旁站方案科学、合理、措施有力

25

每发现一个问
题扣 5分

现场监理人员到位，不得擅自更换 一次未做到扣
5 分

及时审批掘路修复施工方案，审核开工申请 每发现一个问
题扣 5分

按要求组织召开监理例会，协调解决工程问题 一次未做到扣
5 分

按要求报送日报、周报、月报，每周更新上报工
作台账

一次未做到扣
5 分

按要求参加交接面验收，进行交接面合格确认

私自交接、因
监理单位原因
造成无法交接
的，一次性扣

20 分

2 质量
管理

组织考察并批复施工单位报送的材料厂家

30

每发现一个问
题扣 5分

定期抽查材料生产厂家试验和生产状况 每发现一个问
题扣 5分

核查进场材料，并按要求进行抽检试验

不符合要求材
料用于工程实
体，未及时发
现并制止的，

扣 5 分

严格按监理实施细则组织旁站、巡视、检测、试
验、验收等监理工作，及时纠正违规操作

每发现一个问
题扣 5 分。出
现未按监理细
则实施、弄虚
作假等情形

的，一次性扣
20 分

每半年组织施工单位对缺陷责任期内项目执行质
量回访，建立质量回访台账，及时处理质量问题

一次未做到扣
5 分
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序
号 项目 内容 总

分
扣
分

得
分 扣分标准

备注

（扣分
依据）

3 资料
管理

单项工程竣工 20 日历天内完成监理竣工资料编
制

10

一次未做到扣
5 分

按要求完成施工单位竣工资料审核 每发现一个问
题扣 5分

按要求报送其他工程相关报表、报告等资料 每发现一个问
题扣 5分

报送资料全面、真实、规范 每发现一个问
题扣 5分

4 验收
管理

审核竣工申请，组织预验收，按照项目总数 30%
的比例对机动车道进行取芯和密实度试验，修复
长度大于 1000 米，采用平整度仪检测平整度

10

每发现一个问
题扣 5分

申请验收项目资料齐全、程序规范，具备验收条
件

每发现一个问
题扣 5分

竣工验收质量符合相关要求 每发现一个问
题扣 10 分

5
计量
支付
管理

现场签认《工程量现场确认单》，记录清晰、准
确

10

每发现一个问
题扣 5分

审核施工单位报送的工程结算书 每发现一个问
题扣 5分

审核施工单位报送的付款申请，报送支付资料，
保证支付资料完整、准确

每发现一个问
题扣 5分

6

安
全、
文明
施工
及工
程协
调管
理

审批施工单位的安全方案

10

每发现一个问
题扣 5分

定期组织安全文明施工检查，督促安全隐患整改 每发现一个问
题扣 5分

7 协调
管理

积极、有效协调各方关系，保证项目顺利实施，
为业主提供满意服务 5 每发现一个问

题扣 5分

8 因监理工作不到位，发生媒体曝光、通报批评、重大安全质量事故等事件的，一次扣 20 分。

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



330

（二）施工单位掘路修复考评表

序
号 项目 内容 总

分
扣
分

得
分 扣分标准

备注

（扣分
依据）

合计得分

1 过程
管理

监理实施细则及旁站方案科学、合理、措施有力

25

每发现一个问
题扣 5分

现场监理人员到位，不得擅自更换 一次未做到扣
5 分

及时审批掘路修复施工方案，审核开工申请 每发现一个问
题扣 5分

按要求组织召开监理例会，协调解决工程问题 一次未做到扣
5 分

按要求报送日报、周报、月报，每周更新上报工
作台账

一次未做到扣
5 分

按要求参加交接面验收，进行交接面合格确认

私自交接、因
监理单位原因
造成无法交接
的，一次性扣

20 分

2 质量
管理

组织考察并批复施工单位报送的材料厂家

30

每发现一个问
题扣 5分

定期抽查材料生产厂家试验和生产状况 每发现一个问
题扣 5分

核查进场材料，并按要求进行抽检试验

不符合要求材
料用于工程实
体，未及时发
现并制止的，

扣 5 分

严格按监理实施细则组织旁站、巡视、检测、试
验、验收等监理工作，及时纠正违规操作

每发现一个问
题扣 5 分。出
现未按监理细
则实施、弄虚
作假等情形

的，一次性扣
20 分

每半年组织施工单位对缺陷责任期内项目执行质
量回访，建立质量回访台账，及时处理质量问题

一次未做到扣
5 分

3 资料
管理

单项工程竣工 20 日历天内完成监理竣工资料编
制

10

一次未做到扣
5 分

按要求完成施工单位竣工资料审核 每发现一个问
题扣 5分

按要求报送其他工程相关报表、报告等资料 每发现一个问
题扣 5分

报送资料全面、真实、规范 每发现一个问
题扣 5分

4 验收
管理

审核竣工申请，组织预验收，按照项目总数 30%
的比例对机动车道进行取芯和密实度试验，修复
长度大于 1000 米，采用平整度仪检测平整度

10

每发现一个问
题扣 5分

申请验收项目资料齐全、程序规范，具备验收条
件

每发现一个问
题扣 5分

竣工验收质量符合相关要求 每发现一个问
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序
号 项目 内容 总

分
扣
分

得
分 扣分标准

备注

（扣分
依据）

题扣 10 分

5
计量
支付
管理

现场签认《工程量现场确认单》，记录清晰、准
确

10

每发现一个问
题扣 5分

审核施工单位报送的工程结算书 每发现一个问
题扣 5分

审核施工单位报送的付款申请，报送支付资料，
保证支付资料完整、准确

每发现一个问
题扣 5分

6

安
全、
文明
施工
及工
程协
调管
理

审批施工单位的安全方案

10

每发现一个问
题扣 5分

定期组织安全文明施工检查，督促安全隐患整改 每发现一个问
题扣 5分

7 协调
管理

积极、有效协调各方关系，保证项目顺利实施，
为业主提供满意服务 5 每发现一个问

题扣 5分

8 因监理工作不到位，发生媒体曝光、通报批评、重大安全质量事故等事件的，一次扣 20 分。
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附件 14：代征城市道路用地台账

代征城市道路用地台账

序号 接收年份
项目名

称
建设单位 位置

面积（平方

米)
现况

所

属

标

段

1 2020

北京耀

辉国际

城项目

北京辉耀置业有限公司

朝阳区建

外大街与

西大望路

交叉口东

南角

549.919

部分

为现

状道

路、

部分

为广

场

1 标

2 2021

新景商

务楼项

目

北京崇文•新世界房地产

发展有限公司

东城区磁

器口路口

东北角-

崇外大街

5号地西

南角

3135.12

铺设

步道

砖硬

化

1 标

3 2021

广渠门

外大街

马圈土

地一级

开发项

目

北京万兆房地产开发有限

公司

东城区广

渠门外大

街 22 号

1293.032
黄土

地
1 标

4 2021

北京大

学医学

部医药

科技园

区综合

楼一期

项目

北京大学

海淀区学

院路与北

四环交叉

口学院桥

东南角

9146.967

水泥

地硬

化

2 标

5 2021

石景山

苹果园

交通枢

纽土地

一级开

发项目

北京晟通置业发展有限公

司

石景山区

阜石路辅

路与金顶

东路交叉

口西北

3106.188

公联

公司

施工

场地

临时

占用

2 标
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6 2021
夏家胡

同项目
北京花神庙投资管理中心

丰台区夏

家胡同万

柳桥西

200 米路

北

1351.22

部分

为现

状道

路、

部分

为广

场绿

地

2 标

7 2022
工商博

物馆
中华全国工商业联合会

东城区北

河沿大街

93 号、89

号

247.946

铺设

步道

砖硬

化

1 标

8 2022

海淀教

师进修

学校

北京市海淀区教育委员会

海淀区远

大路 29

号

226.549

铺设

步道

砖硬

化

1 标

9 2022

海淀实

验小学

（紫竹

院校

区）

北京市海淀区教育委员会

海淀区紫

竹院路

60 号

1.565

铺设

步道

砖硬

化

1 标

10 2023

魏公村

小区棚

户区改

造项目

北京天地助房地产开发有

限公司

魏公村路

与中关村

南大街交

叉口西侧

4021.538

部分

为现

状道

路、

部分

铺设

步道

砖硬

化

1 标

11 2024

中关村

翠湖科

技园

D22 地

块项目

北京实创科技园开发建设

股份有限公司

京密引水

渠北侧，

太舟坞桥

东北角

37982
黄土

地
3 标

12 合计 61062.044
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第五章 工程量清单
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一、投标报价说明

1.一类养护项目、二类养护项目、掘路修复工程的工程量清单采用全费用综合单价计价。

2.全费用综合单价的构成为清单计价规范附录中相应细目的工程内容，投标人应根据各自的施工组

织设计和方案编制综合单价，应包括按合同约定及规范要求完成该项工程所需的劳务、材料、机械、检

验、缺陷修复、管理、保险、利润、规费、税金等费用，为完成工程项目的技术及组织措施费用，以及

合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3.三类养护项目（规模性维护）工程量清单采用综合单价计价。

4.综合单价计价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工

费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润与规费，以及一定范围内的风险费用。

5.投标人须按工程量清单计价表格式填报单价和合价，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含

在工程量清单的其他单价和合价中，招标人将不予计量支付。

6. 工程量清单所列的工程量是尽可能准确反映招标范围内的工程数量，仅作为各投标人投标的共

同基础，并不是最终结算的工程数量。施工中实际发生的工程数量与本清单所列明的数量不符时,应按

实计量，工程量变更计价的方式均按合同条款执行。

7. 工程量清单中所列工程量的变动，并不降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的

标准进行施工和修复缺陷的责任。

8.采用工程量固化清单。投标人填写工程量清单中的单价及总价，即可完成投标工程量清单的编制。

9. 投标人应按分部分项工程量清单的项目名称填入综合单价及总价，投标人不得对清单中除综合

单价以外的内容进行更改。

10.若占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程修复费用收费标准调整，按照新标准中子目录实施。
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投标报价汇总表

序号 名称

总价金额

备注

合计（元）

其中：

安全文明施工费（含

税）（元）

1 一类养护项目

2 二类养护项目

3 三类养护项目

4

占用挖掘城市道路许可（含抢

修）工程的批后巡查及道路修复

项目

合计
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投标报价表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 一类养护项目

序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

全费用

综合单价
合价

整个项目

1 04B181

通道、电梯、

隧道机电设

备保养维修

及电费

1.通道保养维修：通道灯

具更换及日常检查、长安

街通道灯具更换、通道排

水设施更换、水泵维修更

换及经常性检查、计量箱

及配电箱及电源箱维修更

换、通道内电力电缆更换、

通道排风扇更换、通道监

控系统维护等

2.电梯保养维修：电梯运

行及维修保养等

3.隧道机电设备保养维

修：簸箕沟隧道、羊圈头

隧道养护工作，包含土建

系统保养、机电设施维护、

土建机电日常巡视检查等

4.含电费

项 1

2 04B182
零星类病害

维修

1.对严重影响通行安全类

病害 24 小时内进行修复，

对影响通行舒适类病害 24

小时内采取相应措施等

项 1

3 04B183
巡查及私占

私掘修复

1.道路路面及其附属设施

检查巡视、记录巡视结果、

整理资料等

项 1

4 04B184
设施汛期治

理与处置

1.雨水口清掏、雨水管疏

通、通道泵坑清淤等实体

项目及防汛备勤等

项 1

5 04B185 设施普查
1.对道路病害进行全面普

查等
项 1

6 04B186
常规保障、节

假日备勤

1.常规保障、重大节假日

备勤等
项 1

合 计
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投标报价表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 二类养护项目

序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

全费

用

综合

单价

合

价

其中

暂

估

价

规

费

道路结构

小修维护

工程

路面工程

1 040203006135

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 4cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13

2.厚度:4cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 40400.00

2 040203006136

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 5cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 38000.00

3 040203006137

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 8cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-16 4cm

2.厚度:8cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 200.00

4 040203006138

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 9cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 5cm

2.厚度:9cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 82.00
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序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

全费

用

综合

单价

合

价

其中

暂

估

价

规

费

5 040203006139

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 10cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 6cm

2.厚度:10cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 2600.00

6 040203006140

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 12cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 5cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 7cm

2.厚度:12cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 200.00

7 040203006141

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 13cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 5cm+中粒

式沥青混凝土 AC-16 8cm

2.厚度:13cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 200.00

8 040203006142

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 4cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-13

2.厚度:4cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 200.00

9 040203006143

沥青混凝

土（主干

路）路面小

修 5cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-13

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 3200.00
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序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

全费

用

综合

单价

合

价

其中

暂

估

价

规

费

10 040203006144

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 4cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13

2.厚度:4cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 1.00

11 040203006145

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 5cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 1.00

12 040203006146

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 8cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-16 4cm

2.厚度:8cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 1.00

13 040203006147

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 9cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 5cm

2.厚度:9cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 1.00
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序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

全费

用

综合

单价

合

价

其中

暂

估

价

规

费

14 040203006148

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 10cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 6cm

2.厚度:10cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 1.00

15 040203006149

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 12cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 5cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 7cm

2.厚度:12cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 1.00

16 040203006150

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 13cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 5cm+中粒

式沥青混凝土 AC-16 8cm

2.厚度:13cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 1.00

17 040203006151

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 4cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-13

2.厚度:4cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 1.00

18 040203006152

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 5cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-13

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 1.00
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暂

估

价

规

费

19 040203006153

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 4cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-16

2.厚度:4cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 1.00

20 040203006154

沥青混凝

土（快速

路）路面小

修 5cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-16

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 1.00

21 040203006155

抗车辙沥

青混凝土

路面小修

5cm

1.沥青混凝土:抗车辙细

粒式沥青混凝土 AC-13

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 200.00

22 040203006156

抗车辙沥

青混凝土

路面小修

10cm

1.沥青混凝土:抗车辙细

粒式沥青混凝土 AC-13

4cm+抗车辙中粒式沥青混

凝土 AC-16 6cm

2.厚度:10cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 2600.00
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暂

估

价

规

费

23 040203006157

沥青混凝

土路面小

修 10cm+

石灰粉煤

灰碎石

20cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13C 4cm+中

粒式沥青混凝土 AC-16C

6cm

2.基层:石灰粉煤灰碎石

20cm

3.厚度:30cm

4.含粘层油及透层油

5.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

6.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 81.00

步道工程

24 04B187
清除废弃

障碍物

1.对道路和步道范围内影

响通行的废弃障碍物进行

拆除并恢复路面

3.含拆除及装车运输、渣

土消纳

m2 600.00

25 040204003003

现浇混凝

土人行道

及进口坡

1.材料品种: 步道渗水砖

2.规格尺寸:200×100×

60mm

3.基层:石灰粉煤灰砂砾

15cm

4.含拆除、渣土消纳及装

车运输等

5.按照无障碍技术指南对

未坡化和坡化不规范的部

位进行坡化改造

m2 1200.00

26 040204002039

人行步道、

盲道修补

（不含基

础）

1.材料品种: 普通步道方

砖

2.不含基础

3.对单块面积小于 400 平

方米的人行步道砖的破损

及时整修；破损的盲道及

时进行更换和补修

4.含拆除及装车运输、渣

土消纳

m2 32100.00

27 040204002040

人行步道、

盲道翻修

（不含基

础）

1.材料品种:普通步道方

砖

2.不含基础、含清洗、倒

运、暂存等

3.对单块面积小于 400 平

方米的人行步道砖的沉

陷，及时整修

m2 18200.00

28 040202006019

步道砖基

础 15cm 石

灰粉煤灰

碎石基础

1.材料品种:普通步道方

砖

2.步道砖基础 15cm 石灰

粉煤灰碎石基础

3.对单块面积小于 400 平

方米的人行步道砖的沉

陷，及时整修

m2 1600.00
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估
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规

费

29 040204002041
石材路面

整修

1.对破损的石材路面及时

整修

2.含清洗、倒运、暂存等

m2 200.00

30 040204002042

石材步道、

盲道修补

（不含基

础）

1.不含基础

2.对单块面积小于 400 平

方米的石材步道砖的破损

及时整修；破损的盲道及

时进行更换和补修

3.含拆除及装车运输、渣

土消纳

m2 800.00

31 040204002043

整修樱花

红花岗岩

石材步道

砖

1.对破损的樱花红花岗岩

步道砖进行整修

2.2.含清洗、倒运、暂存

等

m2 200.00

32 040204002044

更换樱花

红花岗岩

石材步道

砖

1.材料品种:樱花红花岗

岩火烧面石材步道砖

2.规格尺寸:600×300×

150mm

3.含拆除及装车运输、渣

土消纳

m2 200.00

33 040204004059
整修路缘

石

1.对倾倒、变形的立缘石

及时进行修整

2.含拆除路缘石、拆除步

道砖及恢复步道砖等

m 1300.00

34 04B188
确界路缘

石刻字
1.确界路缘石刻字 个 3

35 040204004060

隔离带圆

头（花岗岩

异形缘石

R=1m）

1.材料品种:花岗岩异形

缘石

2.规格尺寸:R=1m

3.C15 预拌豆石混凝土

4.含沥青混凝土补边、拆

除及装车运输、渣土消纳

5.对破损、风化缺失缘石

进行更换

m 500.00

36 040204004061

隔离带圆

头（混凝土

异形缘石

R=1m）

1.材料品种:混凝土异形

缘石

2.规格尺寸:R=1m

3.C15 预拌豆石混凝土

4.含沥青混凝土补边、拆

除及装车运输、渣土消纳

5.对破损、风化缺失缘石

进行更换

m 200.00

37 040204004062
更换平缘

石

1.材料品种:挤压式混凝

土平石

2.规格:495×200×100mm

3.C15 预拌豆石混凝土

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

m 600.00
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费

38 040204004063
更换立缘

石

1.材料品种:乙 1型混凝

土路缘石

2.规格:495×300×120mm

3.C15 预拌豆石混凝土

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

m 3200.00

39 040204004064
更换甲 L1

型缘石

1.材料品种:甲 L1型混凝

土路缘石

2.规格:120×250/350×

495mm

3.C15 预拌豆石混凝土

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

m 200.00

40 040204004065
石材平石

更换调整

1.材料品种:花岗岩平缘

石

2.规格:995×300×130mm

3.对破损、碎裂、缺失平

石及时进行更换

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

m 200.00

41 040204004066
更换石材

立缘石

1.材料品种:花岗岩路缘

石

2.规格:495×300×120mm

3.包括拆除现况路缘石、

更换路缘石、材料运输、

现场清理、渣土消纳等。

m 82.00

42 040204004067
更换花岗

岩路缘石

1.材料品种:花岗岩路缘

石

2.规格:495×300×150mm

3.包括拆除现况路缘石、

更换路缘石、材料运输、

现场清理、渣土消纳等。

m 82.00

43 040204004068
更换花岗

岩路缘石

1.材料品种:花岗岩路缘

石

2.规格:745×300×120mm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

4.包括拆除现况路缘石、

更换路缘石、材料运输、

现场清理、渣土消纳等。

m 82.00

44 040204004069
更换花岗

岩路缘石

1.材料品种:花岗岩路缘

石

2.规格:745×300×150mm

3.包括拆除现况路缘石、

更换路缘石、材料运输、

现场清理、渣土消纳等。

m 200.00
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费

45 040204007019 整修树池
1.对翘起树池框进行翻

修，确保平整
座 600

46 040204007020

更换混凝

土树池砌

筑

1.更换混凝土树池

2.尺寸：1.5×1.5m

3.对破损树池框进行整修

或更换

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

座 676

47 040204007021
更换石材

树池

1.材料品种:花岗岩树池

2.树池尺寸:1.5×1.5m

3.对破损石材树池边框进

行更换

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

座 7

灌封、检查

井

48 04B189

裂缝处理

道路沥青

路面灌缝

（不开槽）

1.缝宽:15～20mm

2.灌缝材料:灌封胶

3.不开槽

m 44100.00

49 04B190

道路沥青

路面灌缝

（开槽）

1.道路沥青路面灌缝

2.春秋两季对重要道路和

未安排中修的道路，每年

安排两次

3.开槽

m 197900.00

50 04B191

裂缝处理

道路沥青

路面施工

缝

1.缝宽:沥青施工缝

2.灌缝材料:改性乳化沥

青

3.修改方法:封边

m 9000.00

51 040204006015

检查井周

边路面破

损

1.对检查井周边路面破损

进行修补

2.含拆除、恢复及装车运

输

座 6

52 040204006016

检查井周

边步道维

修

1.对检查井周边 1平米范

围步道进行切砖处理
座 300

53 040504009021

雨水口周

边路面破

损 9cm

1.对雨水口周边路面破损

进行修补
座 1

54 040504009022

雨水口周

边路面破

损 30cm

1.对雨水口周边路面破损

进行修补
座 3
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估
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规

费

55 040204006017
检查井加

固

1.材料品种:C50 超早强

钢纤维黑色混凝土

2.工作内容:旧路结构挖

除（已维修过的需对原混

凝土表面凿毛至设计标

高）、井圈升降调整、加

固混凝土浇筑、养生及模

板等

3.1 小时抗压强度达到

Mpa,28 天抗压强度达到

50Mpa

座 200

56 040204006018

检查井周

边预制边

框

1.拆除井周步道砖，拆除

井盖、井圈，安装并调整

井圈、井盖高程等

2.渣土清理成堆

3.详见图纸及招标文件

座 1

57 05B015
雨水口加

固

1.材料品种.C50 黑色混

凝土

2.对现况雨水口进行更换

座 3

交通工程

58 040205006031 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:实线

4.含交通导改等

m2 3700.00

59 040205006032 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:虚线（线宽＝

15cm)

4.含交通导改等

m2 400.00

60 040205006033 标线

1.材料品种:聚氨酯马路

专用漆

2.工艺:冷漆

3.线型:实线

4.含交通导改等

m2 1200.00

61 040205006034 标线

1.材料品种:聚氨酯马路

专用漆

2.工艺:冷漆

3.线型:虚线

4.含交通导改等

m2 41.00

62 040205007019 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:导向箭头

3.规格尺寸:L＝6m

4.含交通导改等

个 82

63 040205007020 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:公交专用字（带时

间）

3.规格尺寸:5.18m2/组

（字的净面积）

4.含交通导改等

组 16
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64 040205007021 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:倒三角 长 3m，宽

1.2m

个 3

65 040205006035 标线

1.类型:停止线

2.工艺:热熔漆

3.线型:白虚线

4.规格尺寸:线宽 0.2m

m 400.00

66 040205006036 标线

1.类型:菱形块减让标线

2.工艺:热熔漆

3.线型:白虚线

4.规格尺寸:线宽 0.305m

m 5.00

67 040205006037
阻车桩反

光条

1.名称:阻车桩反光条

2.材料品种:黄色反光带

3.宽度:综合考虑

m 300.00

68 040203001007

路面红色

减速带铺

装

1.材料品种:改性环氧树

脂

2.彩色防滑骨科:陶瓷颗

粒

3.厚度:不得小于 6mm

m2 32.00

69 040205008005 横道线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:实线

4.规格尺寸:线宽 0.45m，

间距 0.8m

m2 300.00

70 040205010005
环形检测

线圈

1.材料品种:环形检测线

圈

2.工艺:热熔胶

3.线圈线 1×2.5m

4.含道路切割、灌缝

组 10

71 040205018019

阻车桩移

除（不区分

材质）

1.拆除阻车桩 个 3

72 040205018020
A 型石球

桩

1.类型:A 型石球桩

2.材料品种:花岗岩石材

3.规格、型号:D=40cm

4.基础:C30 早强混凝土

h=13cm

5.拆除、恢复人行道面砖

根 3

73 040205018021
B 型石柱

桩

1.类型:B 型石柱桩

2.材料品种:花岗岩石材

3.规格、型号:D=20cm

4.基础:C30 早强混凝土

h=5cm

5.拆除、恢复人行道面砖

6.黄色反光带 h=3cm

根 15
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74 040205018022
C 型不锈

钢桩

1.类型:C 型不锈钢桩

2.材料品种:不锈钢

3.规格、型号:D=15.7cm

壁厚 6mm

4.基础:C30 早强混凝土

h=25cm

5.拆除、恢复人行道面砖

6.黄色反光带 h=3cm

根 3

75 040205018023
D 型铸铁

桩

1.类型:D 型铸铁桩

2.材料品种:灰铸铁

HT200

3.规格、型号:D=8-12cm

壁厚 15mm h=80cm

4.基础:C30 早强混凝土

h=25cm

5.拆除、恢复人行道面砖

6.黄色反光带 h=3cm

根 11

76 04B192

更换 D 型

铸铁桩桩

头

1.名称:D 型铸铁桩；

2.规格:高度 h=80cm，直

径φ8-12cm，铸铁、铝合

金，适用于一般路段、路

口，具体材质及规格尺寸

详见图纸；

3.基础:C30 早强砼

4.反光:黄色反光带

根 1

77 04B193

D 型铸铁

桩加装反

光带

1.名称:D 型铸铁桩；

2.规格:高度 h=80cm，直

径φ8-12cm，铸铁、铝合

金，适用于一般路段、路

口，具体材质及规格尺寸

详见图纸；

3.基础:C30 早强砼

4.反光:黄色反光带

根 32

78 04B194
更换防护

网

1.对缺失损坏防护网重新

更换修补
m 1.00

79 040203001008
路面彩色

铺装

1.材料品种:改性环氧树

脂

2.彩色防滑骨科:陶瓷颗

粒

3.厚度:不得小于 6mm

m2 1600.00

80 05B016

非机动车

道彩色铺

装自行车

标识

1.基底清理、路面铺筑、

材料运输、现场清理等。
个 3

81 05B017
路名牌除

锈刷漆
1.清除路名牌锈蚀 m2 32.00

82 05B018
路名牌拆

除更换

1.对存在锈蚀、名称错误

等问题路名牌进行更换
个 3
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83 05B019

更换路名

牌（含基

础）

1.拆除路名牌，重做基础、

安装立柱和路名牌
个 3

84 05B020

更换扬招

站箱体（喷

漆）

1.更换扬招站箱体 个 3

85 05B021

更换扬招

站箱体（贴

膜）

1.更换扬招站箱体 个 13

道路其他

工程

86 040304004003 挡墙维修

1.对养护范围内的道路两

侧挡墙及帽石破损进行及

时维修

m3 3.00

87 04B195
冲洗防眩

板
1.冲洗主路中央防眩板 m 1700.00

桥梁结构

小修维护

工程

桥面工程

88 040303019047
混凝土桥

面修补

1.对混凝土桥面破碎部位

凿除重新浇筑
m2 400.00

89 040204002045
整修桥面

人行步道

1.对桥面人行步道砖及路

缘石的破损、缺失，进行

及时整修、更换

m2 1100.00

90 040203006158

沥青混凝

土桥面维

修 9cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 5cm

2.厚度:9cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运输

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 1700.00

91 040203006159

沥青混凝

土桥面维

修 10cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 6cm

2.厚度:10cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运输

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 1700.00
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92 040204004070
更换立缘

石

1.材料品种:乙 1型混凝

土路缘石

2.对巡查发现破损、风化、

缺失立缘石及时进行修

整、更换

m 400.00

93 040204004071
更换混凝

土路缘石

1.材料品种:甲 L型混凝

土路缘石

2.对巡查发现破损、风化、

缺失立缘石及时进行修

整、更换

m 23.00

94 04B196
更换小隔

离墩

1.对破损中央隔离带隔离

墩更换
m 1.00

95 040204002046

环氧金刚

盲道（现浇

型）

1.材料品种:现浇环氧金

刚盲道

2.厚度：0.5cm

m2 13.00

96 040204002047

更换橡胶

盲道导向

块

1.对损坏的盲道更换为橡

胶盲道块
m2 15.00

97 040303019048

天桥面彩

色薄层铺

装（1cm）

1.材料品种：彩色陶瓷颗

粒

2.厚度:1cm

3.环氧树脂基层

m2 700.00

98 040303019049

天桥面彩

色薄层铺

装（每增减

0.5cm）

1.材料品种：彩色陶瓷颗

粒

3.厚度:每增减 0.5cm

3.环氧树脂基层

m2 23.00

99 040309010013
桥面防水

层维修

1.材料品种：SBS 改性沥

青防水卷材

3.聚氨酯防水涂料

3.对损坏防水层进行维修

m2 800.00

栏杆及扶

手

100 050307007005 复合栏杆
1.对损坏复合栏杆重新更

换补装
m 2.00

101 040309001031
更换钢栏

杆

1.对损坏钢栏杆重新更换

补装
m 124.00

102 040309001032
更换不锈

钢栏杆

1.对损坏不锈钢栏杆更换

补装
m 104.00

103 040309001033

更换双层

不锈钢栏

杆

1.扶手材质:双层不锈钢

栏杆（3mm 厚）

2.扶手规格:φ76mm

3.扶手连接管规格:φ

70mm

4.不锈钢立柱：φ38mm

5.不锈钢横梁：φ63mm

6.固定配件种类:M12 化

学锚栓 钢扣板

7.防护材料:表层喷涂氟

碳漆

m 83.00
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104 040205012010
更换波形

护栏

1.材料品种：双波钢护栏

2.对缺失损坏波形护栏重

新更换补装

m 42.00

105 040205012011
调整波形

护栏

1.材料品种：双玻钢护栏

2.调整波形护栏
m 42.00

106 040309001034 防撞护栏

1.栏杆材质:镀锌钢材

Q235B

2.闭合钢板横梁规格:120

×120

3.含螺栓等

m 42.00

107 040309008005

钢化玻璃

护栏（双层

钢化玻璃）

1.材料品种:双层钢化玻

璃白钢

2.规格尺

寸:12+1.52PVB+12

m2 2.00

108 040309003007
修补混凝

土栏杆

1.对栏杆空洞、裂缝剥落、

露筋采用聚合物砂浆、水

泥基灌浆料进行修补。

m 1600.00

109 040309003008
更换混凝

土栏杆

1.材料品种：混凝土栏杆

2.对缺失损坏混凝土栏杆

重新更换补装

m 23.00

110 040309002003
更换石材

栏杆

1.材料品种：石材栏杆

2.对缺失损坏石材栏杆重

新更换补装

m 1.00

111 040303018009

更换防撞

墩扶手

100*60

1.材料品种：防撞墩钢扶

手

2.规格尺寸：100*60

3.对缺失损坏防撞墩钢扶

手更换补装

m 23.00

112 040303018010

更换防撞

墩扶手

120*100

1.材料品种：防撞墩钢扶

手

2.规格尺寸：120*100

3.对缺失损坏防撞墩钢扶

手更换补装

m 3.00

113 040309001035
不锈钢扶

手

1.材料品种:不锈钢扶手

2.规格尺寸:φ63mm

3.对缺失损坏不锈钢扶手

更换补装

m 2.00

114 040303018011
更换天桥

钢地袱

1.材料品种：钢制地袱，

耐候钢

2.规格尺寸：钢板

-100*8mmQ345qNH 钢板、

钢板-92*8mmQ345qNH 钢

板、钢板-82*8mmQ345qNH

钢板、钢板

-84*92*8mmQ345qNH 钢板

3.对破碎的钢地袱进行更

换

m 235.00
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115 040303018012

更换天桥

混凝土地

袱

1.材料品种：混凝土地袱

2.强度等级：C35

3.对破碎的混凝土地袱进

行更换

m 145.00

116 04B197
更换防护

网

1.对缺失损坏防护网重新

更换修补
m2 1840.00

混凝土结

构小修

117 040303024013
混凝土构

件修补

1.修补混凝土空洞、破损、

剥落以及裂缝
m2 900.00

118 011407001005
混凝土构

件粉刷

1.混凝土构件表面粉刷涂

料
m2 1200.00

119 04B198
结构物表

面清洁

1.冲洗清除结构物表面上

粘附的污迹、青苔、杂草、

灌木

m 1200.00

120 04B199

混凝土裂

缝表面封

闭修补

1.对宽度小于 0.15mm 封

闭修补
m 2400.00

121 040308004011
硅烷保护

剂

1.对渗水污损严重的混凝

土构件表面清理后涂硅烷

保护剂

m2 228.00

伸缩缝维

修

122 04B200
伸缩缝清

理
m 5300.00

123 040303024014

伸缩缝保

护带混凝

土（钢纤维

混凝土）

1.混凝土强度等级:C50

钢纤维混凝土

2.基面处理:凿除破损混

凝土，涂刷界面剂

m3 23.00

124 040309007029
更换弹塑

体伸缩缝

1.对出现脱落、开裂、沉

陷时，及时清除，重新浇

筑弹塑体混合料

m 27.00

125 040309007030

更换天桥

弹性防水

伸缩缝

1.对存在漏水、失效、变

形的天桥伸缩缝更换为弹

性防水伸缩缝

m 2.00

126 040309007031

单缝毛勒

缝更换

-D80 模数

式伸缩缝

1.材料品种:D80 模数式

伸缩缝

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

6.含植筋

m 62.00

127 040309007032

双缝毛勒

缝更换

-160 型伸

缩缝

1.材料品种:160 型伸缩

缝

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

6.含植筋

m 23.00
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128 040309007033

单元式多

向变位梳

形板伸缩

更换

1.材料品种:RBKF80 型单

元式多向变位梳形板伸缩

装置

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

6.含植筋

m 13.00

129 040309007034

桥梁检查

道、步道处

伸缩缝维

修

1.材料品种:伸缩缝

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

m 23.00

130 040309007035
更换天桥

伸缩缝

1.对存在漏水、失效、变

形的天桥伸缩缝更换为不

锈钢伸缩缝

m 145.00

131 04B201

更换伸缩

缝橡胶止

水带

1.材料品种:伸缩缝橡胶

止水带

2.对破损伸缩缝止水带进

行更换

m 700.00

132 04B202

伸缩缝免

清洗专用

硅酮密封

胶止水带

1.材料品种:免清洗专用

硅酮密封胶止水带

2.清理伸缩缝

3.安装背衬材料、注胶等

m 2.00

排水设施

更换

133 040309009005
泄水管更

换

1.更换补装缺失损坏的泄

水管
m 300.00

134 050201004003
更换泄水

孔篦子

1.材料品种:泄水孔箅子

2.对损毁缺失的雨水篦子

进行更换

套 6

135 04B203
桥梁雨水

口改造

1.对排水不畅立交雨水口

进行改造，增设不锈钢集

水盆及雨水篦子

套 13

136 04B204
天桥泄水

孔增设

1.材料品种:不锈钢泄水

孔

2.对积水天桥处增设排水

口

套 2

金属结构

表面处理

137 04B205
钢结构除

锈刷漆

1.对钢栏杆、钢结构锈蚀

部位清除退色、脱皮、锈

渍，重新涂装，保证桥梁

整体整洁

m2 1900.00

138 040308005017

钢结构除

锈刷漆（不

打磨）

1.对钢结构表面锈蚀，在

表面清理后，涂刷两边面

漆

m2 1100.00
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序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

全费

用

综合

单价

合

价

其中

暂

估

价

规

费

139 040308005018
防粘贴涂

层

1.对易粘贴小广告部位清

理粉刷后涂刷防粘贴涂层
m2 20.00

140 040308005019
钢结构表

面防护层

1.对栏杆根部、地袱表面、

钢踏步板立面进行改性材

料防腐处理

m2 600.00

141 040308005020
限高架刷

漆

1.对褪色锈蚀限高架涂刷

反光漆，保持完整、醒目、

有效

m2 29.00

附属工程

维修

142 050307009009
更换闪光

标志牌

1.对缺失、损毁的标志牌

进行更换，保持完整、醒

目、有效

个 4

143 050307009010
更换反光

标志牌

1.对缺失、损毁的标志牌

进行更换，保持完整、醒

目、有效

个 13

144 050307009011
更换引导

标志牌

1.对缺失、损毁的标志牌

进行更换，保持完整、醒

目、有效

个 1

145 050307009012
新建附着

式标志牌

1.名称:限高设施公示牌

2.材料种类、规格:厚度为

2mm 厚铝板，III 类反光膜

制作，尺寸为 620*360mm

个 53

146 04B206
更换防撞

角钢维修
1.更换损坏防撞角钢 m 42.00

147 04B207

限高限载

标识表面

清理

1.限高限载标识表面清理 个 83

148 04B208

声屏障、结

构构筑物

表面清理

1.对声屏障、结构构筑物

表面进行清理
m 2400.00

149 04B209

声屏障、防

护罩隔板

更换

1.更换破损隔板 m 83.00

150 011207001013
新建复合

材料挂板

1.对缺失、损坏复合挂板

进行维修更换
m 1.00

151 04B210
更换天桥

外挂钢板

1.对锈穿、变形、刚度不

足的外挂钢板进行维修更

换

m 90.00

152 011207001014
更换铝挂

板

1.材料品种:铝挂板

2.规格:1*55

3.化学锚栓

m 20.00
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序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

全费

用

综合

单价

合

价

其中

暂

估

价

规

费

153 011208001007

梯道梁底

挂板铝单

板（直板）

1.材料品种：3mm 铝单板

2.铝板表面为氟碳喷涂，

三途处理，涂膜平均厚度

大于等于 40um，氟碳喷漆

材料为 KYNARA500，铝单

板需要背衬加强筋处理，

防止出现鼓包灾害，铝板

间接缝密封胶处理

4.与龙骨链接方式”

ST5.5*25 不锈钢自攻自

钻螺钉

m2 20.00

154 011208001008

墩柱铝单

板包封（曲

面板）

1.材料品种：3mm 铝单板

2.铝板表面为氟碳喷涂，

三途处理，涂膜平均厚度

大于等于 40um，氟碳喷漆

材料为 KYNARA500，铝单

板需要背衬加强筋处理，

防止出现鼓包灾害，铝板

间接缝密封胶处理

4.与龙骨链接方式”

ST5.5*25 不锈钢自攻自

钻螺钉

m2 20.00

155 011208001009

牛腿等异

型铝单板

（牛腿处

单独订制

回弯型等

特殊铝塑

板）

1.材料品种：3mm 铝单板

2.铝板表面为氟碳喷涂，

三途处理，涂膜平均厚度

大于等于 40um，氟碳喷漆

材料为 KYNARA500，铝单

板需要背衬加强筋处理，

防止出现鼓包灾害，铝板

间接缝密封胶处理

4.与龙骨链接方式”

ST5.5*25 不锈钢自攻自

钻螺钉

m2 20.00

156 04B211 挂板拆除 m 300.00

157 04B212

桥梁限水

板维修更

换

1.材料品种：pvc 装饰板

2.厚度：1.25mm
m2 20.00

158 04B213

梯道更换

混凝土踏

步板

1.更换破损梯道混凝土踏

步
m2 20.00

159 04B214
梯道更换

钢踏步
1.更换破损梯道钢踏步 m2 90.00

通道工程

160 040308003005

通道墙面、

地面干挂

石材

1.对通道墙地砖、盲道砖

剥落破损及时修补更换
m2 1.00
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序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

全费

用

综合

单价

合

价

其中

暂

估

价

规

费

161 040308003006

通道墙面、

地面大理

石

1.对通道墙地砖剥落破损

及时修补更换
m2 42.00

162 040204002048
通道地面

盲道

1.对通道盲道砖剥落破损

及时修补更换
m2 200.00

163 040204002049
通道墙面、

地面瓷砖

1.材料品种：瓷砖

2.规格尺寸:600*600mm

3.对通道墙地砖、盲道砖

剥落破损及时修补更换

m2 4.00

164 011407001006
通道内墙

面粉刷

1.对通道涂装层污损、起

皮、泛黄、处进行粉刷，

涂料应完好、清洁、美观

m2 228.00

165 011107001003
梯道踏步

板修复

1.材料品种：花岗岩板

2.规格尺寸:600*600mm

3.更换破损梯道踏步板

m2 20.00

166 04B215
通道防渗

堵漏

1.地下通道主体结构及挡

墙的渗、漏水病害应及时

封堵

m 100.00

167 040309007036

通道更换

沉降缝扣

板

1.更换缺失损坏的伸缩缝

扣板
m 166.00

168 010802003003
通道更换

设施房门

1.材料品种:钢制防盗门

2.对损坏通道设施房外门

更换

扇 4

169 040303019050
通道石材

盲道维修

1.材料品种：石材盲道砖

2.规格:30*30*6cm
m2 83.00

170 011204001005

长安街通

道内石材

墙面

1.材料品种：成品石材机

切面米黄大理石

2.规格尺寸：厚度为 30mm

m2 20.00

171 011204001006

长安街通

道内墙面

龙骨

1.材料品种:镀锌方钢管

龙骨

2.规格尺寸:L40×4mm 镀

锌角钢

3.基层材料种类、规格:

水泥压力板、蜂窝背板

m2 20.00

172 011503005003

长安街金

属靠墙扶

手（双层不

锈钢扶手）

1.材料品种:双层不锈钢

扶手

2.扶手规格:φ70mm

3.扶手连接管规格:φ

30mm

4.盲文铭牌:不锈钢材料

厚度 0.5mm

5.固定配件种类:M12 化

学锚栓 钢扣板

6.防护材料:表层喷涂氟

碳漆

m 2.00
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序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

全费

用

综合

单价

合

价

其中

暂

估

价

规

费

桥梁其他

工程

173 040309004007
天桥支座

脱空维护
个 62

174 04B216 桥检车
台

班
1

175 040305005003 整修护坡 1.对沉陷、缺失护坡整修 m2 23.00

176 040309008006
双层夹胶

钢化玻璃

1.名称:双层夹胶钢化玻

璃（含配件）

2.厚度：8mm+8mm

m2 2.00

措施项目

合 计
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投标报价汇总表
项目名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目

序号 工程名称

总价金额

合计（元）

其中：

安全文明施工费

（含税）（元）

一
市管城市道路桥梁日常养护作业第 3标段

三类养护项目（规模性维护）道路工程

二
市管城市道路桥梁日常养护作业第 3标段

三类养护项目（规模性维护）桥梁工程

合计
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工程项目投标报价汇总表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）道路工程

序号 项目名称
金额

（元）

其中：

暂估价

（元）

建筑垃圾

运输处置费

（元）

规费（元）

规费
其中：农民工工

伤保险

1 分部分项工程 /

1.1

市管城市道路桥梁日常养护作

业第 3标段 三类养护项目（规

模性维护）道路工程

/

2 措施项目 /

2.1 其中：单价措施项目 /

2.2 其中：安全文明施工费 /

2.3
其中：施工垃圾场外运输和消

纳费
/

3 其他项目 /

3.1
其中：建安工程一切险及第三

者责任险
/

4 税金 /

投标报价合计=1+2+3+4
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）道路工程

序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中

暂估

价
规费

拆除工程

1 040101001005
挖一般土

方

1.挖土方式:综合考虑

2.土壤类别:综合考虑

3.挖土深度:综合考虑

4.场内运输:自行考虑

m3 900.00

2 040101003005
挖基坑土

方

1.挖土方式:综合考虑

2.土壤类别:综合考虑

3.挖土深度:综合考虑

4.场内运输:自行考虑

m3 100.00

3 040103001011 回填方

1.回填方式:综合考虑

2.密实度要求:满足结

构设计及相关规范要求

3.填方材料品种:素土

4.填方来源、运距:自行

考虑

m3 900.00

4 040103002005 余方弃置

1.废弃料品种:综合考

虑

2.运距:投标人自行考

虑

m3 360.00

5 041001001027 拆除路面

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:沥青柏油类

3.厚度:10cm 以内

m2 800.00

6 041001001028 拆除路面

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:沥青柏油类

3.厚度:±1cm

m2 800.00

7 041001001029
风稿拆除

路面

1.材质:混凝土类

2.厚度:15cm 以内
m2 800.00

8 041001001030
风稿拆除

路面

1.材质:混凝土类

2.厚度:±1cm
m2 800.00

9 041001001031
破碎炮拆

除路面

1.材质:钢筋混凝土类

2.厚度:15cm 以内
m2 800.00

10 041001001032
破碎炮拆

除路面

1.材质:钢筋混凝土类

2.厚度:±1cm
m2 800.00

11 041001004021 拉毛路面
1.材质:沥青柏油类

2.厚度:1cm 以内
m2 800.00

12 041001004022 拉毛路面
1.材质:混凝土类

2.厚度:1cm 以内
m2 800.00

13 041001004023 铣刨路面
1.材质:沥青柏油类

2.厚度:4cm
m2 1000.00

14 041001004024 铣刨路面
1.材质:沥青柏油类

2.厚度:8cm
m2 1000.00

15 041001004025 铣刨路面
1.材质:沥青柏油类

2.厚度:±1cm
m2 1000.00

16 041001002005
拆除人行

道

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:8cm 以内

m2 1000.00

17 041001003009 拆除基层

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:15cm 以内

m2 1000.00
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序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中

暂估

价
规费

18 041001003010 拆除基层

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:±1cm

m2 1000.00

19 041001005005
拆除侧、平

(缘）石

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.规格尺寸:综合考虑

m3 260.00

20 041001007005
拆除砖石

结构

1.拆除方式:综合考虑

2.结构形式:综合考虑
m3 200.00

21 041001008009
拆除混凝

土结构

1.拆除方式:综合考虑

2.强度等级:综合考虑
m3 200.00

22 04B217
拆除旧路

结构

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:15cm 以内

m2 1000.00

23 04B218
拆除旧路

结构

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:±1cm

m2 1000.00

24 04B219
旧路粒料

回收
综合考虑 t 800.000

25 04B220
渣土消纳

费
综合考虑 t 1600.000

道路养护

工程

道路基层

养护工程

26 040202006020
石灰、粉煤

灰、碎石

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤

灰、碎石

3.厚度:15cm

m2 800.00

27 040202006021
石灰、粉煤

灰、碎石

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤

灰、碎石

3.厚度:±1cm

m2 800.00

28 040202006022
石灰、粉煤

灰、砂砾

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤

灰、砂砾

3.厚度:15cm

m2 800.00

29 040202006023
石灰、粉煤

灰、砂砾

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤

灰、砂砾

3.厚度:±1cm

m2 800.00

30 040202015005
水泥稳定

碎石

1.部位:基层

2.材料品种:水泥稳定

碎石

3.厚度:15cm

m2 700.00

31 040202015006
水泥稳定

碎石

1.部位:基层

2.材料品种:水泥稳定

碎石

3.厚度:±1cm

m2 700.00

32 040202002009
石灰稳定

土

1.部位:基层

2.材料品种:9%石灰土

3.厚度:15cm

m2 700.00

33 040202002010
石灰稳定

土

1.部位:基层

2.材料品种:9%石灰土

3.厚度:±1cm

m2 700.00
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34 040202002011
石灰稳定

土

1.部位:基层

2.材料品种:12%石灰土

3.厚度:30cm

m2 700.00

35 040202002012
石灰稳定

土

1.部位:基层

2.材料品种:12%石灰土

3.厚度:±1cm

m2 700.00

道路面层

养护工程

36 040203003011 粘层

1.材料品种:乳化沥青

粘层

2.喷油量:0.5～

0.6L/m2

m2 1100.00

37 040203003012 透层

1.材料品种:乳化沥青

透层

2.喷油量:1.0～1.2L/

㎡

m2 1100.00

38 040203003013 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青粘层

2.喷油量:0.6L/m2

m2 1100.00

39 040203003014 透层

1.材料品种:改性乳化

沥青透层

2.喷油量:1.2L/㎡

m2 1100.00

40 040203006160
沥青混凝

土

1.沥青品种:细粒式沥

青混凝土 AC-13C

2.厚度:4m

m2 1100.00

41 040203006161
沥青混凝

土

1.沥青品种:细粒式沥

青混凝土 AC-13C

2.厚度:±1cm

m2 1100.00

42 040203006162
沥青混凝

土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 AC-16C

2.厚度:5cm

m2 1100.00

43 040203006163
沥青混凝

土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 AC-16C

2.厚度:±1cm

m2 1100.00

44 040203006164
沥青混凝

土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 AC-20C

2.厚度:5cm

m2 1100.00

45 040203006165
沥青混凝

土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 AC-20C

2.厚度:±1cm

m2 1100.00

46 040203006166
沥青混凝

土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土 AC-25C

2.厚度:5cm

m2 1000.00

47 040203006167
沥青混凝

土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土 AC-25C

2.厚度:±1cm

m2 1000.00

48 040203006168
沥青混凝

土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 ATB-25

2.厚度:7cm

m2 1000.00

49 040203006169
沥青混凝

土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 ATB-25

2.厚度:±1cm

m2 1000.00
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50 040203006170
沥青混凝

土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 ATB-30

2.厚度:7cm

m2 1000.00

51 040203006171
沥青混凝

土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 ATB-30

2.厚度:±1cm

m2 1000.00

52 040203006172
沥青混凝

土

1.沥青品种:沥青玛蹄

脂碎石混合料 SMA-13

2.厚度:4m

m2 1000.00

53 040203006173
沥青混凝

土

1.沥青品种:沥青玛蹄

脂碎石混合料 SMA-13

2.厚度:±1cm

m2 1000.00

54 040203006174
沥青混凝

土

1.沥青品种:沥青玛蹄

脂碎石混合料 SMA-16

2.厚度:4m

m2 1000.00

55 040203006175
沥青混凝

土

1.沥青品种:沥青玛蹄

脂碎石混合料 SMA-16

2.厚度:±1cm

m2 1000.00

56 040203006176
沥青混凝

土

1.沥青品种:岩沥青

AC-13C（掺 4.5%混合

料）

2.厚度:4cm

m2 1000.00

57 040203006177
沥青混凝

土

1.沥青品种:岩沥青

AC-13C（掺 4.5%混合

料）

2.厚度:±1cm

m2 1000.00

58 040203006178
沥青混凝

土

1.沥青品种:岩沥青

SMA-13（掺 5%混合料）

2.厚度:4cm

m2 1000.00

59 040203006179
沥青混凝

土

1.沥青品种:岩沥青

SMA-13（掺 5%混合料）

2.厚度:±1cm

m2 1000.00

60 040203006180
沥青混凝

土

1.沥青品种:岩沥青

AC-16C（掺 4%混合料）

2.厚度:5cm

m2 1000.00

61 040203006181
沥青混凝

土

1.沥青品种:岩沥青

AC-16C（掺 4%混合料）

2.厚度:±1cm

m2 1000.00

62 040203006182
沥青混凝

土

1.沥青品种:岩沥青

AC-20C（掺 3.5%混合

料）

2.厚度:5cm

m2 1000.00

63 040203006183
沥青混凝

土

1.沥青品种:岩沥青

AC-20C（掺 3.5%混合

料）

2.厚度:±1cm

m2 1000.00
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64 040203006184
沥青混凝

土

1.沥青品种:岩沥青

AC-25C（掺 3%混合料）

2.厚度:7cm

m2 800.00

65 040203006185
沥青混凝

土

1.沥青品种:岩沥青

AC-25C（掺 3%混合料）

2.厚度:±1cm

m2 800.00

66 040203006186
沥青混凝

土

1.沥青品种:细粒式沥

青混凝土 KAC-13C（掺

8‰抗车辙剂）

2.厚度:4cm

m2 800.00

67 040203006187
沥青混凝

土

1.沥青品种:细粒式沥

青混凝土 KAC-13C（掺

8‰抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 800.00

68 040203006188
沥青混凝

土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 KAC-16C（掺

8‰抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 800.00

69 040203006189
沥青混凝

土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 KAC-16C（掺

8‰抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 800.00

70 040203006190
沥青混凝

土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 KAC-20C（掺

6‰抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 800.00

71 040203006191
沥青混凝

土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 KAC-20C（掺

6‰抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 800.00

72 040203006192
沥青混凝

土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土 KAC-25C（掺

6‰抗车辙剂）

2.厚度:7cm

m2 800.00

73 040203006193
沥青混凝

土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土 KAC-25C（掺

6‰抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 800.00

74 040203006194
沥青混凝

土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 KATB-25

（掺 6‰抗车辙剂）

2.厚度:7cm

m2 600.00

75 040203006195
沥青混凝

土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 KATB-25

（掺 6‰抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 600.00

76 040203006196
沥青混凝

土

1.沥青品种:温拌沥青

混凝土 WAC-13C

2.厚度:5cm

m2 600.00

77 040203006197
沥青混凝

土

1.沥青品种:温拌沥青

混凝土 WAC-13C

2.厚度:±1cm

m2 600.00
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78 040203006198
沥青混凝

土

1.沥青品种:温拌沥青

混凝土 WAC-20C

2.厚度:5cm

m2 600.00

79 040203006199
沥青混凝

土

1.沥青品种:温拌沥青

混凝土 WAC-20C

2.厚度:±1cm

m2 600.00

80 040203006200
沥青混凝

土

1.沥青品种:SBS 改性

细粒式沥青混凝土

AC-13C（掺 6‰抗车辙

剂）

2.厚度:4cm

m2 600.00

81 040203006201
沥青混凝

土

1.沥青品种:SBS 改性

中粒式沥青混凝土

AC-20C（掺 4‰抗车辙

剂）

2.厚度:5cm

m2 600.00

82 04B221 裂缝处理

1.缝宽:在 20mm 以内的

线形裂缝

2.灌缝材料:灌封胶

3.材料技术指标详见招

标文件第七章技术标准

和要求

m 1200.00

83 04B222 裂缝处理

1.缝宽:在 2Omm 以内的

线形裂缝

2.灌缝材料:专用密封

胶

3.修改方法:开槽灌缝

4.材料技术指标详见招

标文件第七章技术标准

和要求

m 1200.00

人行道及

其他养护

工程

84 040204002050
人行道块

料铺设

1.块料品种:挤压型砼

防滑步道砖

2.规格尺寸:20×10×

6cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

4.人行步道范围内检查

井标高调整、井圈周边

加固

m2 750.00

85 040204002051
人行道块

料铺设

1.块料品种:步道砖

2.规格:30×30×5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

4.人行步道范围内检查

井标高调整、井圈周边

加固

m2 750.00

86 040204002052
人行道块

料铺设

1.块料品种:盲道砖

2.规格:20×20×6cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m2 200.00
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87 040204002053
人行道块

料铺设

1.名称:旧步道砖利用

2.块料品种:综合考虑

3.规格尺寸:综合考虑

4.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

5.包括旧砖的清理、择

选、暂存、倒运

m2 750.00

88 040204002054
人行道块

料铺设

1.名称:旧盲道砖利用

2.块料品种:综合考虑

3.规格:综合考虑

4.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

5.包括旧砖的清理、择

选、暂存、倒运

m2 200.00

89 040204002055
人行道块

料铺设

1.块料品种:樱花红花

岗岩石材

2.规格尺寸:30×60×

6cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

4.人行步道范围内检查

井标高调整、井圈周边

加固

m2 200.00

90 040303001009
混凝土垫

层

1.混凝土强度等级:C15

无砂混凝土

2.厚度:15cm

m3 40.00

91 040303001010
混凝土垫

层

1.混凝土强度等级:C30

混凝土
m3 40.00

92 040303001011
混凝土垫

层

1.混凝土强度等级:C15

豆石混凝土

2.厚度:5cm

m3 40.00

93 040204004072
安砌立缘

石

1.材料品种:乙 1 型混

凝土路缘石

2.规格:12×30×

49.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 500.00

94 040204004073
安砌立缘

石

1.材料品种:乙 2 型混

凝土路缘石

2.规格:8/10×30×

49.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 500.00

95 040204004074
安砌立缘

石

1.材料品种:甲 1L 型混

凝土路缘石

2.规格:12×25/35×

49.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 500.00
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96 040204004075
安砌立缘

石

1.材料品种:花岗岩路

缘石

2.规格:12×30×50cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 250.00

97 040204004076
安砌立缘

石

1.材料品种:花岗岩路

缘石

2.规格:15×35×50cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 250.00

98 040204004077
安砌立缘

石

1.材料品种:花岗岩路

缘石

2.规格:12×35×

99.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 250.00

99 040204004078
安砌平缘

石

1.材料品种:混凝土平

缘石

2.规格:20×10×

49.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 250.00

100 040204004079
安砌立缘

石

1.名称:旧立缘石利用

2.材料品种:综合考虑

3.规格:综合考虑

4.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

5.包括旧路缘石的清理

（旧花岗岩缘石应清铣

见新）、择选、暂存、

倒运

m 250.00

101 040204004080
安砌平缘

石

1.名称:旧平缘石利用

2.材料品种:综合考虑

3.规格:综合考虑

4.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

5.包括旧路缘石的清理

（旧花岗岩缘石应清铣

见新）、择选、暂存、

倒运

m 250.00

102 040204004081
安砌立缘

石

1.材料品种:混凝土圆

头路缘石

2.规格:12×30×L

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 250.00

103 040204004082
安砌立缘

石

1.材料品种:花岗岩圆

头路缘石

2.规格:15×30×L

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 250.00
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序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中

暂估

价
规费

104 040204004083
安砌立缘

石

1.材料品种:花岗岩路

缘石

2.规格:15×30×

99.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 250.00

105 040204004084
安砌平缘

石

1.材料品种:灰色花岗

岩平缘石

2.规格:20×10×50cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 250.00

106 040204004085
安砌平缘

石

1.材料品种:花岗岩平

缘石

2.规格:20×10×

49.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 250.00

107 040303002007
混凝土基

础、后背灰

1.部位:路缘石基础、后

背灰

2.混凝土强度等级:C15

豆石混凝土

m3 80.00

108 040204007022
更换树池

砌筑

1.材料品种:混凝土树

池

2.树池尺寸:1×1m

座 90

109 040204007023
更换树池

砌筑

1.材料品种:混凝土树

池

2.树池尺寸:1.25×

1.25m

座 90

110 040204007024
更换树池

砌筑

1.材料品种:混凝土树

池

2.树池尺寸:1.5×1.5m

座 90

111 040204007025
更换树池

砌筑

1.材料品种:花岗岩树

池

2.树池尺寸:1.25×

1.25m

座 90

112 040204007026
更换树池

砌筑

1.材料品种:花岗岩树

池

2.树池尺寸:1.5×1.5m

座 90

113 040204007027
更换树池

砌筑

1.名称:旧树池利用

2.材料品种:综合考虑

3.规格:综合考虑

座 90

114 040205018024 阻车柱

1.类型:A 型石球桩

2.材质:石材，樱花红颜

色，表面抛光处理

3.规格:直径Φ40cm，外

露高度 60cm

4.C30 早强混凝土回填

浇注

根 50
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序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中

暂估

价
规费

115 040205018025 阻车柱

1.类型:D 型铸铁桩

2.材料品种:灰铸铁

HT200

3.规格、型号:D=8-12cm

壁厚≥15mm 或实心

h=80cm

4.基础:C30 早强混凝

土 h=25cm

5.拆除、恢复人行道面

砖

6.黄色反光带 h=3cm

根 50

116 040205018026 阻车柱

1.类型:C 型不锈钢桩

壁厚 6mm

2.材料:304 不锈钢

3.规格:直径Φ157±

1mm，外露高度 60cm

4.C30 早强混凝土回填

浇注

5.警示方式:反光带（黄

色/工程级）

6.含不锈钢法兰盘、锚

筋

根 50

117 040205018027 阻车柱

1.类型:B 型石柱桩

2.材料品种:花岗岩石

材

3.规格、型号:D=20cm

4.基础:C30 早强混凝

土 h=5cm

5.拆除、恢复人行道面

砖

6.黄色反光带 h=3cm

根 50

交通工程

恢复工程

118 040205006038 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:实线

m2 1300.00

119 040205006039 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:虚线（线宽＝

15cm)

m2 1000.00

120 040205006040 标线

1.材料品种:聚氨酯马

路专用漆

2.工艺:冷漆

3.线型:实线

m2 1000.00

121 040205006041 标线

1.材料品种:聚氨酯马

路专用漆

2.工艺:冷漆

3.线型:虚线

m2 920.00

122 040205007022 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:导向箭头

3.规格尺寸:L＝6m

个 100

123 040205007023 标记
1.材料品种:反光胶带

2.类型:自行车图案
个 80
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序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中

暂估

价
规费

124 040205007024 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:公交专用字（带

时间）

3.规格尺寸:5.18m2/组

（字的净面积）

组 50

125 040205007025 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:倒三角 长 3m，

宽 1.2m

个 80

126 040205006042 标线

1.类型:停止线

2.工艺:热熔漆

3.线型:白虚线

4.规格尺寸:线宽 0.2m

m 200.00

127 040205006043 标线

1.类型:菱形块减让标

线

2.工艺:热熔漆

3.线型:白虚线

4.规格尺寸:线宽

0.305m

m 200.00

128 040205008006 横道线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:实线

4.规格尺寸:线宽

0.45m，间距 0.8m

m2 450.00

129 040205010006
环形检测

线圈

1.材料品种:环形检测

线圈

2.工艺:热熔胶

3.线圈线 1×2.5m

4.含道路切割、灌缝

组 20

排水养护

工程

130 040204006019
检查井加

固

1.材料品种:C50 超早

强钢纤维黑色混凝土

2.工作内容:旧路结构

挖除（已维修过的需对

原混凝土表面凿毛至设

计标高）、井圈升降调

整、加固混凝土浇筑、

养生及模板等

3.1 小时抗压强度达到

Mpa,28 天抗压强度达

到 50Mpa

座 50

131 040204006020
检查井加

固

1.工作内容:对检查井

盖边沿 50cm 范围内的

旧路面结构予以刨除，

修补形状必须为圆形。

2、处理深度为 10cm 厚，

结构为 4厘米 AC-13C+

改性乳化沥青粘层+6

厘米 AC-20+改性乳化

沥青透层

座 50

132 040204006021

检查井周

边步道维

修

1.检查井周边 2.25 平

米范围步道进行贴砖处

理

座 50
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序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中

暂估

价
规费

133 040504009023
雨水口加

固

1.雨水箅子规格:单箅

2.材料品种:C25 早强

快硬混凝土

3.旧篦子利用

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、原雨水箅

子安装等内容

座 30

134 040504009024
雨水口加

固

1.雨水箅子规格:每增

一箅

2.材料品种:C25 早强

快硬混凝土

3.旧篦子利用

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、渣土外砌、

原雨水箅子安装等内容

座 30

135 040504009025
雨水口加

固

1.雨水箅子规格:单箅

2.材料品种:C25 早强

快硬混凝土

3.含雨水箅子主材

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、原雨水箅

子安装等内容

座 30

136 040504009026
雨水口加

固

1.雨水箅子规格:每增

一箅

2.材料品种:C25 早强

快硬混凝土

3.含雨水箅子主材

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、原雨水箅

子安装等内容

座 30

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



373

序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中

暂估

价
规费

137 040504009027
雨水口加

固

1.雨水箅子规格:单箅

2.材料品种:C30 早强

快硬混凝土

3.含雨水箅子主材

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、原雨水箅

子安装等内容

座 30

138 040504009028
雨水口加

固

1.雨水箅子规格:每增

一箅

2.材料品种:C30 早强

快硬混凝土

3.含雨水箅子主材

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、原雨水箅

子安装等内容

座 30

139 040504009029 雨水口

1.名称:新建双箅雨水

口

2.雨水箅子及圈口材

质、型号、规格:偏沟式

铸铁井圈

3.砌筑材料品种:页岩

砖

4.埋深:1m

座 30

140 040504009030 雨水口

1.名称:每增一箅雨水

口

2.雨水箅子及圈口材

质、型号、规格:偏沟式

铸铁井圈

3.砌筑材料品种:页岩

砖

4.埋深:1m

座 30

141 911003004005
更换五防

井圈井盖

1.材料品种:球墨铸铁

五防井盖

2.规格:Φ800

3.含拆除、安装井圈井

盖

4.清理、场内、外运输

个 50

慢行系统

工程

142 040203001009
路面彩色

铺装

1.材料品种:改性环氧

树脂

2.彩色防滑骨科:陶瓷

颗粒

3.厚度:不得小于 6mm

m2 750.00
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号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）
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单价

合

价

其中

暂估

价
规费

边坡加固

143 040202001003 修整边坡 1.部位:护坡 m2 500.00

144 040302008005
喷射混凝

土

1.厚度:100mm

2.混凝土类别、强度等

级:C25

m2 150.00

145 040302008006
喷射混凝

土

1.厚度:150mm

2.混凝土类别、强度等

级:C25

m2 150.00

146 040302006003 锚杆（索）

1.钻孔深度:4.4m

2.钻孔直径:Φ100mm

3.浆液种类、强度等

级:42.5 纯水泥浆

m 200.00

147 040201021003
土工合成

材料

1.材料品种、规格:土工

布
m2 200.00

148 04B223 伸缩缝

1.名称:伸缩缝

2.缝宽:20mm

3.材质:低发泡聚乙烯

板

m2 40.00

149 010902004003 排水管

1.材质:PVC

2.管径:Φ50

3.单根长度:30mm

m 40.00

150 040202009003 砂砾石

1.部位:滤水层

2.石料规格:内两层

70-30mm，外两层 5mm

m2 250.00

151 040901001019
现浇构件

钢筋

1.钢筋种类、规

格:HPB235

2.含搭接及接头费用

3.钢筋规格综合考虑，

Φ10 以内

t 1.000

152 040901001020
现浇构件

钢筋

1.钢筋种类、规

格:HRB335

2.含搭接及接头费用

3.钢筋规格综合考虑，

Φ20 以内

t 8.000

153 040901001021
现浇构件

钢筋

1.钢筋种类、规

格:HRB335

2.含搭接及接头费用

3.钢筋规格综合考虑，

Φ20 以外

t 12.000

154 040309010014 防水层

1.材料品种、规格:聚合

物 SBS 复合改性沥青纤

维碎石

m2 100.00

155 040103001012 回填素土

1.回填方式:综合考虑

2.密实度要求:满足规

范要求

3.填方材料品种:满足

规范要求的素土

4.填方来源、运距:自行

考虑

m3 100.00

措施项目
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计
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合

价

其中

暂估

价
规费

156 04B224

快速路交

通导改、防

护、外协配

合等费用

含导行提示牌、LED 太

阳能回转灯、LED 太阳

能箭头、对讲机、照明

灯、电子指挥棒、围挡

板、水码、路口提示牌

等材料设备的摊销使用

费和职守人工费等导行

措施合部费用

日 1

157 04B225

主干路交

通导改、防

护、外协配

合等费用

含导行提示牌、LED 太

阳能回转灯、LED 太阳

能箭头、对讲机、照明

灯、电子指挥棒、围挡

板、水码、路口提示牌

等材料设备的摊销使用

费和职守人工费等导行

措施合部费用

日 50

158 04B226

次干路交

通导改、防

护、外协配

合等费用

含导行提示牌、LED 太

阳能回转灯、LED 太阳

能箭头、对讲机、照明

灯、电子指挥棒、围挡

板、水码、路口提示牌

等材料设备的摊销使用

费和职守人工费等导行

措施合部费用

日 50

159 04B227

支路交通

导改、防

护、外协配

合等费用

含导行提示牌、LED 太

阳能回转灯、LED 太阳

能箭头、对讲机、照明

灯、电子指挥棒、围挡

板、水码、路口提示牌

等材料设备的摊销使用

费和职守人工费等导行

措施合部费用

日 50

160 041106001005

大型机械

设备进出

场及安拆

日 8

分部小计

合 计66
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总价措施项目清单与计价汇总表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）道路工程

序号
项目

编码
子目名称

不含税金额

（元）

含税金额

（元）
备注

1 安全文明施工 明细详见表 4.9-1

2 现场管理费

3 施工垃圾场外运输和消纳费 明细详见表 4.9-2

4 脚手架工程费

5 夜间施工费

6 二次搬运费

7 冬雨季施工增加费

8 工程水电费

9 大型机械进出场费

10 行车、行人干扰费

11
地上、地下设施、建筑物的临时保

护设施费

12 已完工程及设备保护费

13 赶工增加费

合计

注： 1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表

4.9-1 及表 4.9-2 带入数据外，其他均应逐项在表“4.12 总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案

出处及计算方法。

2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
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安全文明施工费明细表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）道路工程

序号

项

目

编

码

子目名称

不含税金额（元）
含税金

额

（元）

备注实际成

本

（元）

企业管理

费

（元）

利润

（元）

小计

（元）

1

管理目标等级（达标）对

应的《图集》标准内项目

措施费

其中

1.1 安全施工费

1.2 文明施工费

1.3 环境保护费

1.4 临时设施费

其中 常态化疫情防控措施费

2
特殊安全文明施工措施

费

其中

2.1
管理目标等级对应的《图

集》标准外项目措施费

2.2

超过一定规模的危大工

程对应的安全文明施工

增加措施费

2.3
其他特殊安全文明施工

措施费

合计 合计

注： 1.依据表“4.12 总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数

值。并逐项在表“4.12 总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2.“管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标

工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投

标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
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施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）道路工程

序号
项目

编码
子目名称 计算基础

费率

(%)

不含税金额

（元）
备注

1 2
施工垃圾场外运输和消纳

费

1.1 2.1
施工垃圾场外运输和消纳

费
RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF

合 计

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金

额”数值，但应在表“4.12 总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）道路工程

序号 子目名称 计量单位 金额（元） 备注

1 建安工程一切险及第三者责任险 项

合计 -

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。
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税金项目计价表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）道路工程

序号 项目名称 计算基础
计算基

数
费率(%) 金额(元)

1 税金
分部分项工程+措施项目+其

他项目

合计
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工程项目投标报价汇总表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）桥梁工程

序号 项目名称
金额

（元）

其中：

暂估价

（元）

建筑垃圾

运输处置费

（元）

规费（元）

规费
其中：农民工

工伤保险

1 分部分项工程 /

1.1

市管城市道路桥梁日常养护

作业第 3标段 三类养护项

目（规模性维护）桥梁工程

/

2 措施项目 /

2.1 其中：单价措施项目 /

2.2 其中：安全文明施工费 /

2.3
其中：施工垃圾场外运输和

消纳费
/

3 其他项目 /

3.1
其中：建安工程一切险及第

三者责任险
/

4 税金 /

投标报价合计=1+2+3+4
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）桥梁工程

序

号
子目编码

子目名

称
子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综

合

单

价

合

价

其中

暂

估

价

规

费

拆除工

程

1 011609001005
拆除现

状栏杆

1.拆除方式:综合考虑

2.栏杆种类:金属栏杆

3.拆除栏杆、扶手等

4.清理、场内、外运输

m 100.00

2 011609001006
拆除现

状栏杆

1.拆除方式:综合考虑

2.栏杆种类:混凝土栏杆

3.拆除栏杆、扶手等

m 100.00

3 920107007005
拆除扶

手

1.拆除方式:综合考虑

2.扶手材料种类:金属材质

3.清理、场内、外运输

m 100.00

4 920107007006
拆除扶

手

1.拆除方式:综合考虑

2.扶手材料种类:混凝土材质
m 100.00

5 011611005009
拆除金

属构件

1.拆除方式:综合考虑

2.构件名称:现状钢地袱

3.拆除构件的规格尺寸:综合考虑

4.清理、场内、外运输

t 3.000

6 011611005010
拆除金

属构件

1.拆除方式:综合考虑

2.构件名称:现状钢梯道板

3.拆除构件的规格尺寸:综合考虑

4.清理、场内、外运输

t 3.000

7 011611005011
拆除金

属构件

1.拆除方式:综合考虑

2.构件名称:现状钢挂板

3.拆除构件的规格尺寸:综合考虑

4.清理、场内、外运输

t 3.000

8 011611005012
拆除金

属构件

1.拆除方式:综合考虑

2.构件名称:小型金属构件

3.拆除构件的规格尺寸:综合考虑

4.清理、场内、外运输

t 3.000

9 040101001006
挖一般

土方

1.挖土方式:综合考虑

2.土壤类别:综合考虑

3.挖土深度:综合考虑

4.场内运输:自行考虑

m3 100.00

10 040101003006
挖基坑

土方

1.挖土方式:综合考虑

2.土壤类别:综合考虑

3.挖土深度:综合考虑

m3 100.00
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序

号
子目编码

子目名

称
子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综

合

单

价

合

价

其中

暂

估

价

规

费

4.场内运输:自行考虑

11 040103001013 回填方

1.回填方式:综合考虑

2.密实度要求:满足结构设计及相

关规范要求

3.填方材料品种:素土

4.填方来源、运距:自行考虑

m3 50.00

12 040103001014 回填方

1.回填方式:综合考虑

2.密实度要求:满足结构设计及相

关规范要求

3.填方材料品种:级配砂石

4.填方来源、运距:自行考虑

m3 50.00

13 040103002006
余方弃

置

1.废弃料品种:综合考虑

2.运距:投标人自行考虑

3.余方点装料运输至弃置点

m3 40.00

14 041001001033
拆除桥

面铺装

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:复合材料类

3.厚度:2cm 以内

4.含找平层拆除

m2 100.00

15 041001001034

拆除桥

面/路

面铺装

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:沥青柏油类

3.厚度:10cm 以内

m2 60.00

16 041001001035

拆除桥

面/路

面铺装

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:沥青柏油类

3.厚度:±1cm

m2 60.00

17 041001001036

风稿拆

除桥面

/路面

铺装

1.材质:混凝土类

2.厚度:15cm 以内
m2 60.00

18 041001001037

风稿拆

除桥面

/路面

铺装

1.材质:混凝土类

2.厚度:±1cm
m2 60.00

19 041001001038

破碎炮

拆除桥

面/路

面铺装

1.材质:钢筋混凝土类

2.厚度:15cm 以内
m2 60.00

20 041001001039

破碎炮

拆除桥

面/路

面铺装

1.材质:钢筋混凝土类

2.厚度:±1cm
m2 60.00

21 041001002006
拆除人

行道

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:8cm 以内

m2 100.00
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序

号
子目编码

子目名

称
子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综

合

单

价

合

价

其中

暂

估

价

规

费

22 041001003011
拆除基

层

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:15cm 以内

m2 100.00

23 041001003012
拆除基

层

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:±1cm

m2 100.00

24 041001004026
拉毛路

面

1.材质:沥青柏油类

2.厚度:1cm 以内

3.渣土清弃

m2 100.00

25 041001004027
拉毛路

面

1.材质:混凝土类

2.厚度:1cm 以内

3.渣土清弃

m2 100.00

26 041001004028
铣刨路

面

1.材质:沥青柏油类

2.厚度:4cm

3.渣土清弃

m2 100.00

27 041001004029
铣刨路

面

1.材质:沥青柏油类

2.厚度:8cm

3.渣土清弃

m2 100.00

28 041001004030
铣刨路

面

1.材质:沥青柏油类

2.厚度:±1cm

3.渣土清弃

m2 100.00

29 041001005006

拆除

侧、平

(缘）石

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.规格尺寸:综合考虑

m3 30.00

30 041001007006
拆除砖

石结构

1.拆除方式:综合考虑

2.结构形式:综合考虑
m3 30.00

31 041001008010

拆除混

凝土结

构

1.拆除方式:综合考虑

2.结构形式:现状砼挂板

3.强度等级:综合考虑

4.渣土清弃、消纳

m 30.00

32 041001008011

拆除混

凝土结

构

1.拆除方式:综合考虑

2.结构形式:现状砼地袱

3.强度等级:综合考虑

m3 30.00

33 041001008012

拆除混

凝土结

构

1.拆除方式:综合考虑

2.结构形式:现状砼防撞墩、现状

砼梯道、现状其他砼结构

3.强度等级:综合考虑

m3 30.00

34 04B228

拆除现

状防护

网

1.拆除方式:综合考虑

2.材料品种、规格:综合考虑

3.清理、场内、外运输

m 30.00

35 04B229
拆除伸

缩缝

1.拆除方式:综合考虑

2.规格、型号:桥梁伸缩缝及止水

带

3.清理、场内、外运输

m 20.00

36 04B230
旧路粒

料回收
t 110.000

37 04B231
渣土消

纳费
t 100.000

天桥养
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序

号
子目编码

子目名

称
子目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综

合

单

价

合

价

其中

暂

估

价

规

费

护工程

38 040303024015

混凝土

地袱加

高

1.名称、部位:地袱

2.混凝土强度等级:C30 豆石混凝

土（掺聚丙烯纤维）

m3 40.00

39 04B232
新建梯

道地袱

1、钢制地袱，高出地面 90mm。

2、80*10mm 钢板、100*100*10mm

角钢。

m 130.00

40 04B233
新建梯

道地袱

1.钢制地袱，耐候钢。

2、钢板-100*8mmQ345qNH 钢板、

钢板-92*8mmQ345qNH 钢板、钢板

-82*8mmQ345qNH 钢板、钢板

-84*92*8mmQ345qNH 钢板

m 130.00

41 040307007009
新建梯

道

1.材料品种:Q345C

2.部位:梯道

3.安装方式:型钢吊装

t 3.000

42 011207001015

新建复

合材料

挂板

1.材料品种:高分子复合材料

2.规格:34×50cm

3.复合材料垫板:380×80×10mm

4.自切底锚栓:镀锌 THD10×

120mm

5.硅酮耐候密封胶填缝

m 100.00

43 010607004005

新建不

锈钢钢

丝防护

网

1.材料品种:不锈钢钢丝网

2.规格:φ6mm
m2 60.00

44 040303019051

天桥面

彩色薄

层铺装

1.彩色薄层铺装层面层厚度:不得

小于 6mm

2.含找平层

m2 320.00

45 040303019052
天桥铺

装

1.材料品种:瓷砖盲道垫

2.规格:30×30×1.5cm
m2 320.00

46 040309007037

更换天

桥伸缩

缝

1.材料品种:不锈钢

2.规格、型号:U 型槽

3.填缝材料:硅酮耐候密封胶

4.旧伸缩装置拆除

5.新伸缩装置制作、安装

6.不锈钢防水扣板制作、安装

7.伸缩缝基底清理及找平

m 170.00
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47 040309004008
更换天

桥支座

1.材质:板式橡胶支座

2.规格、型号:15×10×2.8cm

3.工作内容:旧支座拆除、基面清

理、新支座的安装、钢垫板制安（与

需要）等支座更换的全部内容

个 40

48 04B234

天桥同

步顶升

及监测

费用

次 2

桥梁养

护工程

49 010403004003
块石挡

墙
1.石料种类:块石 m3 5.00

50 040103001015
桥台后

背回填

1.部位:桥台后背

2.填方材料品种:级配碎石
m3 50.00

51 011207001016

新建复

合材料

挂板

1.材料品种:高分子复合材料

2.规格:45×100cm

3.复合材料垫板:480×80×10mm

4.自切底锚栓:镀锌 THD10×

120mm

5.硅酮耐候密封胶填缝

m 90.00

52 011207001017

新建复

合材料

挂板

1.材料品种:高分子复合材料

2.规格:55×100cm

3.复合材料垫板:480×80×10mm

4.自切底锚栓:镀锌 THD10×

120mm

5.硅酮耐候密封胶填缝

m 90.00

53 011207001018

新建复

合材料

挂板

1.材料品种:高分子复合材料

2.规格:70×100cm

3.复合材料垫板:480×80×10mm

4.自切底锚栓:镀锌 THD10×

120mm

5.硅酮耐候密封胶填缝

m 90.00

54 04B235
挂板加

固

1.材料品种:等边角钢

2.规格:厚 1cm，L 140mm

3.锚栓:M12 镀锌胶粘膜扩底锚栓

4.锚栓植入深度:10cm

5.A 级锚固胶

6.表面清理打磨

7.硅酮耐候密封胶封边

m 80.00
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55 040303024016

混凝土

其他构

件

1.名称:地袱

2.豆石混凝土强度等级:C30
m3 25.00

56 040307007010
其他钢

构件
1.材料品种:Q235B t 5.000

57 040307007011
其他钢

构件
1.材料品种:Q345B t 5.000

58 910503003005

结构粘

贴纤维

增强复

合材料

加固

1.增强材料名称、规格:芳纶纤维

布 AFS-900-500 415g/m2（两层）
m2 150.00

59 910503003006

结构粘

贴纤维

增强复

合材料

加固

1.增强材料名称:碳纤维布

300g(二层)

2.表面剔凿打磨清洗

m2 150.00

60 040307007012
其他钢

构件

1.部位:限高防护架

2.材料品种:钢材 Q235B

3.限高标志牌

4.连接件制作、安装

t 3.000

61 040303002008
混凝土

基础

1.部位:限高防护架基础

2.混凝土标号：C30

3.混凝土购买、运输、浇筑、养生

m3 5.00

62 040308001009

混凝土

表面修

补

1.砂浆类型:聚合物水泥砂浆

2.厚度:1cm

3.剔除松散混凝土，基层清理

4.涂刷界面剂

m2 250.00

63 040308001010

混凝土

表面修

补

1.砂浆类型:聚合物水泥砂浆

2.厚度:±0.5cm
m2 250.00

64 040308001011

混凝土

表面修

补

1.砂浆类型:环氧树脂砂浆

2.厚度:1cm

3.剔除松散混凝土，基层清理

4.涂刷界面剂

m2 250.00

65 040308001012

混凝土

表面修

补

1.砂浆类型:环氧树脂砂浆

2.厚度:±0.5cm
m2 250.00
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66 040308004012 涂料

1.材料品种:普通涂料

2.涂刷面层涂料厚度:不小于 80

μm

3.中间层涂装厚度:不小于 80μm

4.涂刷底涂层厚度:≤50μm

5.混凝土构件涂装:涂层体系依照

（Ⅲ-1）-Ⅰm1腐蚀环境进行设

计，材料的耐腐蚀性能应满足《混

凝土桥梁结构表面涂层防腐技术

条件》（JT/T 695-2007)的要求。

6.基层打磨清理

7.涂料涂刷

m2 250.00

67 040308004013 涂料

1.材料品种:渗透型硅烷混凝土防

腐涂料

2.涂刷面层涂料厚度:不小于 80

μm

3.中间层涂装厚度:不小于 80μm

4.涂刷底涂层厚度:≤50μm

5.混凝土构件涂装:混凝土构件涂

装：涂层体系依照（Ⅲ-1）-Ⅰm1

腐蚀环境进行设计，材料的耐腐蚀

性能应满足《混凝土桥梁结构表面

涂层防腐技术条件》（JT/T

695-2007)的要求。

6.基层打磨清理

7.涂料涂刷

m2 250.00

68 040308004014 涂料

1.材料品种:聚脲弹性涂料

2.聚脲涂层厚度:不小于 0.8mm

3.混凝土构件涂装:混凝土构件涂

装：涂层体系依照（Ⅲ-1）-Ⅰm1

腐蚀环境进行设计，材料的耐腐蚀

性能应满足《混凝土桥梁结构表面

涂层防腐技术条件》（JT/T

695-2007)的要求。

4.基层打磨清理

5.涂料涂刷

m2 250.00

69 040308004015 涂料
1.基层打磨清理

2.材料品种:防黏贴涂料涂刷
m2 250.00
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70 04B236
钢结构

除锈

1.除锈等级:《涂覆涂料前钢材表

面处理 表面清洁度的目视评定

第 2 部分: 已涂覆过的钢材表面

局部清除原有涂层后的处理等级》

(GB/T 8923.2-2008)中规定的

St3.0 级

m2 250.00

71 040308005021 油漆

1.材料品种:环氧磷酸锌底漆

2.工艺要求:底漆一遍

3.只含刷油漆

4.钢构件油饰:涂层的配套体系、

涂层厚度和涂料的性能要求根据

《公路桥梁钢结构防腐涂装技术

条件》（JT/T 722-2008）的相关

规定中的 C4 腐蚀环境的涂层配套

体系设计

m2 250.00

72 040308005022 油漆

1.材料品种:丙烯酸脂肪族聚氨酯

面漆

2.工艺要求:面漆一遍

3.只含刷油漆

4.钢构件油饰:涂层的配套体系、

涂层厚度和涂料的性能要求根据

《公路桥梁钢结构防腐涂装技术

条件》（JT/T 722-2008）的相关

规定中的 C4 腐蚀环境的涂层配套

体系设计

m2 250.00

73 040308005023 油漆

1.底漆材料品种:环氧磷酸锌底漆

2.中间层材料品种:环氧（厚浆）

漆

3.面漆材料品种:丙烯酸脂肪族聚

氨酯面漆

4.总干膜厚度:210μm

5.工艺要求:底漆一遍+中间漆一

遍+面漆两遍

6.只含刷油漆

7.钢构件油饰:涂层的配套体系、

涂层厚度和涂料的性能要求根据

《公路桥梁钢结构防腐涂装技术

条件》（JT/T 722-2008）的相关

规定中的 C4 腐蚀环境的涂层配套

体系设计

m2 250.00
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74 040308005024 油漆

1.构件名称:钢结构

2.油漆品种、刷漆遍数:反光漆 一

遍

3.只含刷油漆

4.钢构件油饰:涂层的配套体系、

涂层厚度和涂料的性能要求根据

《公路桥梁钢结构防腐涂装技术

条件》（JT/T 722-2008）的相关

规定中的 C4 腐蚀环境的涂层配套

体系设计

m2 250.00

75 040901001022
现浇构

件钢筋

1.钢筋种类:HPB300

2.钢筋规格:φ10以内
t 2.000

76 040901001023
现浇构

件钢筋

1.钢筋种类:HPB300

2.钢筋规格:φ10以外
t 2.000

77 040901001024
现浇构

件钢筋

1.钢筋种类:HRB335

2.钢筋规格:φ10以内
t 2.000

78 040901001025
现浇构

件钢筋

1.钢筋种类:HRB335

2.钢筋规格:φ10以外
t 2.000

79 040901001026
现浇构

件钢筋

1.钢筋种类:HRB400

2.钢筋规格:φ10以内
t 2.000

80 040901001027
现浇构

件钢筋

1.钢筋种类:HRB400

2.钢筋规格:φ10以外
t 2.000

81 040901008005 植筋
1.材料种类:钢筋

2.孔径:16mm 以内
根 55

82 040901008006 植筋
1.材料种类:钢筋

2.孔径:16～25mm
根 55

83 040901009003
预埋铁

件
1.材料种类:Q235B t 2.000

84 040901010005
化学锚

栓

1.材料种类:化学锚栓

2.材料规格:KLS16×165mm
套 55

85 040901010006

高强非

膨胀机

械锚栓

1.材料种类:高强非膨胀机械锚栓

2.材料规格:THD12.7×76mm
套 55

86 04B237
裂缝表

面封闭

1.缝宽:＜0.15mm

2.封闭材料:环氧树脂
m 120.00

87 04B238

压力注

胶修复

裂缝

1.缝宽:0.15mm～0.3mm

2.灌浆材料:裂缝灌缝胶
m 120.00

88 04B239

环氧砂

浆修复

裂缝

1.缝宽:＞3mm 或裂缝深度较深的

裂缝

2.表面修复:凿除疏松破损混凝

土，环氧砂浆修复

m 120.00
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89 040309004009
更换支

座

1.材质:板式橡胶支座

2.规格、型号:20cm×25cm×4.9cm

3.工作内容:旧支座拆除、基面清

理、新支座的安装、钢垫板制安（与

需要）等支座更换的全部内容

个 40

90 04B240

桥梁顶

升及监

测费用

次 2

附属维

修工程

91 010607004006
金属网

栏

1.材料品种:镀锌钢丝防护网

2.防护网规格:DW2.0×36×1600

×1900mm

3.横框型钢品种、规格:-134.1×

1.2×1974mm

4.纵框型钢品种、规格:-47.5×

1.2×1576mm

m2 90.00

92 04B241
恢复护

网

1.拆除现状防护网,按原状恢复

2.利用现状防护网

3.清理、场内、外运输

m2 90.00

93 040202006024

石灰、

粉煤

灰、碎

石

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤灰、碎石

3.厚度:15cm

m2 100.00

94 040202006025

石灰、

粉煤

灰、碎

石

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤灰、碎石

3.厚度:±1cm

m2 100.00

95 040202006026

石灰、

粉煤

灰、砂

砾

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤灰、砂砾

3.厚度:15cm

m2 100.00

96 040202006027

石灰、

粉煤

灰、砂

砾

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤灰、砂砾

3.厚度:±1cm

m2 100.00

97 040203003015 粘层

1.材料品种:改性乳化沥青粘层油

PCR

2.喷油量:0.5～0.6L/m2

m2 110.00
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98 040204002056

人行道

块料铺

设

1.块料品种:步道砖

2.规格尺寸:20×10×6cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底 2cm

4.人行步道范围内检查井标高调

整、井圈周边加固

m2 100.00

99 040204002057

人行道

块料铺

设

1.块料品种:盲道砖

2.规格:20×20×6cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底 2cm

4.人行步道范围内检查井标高调

整、井圈周边加固

m2 100.00

100 040204004086
安砌立

缘石

1.材料品种:混凝土路缘石

2.规格尺寸:12×25×50cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底 2cm

m 90.00

101 040204004087
安砌立

缘石

1.材料品种:花岗岩路缘石

2.规格尺寸:150×300mm

3.M7.5 水泥砂浆卧底 2cm

m 90.00

102 040303001012
混凝土

垫层

1.混凝土强度等级:C25 豆石混凝

土

2.部位:人行步道基层

m3 7.00

103 040303002009

混凝土

基础、

后背灰

1.部位:路缘石基础、后背灰

2.混凝土强度等级:C15 豆石混凝

土

m3 6.00

104 040303019053
桥面铺

装

1.混凝土强度等级:C30 早强快硬

混凝土

2.厚度:5cm

3.涂刷界面剂

m2 200.00

105 040303019054
桥面铺

装

1.混凝土强度等级:C30 早强快硬

混凝土

2.厚度:±1cm

m2 200.00

106 040303019055
桥面铺

装

1.混凝土强度等级:C40 早强快硬

无收缩混凝土

2.厚度:5cm

3.涂刷界面剂

m2 200.00

107 040303019056
桥面铺

装

1.混凝土强度等级:C40 早强快硬

无收缩混凝土

2.厚度:±1cm

m2 200.00

108 040303019057
桥面铺

装

1.沥青品种:改性沥青玛蹄脂碎石

混合料 SMA-13

2.厚度:4cm

m2 200.00
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109 040303019058
桥面铺

装

1.沥青品种:改性沥青玛蹄脂碎石

混合料 SMA-13

2.厚度:±1cm

m2 200.00

110 040303019059
桥面铺

装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-16

2.厚度:5cm

m2 200.00

111 040303019060
桥面铺

装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-16

2.厚度:±1cm

m2 200.00

112 040303019061
桥面铺

装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-20C（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 200.00

113 040303019062
桥面铺

装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-20C（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 200.00

114 040303019063
桥面铺

装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-20（掺 0.4%抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 200.00

115 040303019064
桥面铺

装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-20（掺 0.4%抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 200.00

116 040303019065
桥面铺

装

1.沥青品种:温拌中粒式沥青混凝

土 AC-20C（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 200.00

117 040303019066
桥面铺

装

1.沥青品种:温拌中粒式沥青混凝

土 AC-20C（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 200.00

118 040303019067
桥面铺

装

1.沥青品种:温拌中粒式沥青混凝

土 AC-16（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 200.00

119 040303019068
桥面铺

装

1.沥青品种:温拌中粒式沥青混凝

土 AC-16（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 200.00

120 040303019069
桥面铺

装

1.混凝土强度等级:C25 混凝土

2.厚度:12cm
m2 200.00

121 04B242
弹性混

凝土

1.材料：弹性混凝土

2.工艺：底层涂刷环氧树脂胶，面

层浇筑弹性混凝土

m3 2.00

122 04B243

桥面混

凝土表

面凿毛

（抛

丸）处

理

1.抛丸处理 m2 60.00
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123 040309010015 防水层
1.材料品种、规格:SBS 改性沥青

防水层 3mm 厚聚酯毡胎Ⅰ型
m2 100.00

124 040309010016 防水层
1.材料品种、规格:稳定橡胶沥青

防水粘结层
m2 100.00

125 040309010017 防水层
1.材料品种、规格:HDK-11 柔 III

型防水层
m2 100.00

126 040309010018 防水层
1.人工涂刷

2.材料:聚脲防水涂料 JN-I 型
m2 100.00

127 040901003009
钢筋网

片

1.钢筋种类:HRB335

2.钢筋规格:φ10以内
t 1.000

128 040901003010
钢筋网

片

1.钢筋种类:HRB335

2.规格:φ10以外
t 1.000

129 040901003011
钢筋网

片

1.钢筋种类:HRB400

2.规格:φ10以内
t 1.000

130 040901003012
钢筋网

片

1.钢筋种类:HRB400

2.规格:φ10以外
t 1.000

131 040309001036
金属栏

杆

1.栏杆材质:不锈钢管 304B

2.立柱规格:D25×2.5×924mm

3.加强立柱规格:D63×2.5×

924mm

4.扶手规格:D76×2.5 mm，伸缩缝

不锈钢芯管 D70*3*200mm

5.二层扶手规格:D38×2.5mm，伸

缩缝不锈钢芯管 D32*3*200mm

6.连接扶手规格:D25×2.5×

100mm

m 50.00

132 040309001037
金属栏

杆

1.栏杆材质:不锈钢管 304B

2.立柱规格:D25×3×924mm

3.加强立柱规格:D63×3×924mm

4.扶手规格:D76×3 mm,伸缩缝不

锈钢芯管 D70*3*200mm

m 50.00

133 040309001038
金属栏

杆

1.栏杆材质:不锈钢管 304B

2.立柱规格:D25×2.5×924mm

3.加强立柱规格:D63×2.5×

924mm

4.扶手规格:D76×2.5 mm,伸缩缝

不锈钢芯管 D70*3*200mm

m 50.00
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134 040309001039
金属栏

杆

1.名称:钢栏杆增高

2.栏杆材质:Q235B 钢

3.立柱规格:D50×3.5×300mm

4.栏心立柱规格:D34×2.5×

300mm

5.扶手规格:D50×3.5mm

m 50.00

135 040309001040
金属栏

杆

1.栏杆材质:镀锌钢材 Q235B

2.立柱规格:30×30×3mm

3.扶手规格:120×60×3mm

4.装饰钢板:厚 5mm

m 50.00

136 040309001041
金属栏

杆

1.名称:防撞护栏

2.栏杆材质:镀锌钢材 Q235B

3.闭合钢板横梁规格:100×60×

4mm

4.槽钢立柱、横梁套销、法兰盘面

板、加劲板、螺栓、垫圈螺母等

m 50.00

137 040309001042
金属栏

杆

1.名称:防撞护栏

2.栏杆材质:镀锌钢材 Q235B

3.闭合钢板横梁规格:120×120×

3.5mm

4.槽钢立柱、横梁套销、法兰盘面

板、加劲板、螺栓、垫圈螺母等

m 50.00

138 040309001043
金属栏

杆

1.栏杆材质:钢管

2.材料技术指标、施工工艺详见招

标文件第七章技术标准和要求

m 50.00

139 040309001044
新增栏

杆扶手

1.名称:增加单层扶手

2.扶手材料种类:不锈钢

3.扶手规格:D38×2.5mm

4.连接栏手规格:D25×2.5×

100mm

5.二层扶手伸缩缝不锈钢芯管规

格:D32×3×200mm

m 50.00

140 040309001045
新增栏

杆扶手

1.名称:增加双层扶手

2.扶手材料种类:不锈钢

3.扶手规格:D38×2.5mm

4.连接栏手规格:D25×2.5×

100mm

5.二层扶手伸缩缝不锈钢芯管规

格:D32×3×200mm

m 50.00
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141 040309003009
混凝土

栏杆

1.混凝土强度等级:活性粉末混凝

土（RPC）

2.立柱规格:10×116cm

3.扶手规格:20×8×151.8cm

4.C15 豆石混凝土填充

m 50.00

142 050307007006
复合栏

杆

1.栏杆材质:高分子复合材料

2.立柱规格:15×15×150cm

3.横梁规格:80×80cm

4.坚向栏杆规格:50×50cm

m 50.00

143 04B244
更换栏

杆立柱

1.材质:不锈钢

2.规格:D63

3.栏杆立柱拆除

4.栏杆立柱制作安装

根 8

144 04B245
更换栏

杆立柱

1.材质:不锈钢

2.规格:D25

3.栏杆立柱拆除

4.栏杆立柱制作安装

根 8

145 040303024017

伸缩缝

保护带

混凝土

1.混凝土强度等级:C50 钢纤维混

凝土

2.基面处理:凿除破损混凝土，涂

刷界面剂

m3 6.00

146 04B246

更换伸

缩缝橡

胶止水

带

1.更换伸缩缝橡胶止水带

2.旧伸缩缝橡胶止水带拆除

3.新伸缩缝橡胶止水带安装

m 70.00

147 040309007038

更换桥

梁伸缩

缝

1.规格、型号:D80 模数式伸缩缝

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

m 50.00

148 040309007039

更换桥

梁伸缩

缝

1.规格、型号:SSFB160 型伸缩缝

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

m 50.00
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149 040309007040

更换桥

梁伸缩

缝

1.材料品种:高弹性无缝桥梁伸缩

缝

2.特种改性沥青

3.搭接钢板（Q235B）

4.旧伸缩装置拆除

5.新伸缩装置制作、安装

6.伸缩缝橡胶止水带

7.伸缩缝基底清理及找平

m 50.00

150 040309007041

更换桥

梁伸缩

缝

1.材料品种:RBKF80 型单元式多

向变位梳形板伸缩装置

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

m 50.00

151 040309007042
桥梁伸

缩装置

1.规格、型号:D80-F 异型模数式

伸缩缝

2.伸缩装置制作、安装

3.伸缩缝橡胶止水带

4.伸缩缝基底清理及找平

m 50.00

152 911003004006
更换铸

铁箅子
1.箅子材料品种:高强球铁篦子 个 30

153 040309009006
更换泄

水管

1.材料品种:PVC-U 管

2.管径:D200mm

3.拆除旧泄水管

4.安装新泄水管

5.材料技术指标、施工工艺详见招

标文件第七章技术标准和要求

m 30.00

154 04B247
新增进

水口

1.入水盆:不锈钢

2.箅子材料品种:高强球铁篦子

3.破碎机打孔，拆除桥面

4.安装入水口盆

5.安装高强球铁篦子

6.路面恢复

7.材料性能指标详见招标文件第

七章技术标准和要求

套 3

155 04B248
更换进

水口

1.入水盆:不锈钢

2.箅子材料品种:高强球铁篦子

3.拆除旧入水口盆

4.安装入水口盆

5.安装高强球铁篦子

6.路面恢复

7.材料性能指标详见招标文件第

七章技术标准和要求

套 3
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交通工

程恢复

工程

156 040205006044 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:实线

4.规格尺寸:线宽 15cm

m2 60.00

157 040205006045 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:虚线

4.规格尺寸:线宽 15cm

m2 60.00

158 040205007026 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:导向箭头

3.规格尺寸:L＝6m

个 20

159 040205007027 标记
1.材料品种:反光胶带

2.类型:自行车标志
个 20

160 040205005003
视线诱

导器

1.类型:防眩板

2.材料品种:玻璃钢（SMC）

3.规格:900×250mm

只 36

161 040205012012
隔离护

栏

1.类型:波形护栏

2.材料品种:Q235B

3.立柱规格:φ140×4.5×1020mm

4.护栏板规格:310×8.5×4×

2320mm

5.C30 混凝土基础

m 52.00

通道工

程

162 040303024018

混凝土

其他构

件

1.名称、部位:集水坑

2.混凝土强度等级:C30

3.垫层:C10

4.抹面:防水砂浆 2cm

m3 15.00

163 040304005003

预制混

凝土其

他构件

1.部位:集水坑盖板

2.混凝土强度等级:C30
m3 6.00

164 031001001005
镀锌钢

管

1.名称:出水管

2.基础材质:C30 混凝土 满包

3.材质及规格:φ50×3.5mm 镀锌

钢管

4.含泄水管卡子制作安装

m 80.00

165 031001001006
镀锌钢

管

1.名称:进水管

2.基础材质:C30 混凝土 满包

3.材质及规格:φ100×3.5mm 镀

锌钢管

m 60.00
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166 011605001003
平面块

料拆除

1.拆除方式:综合考虑

2.拆除的基层类型:综合考虑

3.饰面材料种类:综合考虑

m2 70.00

167 011102003003
块料楼

地面
1.面层材料品种:瓷砖 m2 70.00

168 011105002003
石材踢

脚线

1.踢脚线高度:20cm 以内

2.面层材料品种:大理石
m 70.00

169 04B249

通道结

构缝扣

板

1.材质:不锈钢板扣板

2.规格:0.2m 宽
m 30.00

170 04B250
更换防

盗门

1.材质:钢防盗门、刷卡式加密锁

2.规格:2.3m×1m

3.含拆除、安装门

4.清理、场内、外运输

樘 6

监控及

水监测

系统

供电系

统

171 030405002003
太阳能

电池

1.名称:太阳能极板

2.型号:100Wp

3.室外支杆:用于支撑太阳能极板

及室外接收天线，2.5 米高，直径

20cm

4.室外支杆基础:1×1×1m

5.含支架制作、安装

6.单晶硅太阳能极板，转化效率高

达 15%，用于配电系统发电使用

块 5

172 030405001003 蓄电池

1.型号:100AH

2.胶体蓄电池，可在低温环境下正

常充放电，用于配电系统储能

3.含蓄电池地埋箱制作、安装

个 2

173 030404022003 控制器

1.名称:光电互补控制器

2.型号:AC/DC

3.可以实现市电和太阳能自动切

换，市电或者太阳能供电均可优先

台 1

174 030404031017 小电器

1.名称:降压电源

2.型号:24-12V

3.用于将发电系统 24V 电压转化

为负载 12V 电压

个 2
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175 030404031018 小电器

1.名称:降压电源

2.型号:24-5V

3.用于将发电系统 24V 电压转化

为负载 5V 电压

个 2

176 030404031019 小电器

1.名称:开关电源

2.型号:220-24V

3.用于将市电 AC220V 电压转化为

直流 24V，方便光电互补控制器进

行自动切换

个 2

177 030404031020 小电器

1.名称:光伏专用浪涌保护器

2.型号:1200V/20KA

3.用来限制瞬态过电压或者泄放

相应瞬态过电流

个 2

178 030404020005
低压熔

断器

1.名称:光伏专用直流熔断器

2.型号:DC250V/32A

3.保护太阳能极板，在有效分断故

障电池组的同时，不影响其他正常

工作的电

池组的运行

个 3

179 030404020006
低压熔

断器

1.名称:光伏专用直流熔断器

2.型号:AC250V/32A

3.交流市电发生故障时自动切断，

保护系统其他部分的正常运行

个 3

180 030904008003 模块
1.名称:防雷模块

2.规格:DC500V 20-40KA
个 12

181 030404017005 配电箱
1.型号:CXP405020

2.集成配置多有电气设备
台 1

182 030411004005 配线 1.型号:RVV2.5mm2 m 60.00

信号放

大系统

183 030505001005 天线

1.名称:室外接收天线

2.配置:增益：6-8db, 驻波比

<1.4,阻抗：50 欧，极化方式：垂

直，功率：50 瓦,频率范围：

806-960/1710-2500MHZ

副 2

184 030505001006 天线

1.名称:内置发射天线

2.配置:增益 8-12db，功率波瓣：

360°，阻抗 50 欧，功率容量 100

瓦，频率范围：

806-960/1710-2500MHZ

副 1
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185 030505011003

播控设

备安

装、调

试

1.名称:工业级直放器

2.中国移动 TD-LTE 专用

3.配置:GSM 频段：上行：885MHz～

909MHz，下行：930MHz～954MHz，

TD-LTE 频段：D:2575~2635MHz，

F:1880~1915MHz，ALC 起控范围

≥20dB，最大增益 65±3dB(高低

温±5dB)，工作温度 -20~50℃，

相对湿度 5%RH~95%RH

4.含支架制作、安装

台 1

186 030608010003
专用线

缆
1.型号:HCAAY-50-12 m 60.00

187 030404031021 小电器
1.名称:电源适配器

2.配置:AC220V 转 DC12V1A
个 2

网络接

入设备

188 030501013003
网络服

务器

1.名称:工业级网关

2.规格:金属外壳，保护等级

IP30，金属外壳和系统安全隔离

3.配置:采用高性能工业级 32 位

MIPS 处理器，支持双 SIM 卡及本

地存储,支持 3G/4G/DHCPpoe/静

态IP等多种WAN连接方式,网络接

口 1WAN+4LAN+WIFI+CONSOLE，支

持远程管理，SYSLOG、SNMP、

TELNET、SSHD，HTTPS 等功能,支

持 SPI 防火墙，VPN 穿越，访问控

制，防雷击。

台 2

189 030501007003 接口卡

1.名称:4G-LTE 物联网卡

2.类别:中国移动

3.配置:下行 100Mbps/s，上行

50Mbps/s，含 36GB 流量

台 2

190 030502005005
双绞线

缆
1.名称:网络连接线 m 120.00

191 030404031022 小电器

1.名称:电源适配器

2.配置:AC220V 转 DC12V1A，支持

网关稳定工作

个 2

监控系

统
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192 030507008003
监控摄

像设备

1.名称:高清网络工业摄像头

2.图像传感器:1/3'Progressive

Scan CMOS 140 万像素，解析

度>720TVL，20 倍光学变焦，水平

范围 360°连续旋转，垂直范围：

-15-90°，红外照射距离 100 米，

主码流分辨率及帧率：50Hz：25fps

（1280x960）、25fps（1280x720）

60Hz：30fps（1280x960）、30fps

（1280x720），视频压缩：

H.264/MJPEG,工业三防 IP66，TVS

4000V 防雷、防浪涌、防突波，符

合 GB/T17626.5 四级标准

3.含长臂装支架制作、安装

台 2

193 030502005006
双绞线

缆
1.名称:网络连接线 m 150.00

194 030404031023 小电器
1.名称:电源适配器

2.配置:AC24V
个 2

水浸报

警系统

195 030503006003 传感器

1.名称:工业测水传感器

2.配置:工业级三防标准 IP67，远

距离穿墙，续航时间 1年，工作温

度：-20°到 60°

台 1

196 030904005003 报警器

1.名称:工业报警器

2.配置:接收传感器无线信号，

wifi 接入网络，工作温度：-20°

到 60°

个 1

197 030404031024 小电器
1.名称:电源适配器

2.配置:DC5V
个 1

智能水

泵系统

198 030109011005 潜水泵
1.规格:1.1KW 功率

2.含调试费
台 1

199 030109011006 潜水泵
1.规格:3KW 功率

2.含调试费
台 1

200 030404016005 控制箱
1.名称:水泵控制器

2.配置:自动开断电
台 1

201 030610001003
配件保

护箱
1.防水，防尘，防腐蚀 台 1
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电力改

造

202 030408005005

铺砂、

盖保护

板

1.电缆报数:2 根以内 m 100.00

203 030408005006

铺砂、

盖保护

板

1.电缆报数:±1根 m 100.00

204 040801006003
落地式

表箱

1.名称:室外落地表箱

2.安装方式:落地

3.含低压用户受电装置重复检验

费

4.含三相多功能电能表计量装置

现场校验费

5.含卡表及智能表补换 IC 卡

6.含低压三相非居民客户新装工

程（16千瓦至 50 千瓦）低压供电

工程费

台 1

205 030404016006 控制箱

1.名称:开关控制箱

2.规格:8 回路

3.安装方式:落地

台 1

206 030404017006

计量箱

及计量

表

台 1

207 030408001009
电力电

缆

1.名称:交联聚乙烯绝缘钢带铠装

聚氯乙烯护套电力电缆

2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4×

4mm2

3.含电缆端头制作、安装

m 100.00

208 030408001010
电力电

缆

1.名称:交联聚乙烯绝缘钢带铠装

聚氯乙烯护套电力电缆

2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4×

25mm2

3.含电缆端头制作、安装

m 100.00

209 030408001011
电力电

缆

1.名称:交联聚乙烯绝缘钢带铠装

聚氯乙烯护套电力电缆

2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4×

50mm2

3.含电缆端头制作、安装

m 100.00

210 030408001012
电力电

缆

1.名称:交联聚乙烯绝缘钢带铠装

聚氯乙烯护套电力电缆

2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-5×

4mm2

3.含电缆端头制作、安装

m 100.00
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211 030408003007
电缆保

护管

1.名称:电缆保护

2.材质:镀锌钢管

3.规格:Φ50mm 以内

4.敷设方式:直埋

m 100.00

212 030408003008

直埋敷

设镀锌

钢管

1.名称:电缆保护

2.材质:镀锌钢管

3.规格:Φ80cm

4.敷设方式:直埋

m 100.00

213 030408003009

直埋敷

设镀锌

钢管

1.名称:电缆保护

2.材质:镀锌钢管

3.规格:Φ100cm

4.敷设方式:直埋

m 100.00

214 030602002003
三相电

表

1.名称:三相智能电表

2.型号:10（100）A
台 5

215 030409001003 接地极 组 5

216 030411002003 线槽
1.材质:镀锌

2.规格:50×25mm
m 160.00

217 030411004006 配线 1.型号:BV-2×4+1×2.5 m 160.00

218 030412005003 荧光灯
1.型号:双管防潮

2.规格:36W
套 13

219 030414011003
接地装

置
1.接地电阻测试

系

统
1

220 030414015003

送配电

装置系

统试验

调整

次 1

措施项

目

221 04B251

快速路

上桥梁

工程交

通导

改、防

护、外

协配合

等费用

含导行提示牌、LED 太阳能回转

灯、LED 太阳能箭头、对讲机、照

明灯、电子指挥棒、围挡板、水码、

路口提示牌等材料设备的摊销使

用费和职守人工费等导行措施合

部费用

日 1

222 04B252

主干路

上桥梁

工程交

通导

改、防

护、外

协配合

等费用

含导行提示牌、LED 太阳能回转

灯、LED 太阳能箭头、对讲机、照

明灯、电子指挥棒、围挡板、水码、

路口提示牌等材料设备的摊销使

用费和职守人工费等导行措施合

部费用

日 2
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223 04B253

次干路

上桥梁

工程交

通导

改、防

护、外

协配合

等费用

含导行提示牌、LED 太阳能回转

灯、LED 太阳能箭头、对讲机、照

明灯、电子指挥棒、围挡板、水码、

路口提示牌等材料设备的摊销使

用费和职守人工费等导行措施合

部费用

日 2

224 04B254

支路上

桥梁工

程交通

导改、

防护、

外协配

合等费

用

含导行提示牌、LED 太阳能回转

灯、LED 太阳能箭头、对讲机、照

明灯、电子指挥棒、围挡板、水码、

路口提示牌等材料设备的摊销使

用费和职守人工费等导行措施合

部费用

日 2

225 041106001006

大型机

械设备

进出场

及安拆

日 2

226 04B255

桥梁维

修脚手

架

m2 2.00

分部小

计

合 计
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总价措施项目清单与计价汇总表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）桥梁工程

序号
项目

编码
子目名称

不含税金额

（元）

含税金额

（元）
备注

1 安全文明施工
明细详见表

4.9-1

2 现场管理费

3
施工垃圾场外运输和消纳

费

明细详见表

4.9-2

4 脚手架工程费

5 夜间施工费

6 二次搬运费

7 冬雨季施工增加费

8 工程水电费

9 大型机械进出场费

10 行车、行人干扰费

11
地上、地下设施、建筑物

的临时保护设施费

12 已完工程及设备保护费

13 赶工增加费

合计
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注： 1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运

输和消纳费”由表 4.9-1 及表 4.9-2 带入数据外，其他均应逐项在表“4.12 总价措施项

目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
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安全文明施工费明细表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）桥梁工程

序号

项

目

编

码

子目名称

不含税金额（元）
含税金

额

（元）

备注实际成

本

（元）

企业管理

费

（元）

利润

（元）

小计

（元）

1

管理目标等级（达标）

对应的《图集》标准内

项目措施费

其中

1.1 安全施工费

1.2 文明施工费

1.3 环境保护费

1.4 临时设施费

其中 常态化疫情防控措施费

2
特殊安全文明施工措施

费

其中

2.1

管理目标等级对应的

《图集》标准外项目措

施费

2.2

超过一定规模的危大工

程对应的安全文明施工

增加措施费

2.3
其他特殊安全文明施工

措施费

合计 合计

注： 1.依据表“4.12 总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对

应数值。并逐项在表“4.12 总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2.“管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：

招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等

级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
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施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）桥梁工程

序号
项目

编码
子目名称 计算基础

费率

(%)

不含税金额

（元）
备注

1 2
施工垃圾场外运输和

消纳费

1.1 2.1
施工垃圾场外运输和

消纳费
RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF

合 计

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金

额”数值，但应在表“4.12 总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）桥梁工程

序号 子目名称 计量单位 金额（元） 备注

1 建安工程一切险及第三者责任险 项

合计 -

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。
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税金项目计价表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）桥梁工程

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额(元)

1 税金
分部分项工程+措施项目+其他

项目

合计
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投标报价表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡

查及道路修复项目

序号
子目编

码
子目名称 子目特征描述

计量

单位
工程量

金额（元）

全费用

综合单价
合价

其中

暂估价 规费

整个项目

1 04B256

快速路、主

干路沥青

路面

沥青砼15cm+水稳

18cm+无机料36cm

（69cm）

m2 8500.00 / /

2 04B257
次干路沥

青路面

沥青砼12cm+水稳

18cm+无机料

36cm(66cm)

m2 1875.00 / /

3 04B258
支路沥青

路面

沥青砼12cm+水稳

18cm+无机料

20cm(50cm)

m2 875.00 / /

4 04B259
水泥混凝

土路面

30cm无机结合料，

22cm 水泥砼面层
m2 112.50 / /

5 04B260
彩色方砖

路面

30cm无机结合料、

7cm 面层
m2 2025.00 / /

6 04B261
盲道砖路

面

30cm无机结合料、

7cm 面层
m2 475.00 / /

7 04B262
水泥方砖

路面

30cm无机结合料，

50×50×10 大方

砖

m2 525.00 / /

8 04B263 石材路面
30cm无机结合料、

8cm 面层
m2 125.00 / /

9 04B264
混凝土缘

石

49.5×20×10 缘

石
m 424.75 / /

10 04B265
花岗岩缘

石

豆石混凝土花岗

岩缘石
m 129.75 / /

11 04B266
混凝土树

池
1.5×1.5m 座 18.50 / /
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序号
子目编

码
子目名称 子目特征描述

计量

单位
工程量

金额（元）

全费用

综合单价
合价

其中

暂估价 规费

12 04B267
花岗岩树

池
1.5×1.5m 座 19.50 / /

13 04B268

抗车辙沥

青混凝土

路面增加

费

同现状路 m2 699.40 / /

14 04B269

改性沥青

混凝土路

面增加费

同现状路 m2 1500.00 / /

15 04B270
沥青路面

铣刨加铺
厚度 5cm m2 39800.00 / /

合 计

综合单价中已包括环境保护、文明施工、临时设施、安全施工费
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第 二 卷
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第六章 图纸（无）
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第 三 卷
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第七章 技术规范
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一、工程概况

本工程城市道路、桥梁养护作业包括：通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费、零星类病害维
修、巡查及私占私掘处置、占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复、设施汛期治
理与处置、设施普查、常规保障、节假日备勤、道路、桥隧结构小修维护、规模性维护、道路、桥隧抢
险作业等内容。

二、技术标准及规范

依据设计文件和工程建设标准要求，本招标工程项目施工必须达到下列现行中华人民共和国及北京
市、相关行业的所有有关的工程建设标准、规范要求。承包人必须严格按照本合同规定适用的工程施工
建设标准精心组织施工，按规定适用的试验检则规程进行试验和检测，按规定适用的质量检验评定标准
进行工程质量的检测和评定。

1、道路、桥隧结构小修维护工程、及临时性应急维修工程适用的规范，规程和标准

道路、桥隧结构小修维护工程及临时性应急维修工程适用的规范、规程和标准主要由五部分组成，
即“施工技术规范”、“试验检测规程”、“质量检验评定标准”、“主要工程材料和构配件标准”“现场管理标
准、规范”(详见表 一~表五)。

2、其它工程适用的规范、规程和标准

电梯工程执行以下标准：

（1）《特种设备安全监察条例》国务院第 549 号令

（2）《北京市电梯安全监督管理办法》北京市政府第 205 号令

（3）《电梯安装维修作业安全规范》DB11/419-2007

（4）《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》DB11/420-2019

（5）《电梯维护保养规则》DB11/418-2017

（6）《电梯维修技术要求》DB11/040-94

（7）《电梯监督检验规程》国质检锅【2002】1 号

（8）《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》国质检锅【2002】360 号

（9）《北京市电梯安全使用管理规定》京劳特发【1996】326 号

隧道及通道养护工程执行以下标准：

（1）《地下工程穿越交通设施安全监管暂行办法》

（2）《地下工程穿越市管城市道路安全监管工作程序》

（3）《地下穿越交通设施监管单位考核评分标准》
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3、补充规定

发包人或监理工程师依据本工程的特点和具体情况以及国家现行规范、规程和标准制定的本工程特
定适用的有关补充规定或要求

附件一：《厂拌热再生利用的回收旧料要求》

附件二：《北京市交通委路政局城市道路突发事件抢险应急处置预案》

三、工程量计算规则

本条增加如下内容：

一、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：

1.清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 及《市政工程工程量计算规范》
GB50857-2013、部分加固改造清单使用《北京市房屋修缮工程工程量清单计价规范》( DB11T 638-2016)
中的项目(以下简称为“《清单计价规范》”)、《《北京市住房和城乡建设委员会等六部门关于进一步加
强建筑垃圾治理工作的通知》（京建法【2018】5 号）《《北京市住房和城乡建设委员会关于建筑垃圾
运输处置费用单独列项计价的通知》（京建法【2017】27 号）、《北京市住房和城乡建设委员会关于
印发配套 2021 年《预算消耗量标准》计价的安全文明施工费等费用标准的通知》京建发【2021】404
号文、《北京市住房和城乡建设委员会关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》
（京建发〔2022〕190 号）、北京市建委及造价处管理文件,本次招标文件要求及本次招标的补遗答疑、
工程量计算特殊计量规则。

2.工程量清单特殊计算规则

本工程量特殊计量规则必须与《清单计价规范》的内容及计量规则（合称“通用计量规则”）互相参
照解释；假如本附件内的计量规则、内容与通用计量规则及计价规范的一般规定有所抵触，应以本特殊
计量规则及内容为准；假如工程量清单计量单位与《清单计价规范》规定的计量单位不一致的，以工程
量清单计量单位为准，并按工程量清单特征描述的计量规则或本特殊计量规则进行计量。

1、2025 年度市管城市道路桥梁日常养护作业服务一类养护项目工程量计算规则

1.1 通道、电梯、隧道机电设备保养维修及电费，以“项”为单位计量，工作内容包括通道灯具更换
及日常检查、长安街通道灯具更换、通道排水设施更换、水泵维修更换及经常性检查、计量箱及配电箱
及电源箱维修更换、通道内电力电缆更换、通道排风扇更换、通道监控系统维护、电梯运行及维修保养、
隧道养护工作（包含土建系统保养、机电设施维护、土建机电日常巡视检查等）、电费缴纳等全部工作
内容。

1.2 零星类病害维修，以“项”为单位计量，工作内容包括对严重影响通行安全类病害 24 小时内进行
修复、对影响通行舒适类病害 24 小时内采取相应措施等全部工作内容。

1.3 巡查及私占私掘修复，以“项”为单位计量，工作内容包括道路路面及其附属设施检查巡视、记
录巡视结果、整理资料、私占私掘修复费用等全部工作内容。
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1.4 设施汛期治理与处置，以“项”为单位计量，工作内容包括雨水口清掏、雨水管疏通、通道泵坑
清淤等实体项目及防汛备勤等全部工作内容。

1.5 设施普查，以“项”为单位计量，工作内容包括对道路病害进行全面普查、专项调查、记录巡视
结果、整理资料等全部工作内容。

1.6 常规保障、节假日备勤以“项”为单位计量，工作内容包括值班制度、信息上传下达、通讯联络
畅通、加强巡逻等常规保障、重大节假日备勤等全部工作内容。

2、2025 年度市管城市道路桥梁日常养护作业服务二类养护项目工程量计算规则

2.1 道路工程

（1）各类路面沥青混凝土路面小修，及时修补病害，保持道路及相关设施功能完好，单块面积 400
平方米以下，按不同种类与厚度分别列项，按实施部位水平投影面积，以“平方米”计量，包含拆除、恢
复、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（2）清除废弃障碍物，对道路和步道范围内影响通行的废弃障碍物进行拆除并恢复路面。按实际
完成数量以“平方米”计量，工作内容包括清除、恢复、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容等全
部工作内容。

（3）人行步道修补翻修及更换、坡道修补及更换、石材路面整修及更换等步道维修更换及坡化改
造，分不同种类及厚度分别列项，按实施部位水平投影面积以“平方米”计量。包含拆除、恢复、装车、
运输消纳、交通导改等相关施工工作内容。

（4）整修路缘石、更换缘石，对倾倒、变形的立缘石及时进行修整，对破损、风化缺失缘石进行
更换，按实际长度以“米”计量，包含沥青混凝土补边、拆除、恢复、装车、运输消纳、交通导改等全部
工作内容。

利用旧路缘石安砌的项目，其工作内容还应包括旧路缘石的清理（旧花岗岩缘石应清铣见新）、择
选、暂存、倒运，该部分工作不单独计量。

（5）确界路缘石刻字，按实际发生数量以“个”计量。工作内容包括基底清理、刻字、现场清理等
全部工作内容

（6）整修树池、更换树池，对翘起树池框进行翻修及更换，确保平整，按不同材质分别列项，按
发生数量以“座”计量，包含拆除、恢复、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（7）道路沥青路面灌缝处理，按实际完成长度以“米”计量，工作内容包括基底处理、灌缝、交通
导改等全部工作内容

（8）检查井及雨水口周边路面破损修补，对雨水口与检查井周边路面破损进行修补，应采用可靠
加固措施，符合相关验收标准，按发生数量以“座”计量，包含拆除、恢复、装车、运输消纳、交通导改
等全部工作内容。

（9）检查井及雨水口加固，应根据实际情况选择满足要求的加固方式进行加固，综合报价，按实
际实施的数量，以“座”计量；包含旧路结构挖除、加固混凝土浇筑、养生及模板、恢复、装车、运输消
纳、交通导改等全部工作内容。

（10）挡墙维修，对养护范围内的道路两侧挡墙及帽石破损进行及时维修，按实际砌块体积以“立
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方米”计量，工作内容包括墙体砌筑、安砌帽石等全部工作内容。

（11）冲洗防眩板，对主路中央防眩板冲洗，按实际长度以“米”计量，工作内容包括除垢、冲洗、
交通导改等全部工作内容。

所有包含拆除项目的工作内容均包含拆除、渣土的现场清理成堆、装车、运输和消纳等全部工作内
容。

渣土消纳费用在分部分项的清单项目中综合考虑，以 “t”为单位计量。本项目渣土分为旧路沥青
混凝土类、无机结合料类（包括二灰碎石、二灰砂砾、水泥稳定碎石、水泥稳定砂砾等），水泥混凝土
类（包括混凝土路面、混凝土结构物、步道砂浆、步道、缘石、防撞墩，缘石和中央隔离带防撞缘石的
基础和后背等）， 雨水口周边路面破损维修、检查井周边破损维修、砖（石）砌体、地袱、栏杆等。
包含装车、运输及消纳等全部工作内容。

2.2 交通工程

（1）标线按不同材质、颜色、线型列项，按实际完成长度“米”或面积“平方米”计量，其中虚线不扣
除间隔长度，导流线、人行横道线、网状线均为虚面积。工作内容包括清除路面泥土、尘埃等杂物，保
持路面清洁干燥，按施工图纸所示的位置放样，使用专用喷涂机具喷涂标线等，反光型的路面标线玻璃
珠应包含在涂敷面积内，不单独计量，标线喷涂厚度应符合相应要求。

（2）标记按不同材质、特殊标线的图案列项，按实际完成的数量，以数量“个”或 “组”计量，其中
地面文字为虚面积。工作内容包括清除路面泥土、尘埃等杂物，保持路面清洁干燥，按施工图纸所示的
位置放样，使用专用喷涂机具喷涂标线等全部工作内容。标记的尺寸应符合相应要求。

（3）感应线圈，按实际完成数量，以数量“个”计量，其中包含切割地感线圈槽、埋设地感线圈（含
感应电缆）等全部工作内容。

（4）拆除阻车桩，按实际发生数量以“个”计量。工作内容包括拔起原有阻车桩，挖除及回复周围
结构层、回填混凝土等全部工作内容。

（5）重栽阻车桩，按实际发生数量以“根”计量。工作内容包括拔起原有阻车桩，挖除周围步道砖、
步道砖垫层、步道砖基础、挖除原有阻车桩基础、重新栽植旧阻车桩、修复周围步道砖及垫层和基础、
回填混凝土等全部工作内容。

（6）路面彩色铺装，按实际完成数量以“平方米”计量。工作内容包括彩色铺装的等全部工作内容。

（7）非机动车道彩色铺装自行车标识，按实际发生数量以“个”计量。工作内容包括基底清理、路
面铺筑、材料运输、现场清理等全部工作内容。

（8）路名牌除锈刷漆，按实际涂饰的面积以“平方米”计量。工作内容包括按要求清除路名牌锈蚀、
金属面除锈，涂饰防锈底漆和面漆等全部工作内容。

（9）路名牌拆除更换，对存在锈蚀、名称错误等问题路名牌进行更换，按实际发生数量以“个”计
量，工作内容包括拆除、新建、交通导改等全部工作内容。

（10）更换路名牌（含基础），按实际发生数量以“个”计量。工作内容包括拆除路名牌，重做基础、
安装立柱及安装路名牌等全部工作内容。

（11）更换扬招站箱体，根据箱体表面不同工艺（喷漆或贴膜）分别列项，按实际发生数量以“个”
计量，包含拆除、恢复、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。
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2.3 桥梁工程

（1）混凝土桥面修补，指对混凝土桥面破碎部位凿除重新浇筑，按实际完成面积以“平方米”计量，
工作包括凿除破碎混凝土、装车、运输消纳、基底处理、混凝土浇筑、交通导改等全部工作内容。

（2）整修桥面人行步道，对桥面人行步道砖及路缘石的破损、缺失，进行及时整修、更换，按实
际整修面积以“平方米”计量。工作内容包括破损、缺失的桥面人行步道砖及路缘石拆除、恢复、整修、
装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（3）更换小隔离墩，对破损中央隔离带隔离墩更换，按实际完成长度以“米”计量，工作内容包括
拆除、新隔离墩制安、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（4）环氧金刚盲道（现浇型），指用高强度砂浆进行现浇盲道施工，按实际完成面积以“平方米”
计量，工作内容包括拆除、新建、交通导改等全部工作内容。

（5）更换橡胶盲道导向块，对损坏的盲道更换为橡胶盲道块，按实际完成面积“平方米”计量，工
作内容包括拆除、新建、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（6）桥面彩色铺装分不同品种及厚度分别列项，按实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包括
清理基底、抹底灰、砂浆配拌、铺筑、清理等全部工作内容。

（7）桥面防水层维修，对损坏防水层进行维修，按实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包括
拆除、新建、交通导改等全部工作内容。

（8）更换栏杆及扶手，对缺失损坏栏杆重新更换补装，包括金属栏杆、防撞栏杆、混凝土栏杆及
复合材料栏杆等，分不同材料种类及型号分别列项，按照实际更换长度以“米”计量，工作内容包括缺失
损坏的栏杆及扶手进行拆除、新建、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（9）修补混凝土栏杆，对栏杆空洞、裂缝剥落、露筋采用聚合物砂浆、水泥基灌浆料进行修补，
按实际修补的长度以“米”计量，工作内容包括凿除混凝土、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（10）钢化玻璃护栏（双层钢化玻璃），对损坏的天桥钢化玻璃栏杆进行更换补装、钢化玻璃及不
锈钢栏杆的拆除及安装，按实际更换的护栏面积以“平方米”计量，工作内容包括对损坏的玻璃及栏杆进
行拆除、新建、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内。

（11）更换防护网，对缺失损坏防护网重新更换修补，包括安装、焊接、校正固定，按实际完成面
积以“平方米”计量，工作内容包括拆除、新建、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（12）混凝土结构修补，按要求剔除松散混凝土、清理基面、涂刷界面剂、采用环氧砂浆修复抹平，
按照实际修补的面积以“平方米”计量，工作内容包括剔除松散混凝土、清理基面、装车、运输消纳、交
通导改等全部工作内容。

（13）结构物表面清洁，按实际完成数量以“米”计，工作内容包括冲洗清除结构物表面上粘附的污
迹、植物、交通导改等全部工作内容。

（14）混凝土裂缝表面封闭修补，指对宽度小于 0.15mm 封闭修补，按实际修补的长度以“米”计量，
工作内容包括混凝土表面处理、按要求涂刷封缝材料、交通导改等全部工作内容。

（15）硅烷保护剂，是指对渗水污损严重的混凝土构件表面清理后涂硅烷保护剂，按实际完成面积
以“平方米”计量，工作内容包括混凝土结构表面清理、涂刷、交通导改等全部工作内容。

（16）更换桥梁伸缩装置按完成长度以“米”计量。包括旧伸缩装置的拆除、新伸缩装置的制安等全
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部工作内容。如原有固定钢筋已损坏不能再利用，需另外植筋时，植筋按前述规则计量。对存在阻塞的
桥梁伸缩缝进行杂物清理属于投标人的工作，不单独列项和计量，由投标人在其他项目中综合考虑报价。

（17）桥梁伸缩缝临时清理及填缝，分伸缩缝清理及更换伸缩缝分别列项，按照实际清理及更换伸
缩缝长度以“米”计量，工作内容包括伸缩缝清理，拆除旧伸缩缝、填充新伸缩缝等全部工作内容。

（18）伸缩缝保护带混凝土（钢纤维混凝土），按实际完成体积以“立方米”计量，工作内容包括拆
除、新建、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（19）更换排（泄）水管按完成的长度以“米”计量。工作内容包括拆除、基层清理、刮腻子、刷防
护材料、油漆、场内搬运、检查及清扫管材、切管、抹胶、上管件、调直、管卡固定、水压试验、水冲
洗、交通导改等全部工作内容。

（20）更换铸铁箅子，是指按要求更换铸铁箅子，工作内容包括井周上口部分的重建补强、标高调
整、新箅子的安装、交通导改等全部工作内容，按实际发生的数量，以“套”计量

（21）桥面雨水口改造按实际完成数量以“套”计，对排水不畅立交雨水口进行改造，增设不锈钢集
水盆及雨水篦子，包括拆除、新建、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（22）天桥泄水孔增设，按实际完成数量以“套”计量。工作内容包括开孔、打磨、切割面及影响范
围防腐除锈、根据要求增加相应配件（如焊接短管或人孔盖板等）、交通导改等全部工作内容。

（23）钢结构除锈刷漆，按实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包括钢结构除锈、重新涂装、
交通导改等全部工作内容。

（24）金属构件油漆，按实际涂饰的面积以“平方米”计。工作内容包括按要求清除旧漆面、金属面
除锈，涂饰油漆、交通导改等全部工作内容。

（25）防粘贴涂层，按实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包容清理、粉刷、涂刷防粘贴涂层、
交通导改等全部工作内容。

（26）钢结构表面防护层，按实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包括对栏杆根部、地袱表面、
钢踏步板立面进行改性材料防腐处理、交通导改等全部工作内容。

（27）限高架刷漆，按实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包括除锈、涂刷反光漆、交通导改
等全部工作内容。

（28）标志牌更换，对缺失、损毁的标志牌进行更换，保持完整、醒目、有效，按实际完成数量以
“个”计量，工作内容包括缺失、损毁的标志牌拆除、新建、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（29）更换防撞角钢，按实际完成长度以“米”计量，工作内容包括拆除、新建、装车、运输消纳、
交通导改等全部工作内容。

（30）声屏障、防护罩隔板更换及表面清理，按实际完成长度以“米”计量。

（31）挂板更换，对缺失、损坏挂板进行维修更换，包括复合挂板、天桥外挂钢板及铝挂板，分不
同材料及规格分别列项，按实际完成的长度以“米”计量，工作内容包括拆除、新建、装车、运输消纳、
交通导改等全部工作内容。

（32）梯道、墩柱及牛腿铝单板更换，按实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包括拆除、清理
基底、安装龙骨、安装面板、面板表面喷涂等全部工作内容。
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（33）桥梁限水板维修更换，按实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包括拆除、新建、装车、
运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（34）梯道踏步更换及修复，分不同材质分别列项，按实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包
括拆除、新建、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（35）通道墙地面铺装，对通道墙地砖、盲道砖剥落破损及时修补更换，分不同面砖材质及规格分
别列项，按实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包括拆除、新建、装车、运输消纳、交通导改等全
部工作内容。

（36）通道内墙面粉刷，按实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包括对通道涂装层污损、起皮、
泛黄、处进行粉刷，涂料应完好、清洁、美观等全部工作内容。

（37）通道防渗堵漏，按实际完成长度以“米”计量，工作内容包括地下通道主体结构及挡墙的渗、
漏水病害应及时封堵等全部工作内容。

（38）通道更换沉降缝扣板，对缺失损坏的伸缩缝扣板进行更换，按实际完成长度以“米”计量，工
作内容包括拆除、新建、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（39）通道更换设施房门，对损坏通道设施房外门更换，按实际完成数量以“扇”计量，工作内容包
括拆除、新建、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（40）更换支座，根据支座品种规格不同按实际更换的数量以“个”计量。更换支座的工作内容包括
拆除、新建、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（41）桥检车，以“台班”计量，台班用量以现场实际发生量为准。

（42）整修护坡，对沉陷、缺失护坡整修，按实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包括拆除、
新建、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（43）双层夹胶钢化玻璃，按照实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包括拆除、新建、装车、
运输消纳、交通导改等全部工作内容。

3、2025 年度市管城市道路桥梁日常养护作业服务三类养护项目（规模性维护）工程量计算规则

3.1 土方工程：

（1）挖土方工作是指拆除道路基层后，为满足设计要求的新建路面结构厚度进一步挖除原基层下
各种填料。工作内容包括挖掘、基底夯实、渣土装运和消纳等全部工作内容。挖土方按新建结构面积乘
平均挖掘深度以“立方米”计量。

（2）修整边坡，按实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包括修整边坡、整平沟底、余土清理
等全部工作内容。

3.2 拆除项目

所有拆除项目的工作内容均包含拆除、渣土的现场清理成堆、装车、运输和消纳等全部工作内容，
其他特殊说明如下：

（1）人行步道面层拆除是指原步道路面铺装层的拆除，按实际拆除面积以“平方米”计量。人行步
道的拆除不扣除原步道范围内的检查井所占的面积，人行道范围内检查井周砼的凿除，也不再单独计量。

（2）路缘石、平石拆除包括原路缘石、平石及垫层、背后砼的拆除，不区分缘石的材质、类型、
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规格，统一按实际拆除长度，以“米”计量；树池拆除，按实际发生的树池改建或更换树池框的数量，不
区分规格和材质以“座”计量，随步道施工进行的标高调整，并入相应步道内综合考虑，不单独计量与支
付。

（3）路面（沥青路面或混凝土路面）拆除，根据拆除的种类及厚度，按实际拆除的面积“平方米”
计量，不扣除拆除范围内的雨水口和检查井所占面积。

（4）基层拆除是指车行道或人行步道基层的拆除，根据拆除基层的种类及厚度，按实际拆除的面
积“平方米”计量，扣除车行道拆除范围内的检查井及加固范围所占的面积。

（5）砖石结构、混凝土结构拆除，根据拆除基层的种类及厚度，按实际拆除的体积以“立方米”计
量。

（6）路面铣刨（或拉毛）的工作内容包括路面的铣刨（或拉毛）、现场清理、回收材料的装运等
全部工作内容。路面铣刨分不同厚度按实际发生面积，以“平方米”计量。铣刨深度小于 1cm 按拉毛计量，
路面拉毛不分厚度。铣刨（或拉毛）面积不扣除铣刨范围内雨水口、检查井所占面积。路面铣刨应满足
招标文件第三卷附件《厂拌热再生利用的回收旧料要求》的要求。

（7）旧路材料回收利用，以 “t”为单位计量。按照北京市道路工程造价定额管理站规定执行。旧
路材料装运费用在沥青混凝土铣刨清单项中综合考虑。

招标文件中工程量清单中给出的沥青混凝土旧路料回收工程量为施工单位在施工过程中应回收的
最小工程量，如果在施工过程中实际回收的工程量低于招标文件中给出的工程量，竣工结算时招标人将
以招标文件中给出的工程量进行结算。

（8）渣土消纳费用在分部分项的清单项目中综合考虑，单独计取，以 “t”为单位计量。本项目
渣土分为旧路沥青混凝土类、无机结合料类（包括二灰碎石、二灰砂砾、水泥稳定碎石、水泥稳定砂砾
等），水泥混凝土类（包括混凝土路面、混凝土结构物、步道砂浆、步道、缘石、防撞墩，缘石和中央
隔离带防撞缘石的基础和后背等）， 雨水口疏通产生的垃圾，砖（石）砌体、地袱、栏杆等。包含装
车、运输及消纳。

3.3 道路工程

（1）路面裂缝处理，铣刨后的路面现况裂缝不单独列项和计量，按要求进行处理，投标人在其他
项目中综合考虑报价；未铣刨路面的现况裂缝按设计要求进行处理，以 “m”为单位计量；更换缘石后，
路缘石与沥青路面之间的裂缝，按设计要求进行处理，以 “m”为单位计量。

（3）新栽阻车桩，工作内容包括挖除阻车桩基础范围步道砖、步道砖垫层、步道砖基础、栽植阻
车桩、修复周围步道砖及垫层和基础、回填混凝土等全部工作内容，以“根”计量。

（4）伸缩缝，按照实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包括铺料、整形、夯实、刷沥青、填
聚苯乙烯板、沥青木丝板、清理等等全部工作内容。

（5）防水层，按铺涂面积以“平方米”计量。工作内容包括防水层的铺涂等全部工作内容。

（6）土工合成材料，按面积以“平方米”计量。工作内容包括基层整平，铺设、固定及内部包裹砂
砾等全部工作内容。

（7）排水管、落水管，按设计长度以“米”计量。工作内容包括排水管、落水管的制作、安装、落
水管项包含集水斗等全部工作内容。

3.4 桥梁工程
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（1）拆除现状栏杆及扶手，分不同材料种类及规格型号分别列项，按拆除的长度以“米”计量，工
作内容包括拆除、清理、场内外运输等全部工作内容。

（2）拆除金属构件，包括拆除钢地袱、钢梯道板、钢挂板及小型金属构件等，按不同构件分别列
项，以“t”计量，工作内容包含金属构件的拆除、清理及场内外运输等全部工作内容。

（3）桥面铺装层拆除，根据拆除的材质、拆除方式及厚度分别列项，按实际完成面积以“平方米”
计量。工作内容包括拆除、清底、旧料清理成堆等全部工作内容。

（4）拆除现状砼挂板，按照实际完成长度以“米”计量，工作内容包括拆除、渣土清弃及消纳等全
部工作内容。

（5）拆除混凝土结构，包括拆除现状砼地袱、现状砼防撞墩、现状砼梯道、现状其他砼结构，按
实际完成体积以“立方米”计量，工作内容包括混凝土构件的拆除、清理及场内外运输等全部工作内容。

（6）拆除现状防护网，按照实际完成长度以“米”计量，工作内容包括拆除、清理，场内外运输等
全部工作内容。

（7）拆除伸缩缝，包括桥梁伸缩缝及止水带拆除，按实际完成长度以“米”计量，工作内容包括拆
除、清理，场内外运输等全部工作内容。

（8）新建混凝土地袱及混凝土地袱加高，按照实际完成长度乘以截面积以“体积”计算，工作内容
包括混凝土浇注、振捣、养生等全部工作内容。

（9）新建梯道地袱，地袱工作内容包含拼装及安装等全部工作内容，以 “米”为单位计量

（10）新建梯道，按实际完成长度以“t”计量。工作内容包括运输、就位、安装等全部工作内容。

（11）金属构件油漆，按需涂饰的面积以“平方米”计。工作内容包括按设计要求清除旧漆面、金属
面除锈、涂饰防锈漆和面漆等全部工作内容。

（12）新建复合材料挂板，按照实际长度以“米”计量，工作内容包括清缝、填缝、灌缝、钻孔、清
孔、注胶、植筋及安装等全部工作内容。

（13）新建钢丝防护网，按实际完成面积以“平方米”计量，工作内容包括安装、焊接、校正固定等
全部工作内容。

（14） 各类桥面铺筑，按不同种类与厚度分别列项，按实施部位水平投影面积，以“平方米”计量。
图纸明示的或按规范要求进行的桥面结构层施工层间须进行的普通粘层、透层、封层、找补层不单独计
量，该工作应考虑在相关结构层施工的工作内容中。

（15）更换天桥伸缩缝，按照实际完成长度以“米”计量，包括硅酮耐候密封胶、旧伸缩装置拆除、
新伸缩装置制作及安装、不锈钢防水扣板制作及安装、伸缩缝基底清理及找平等全部工作内容。

（16）更换支座，根据支座品种规格不同按实际更换的数量以“个”计量。更换支座的工作内容包括
旧支座拆除、基面清理、新支座的安装、钢垫板制安（与需要）等全部工作内容。

（17）桥梁顶升及监测，桥梁顶升及监测根据设计工艺要求以“次”计量。工作内容包括临时基础制
做地基加固（如需要）、临时支撑与工作平台的搭拆、顶升设备安装调试与拆除、试顶、桥梁同步顶升
及回落、顶升期间的桥梁监测（包括施工监测、第三方监测）等桥梁顶升全部工作内容

（18）块石挡墙，按照实际完成体积以“立方米”计量，工作内容包括清洗石料、砌筑、灌孔混凝土、
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勾缝、养生等全部工作内容。

（19）新建挂板及挂板加固，按照不同材料品种及规格分别列项，按实际完成长度以“米”计量，工
作内容包括清缝、填缝、灌缝、钻孔、清孔、注胶、植筋及安装等全部工作内容。

（20）结构粘贴纤维增强复合材料加固按照实际粘贴与混凝土的接触面积以“平方米”为单位计量。
工作内容包括混凝土表面处理、涂刷底层树脂、涂刷浸渍树脂、黏贴、养护等全部工作内容。

（21）预应力碳纤维板加固，按图示加固部位的面积以“平方米”计量。工作内容包括基层处理（清
理、打磨）、碳纤维板制作加工、锚具安装固定、张拉、压条安装固定等全部工作内容。

（22）混凝土表面修补，按照砂浆类型及厚度分别列项，按照实际修补的面积以“平方米”计量，工
作内容包括按设计要求剔除松散混凝土、清理基面、涂刷界面剂、采用环氧砂浆或聚合物砂浆修复抹平
等全部工作内容。

（23）混凝土结构的涂刷，按需涂饰的面积以“平方米”计量。工作内容包括基层清理，涂料涂刷等
全部工作内容。

（24）植筋与螺栓加固

植筋根据钢筋直径、设计植入深度不同，按实际植筋数量以“根”计量。工作内容包括孔点测定、钻
孔、矫正、清孔、调胶、注胶、钢筋植入、养护等全部工作内容，此项目不含钢筋的价格。

植螺栓根据植入螺栓的不同规格，按实际植入数量以“套”计量。工作内容包括孔点测定、钻孔、矫
正、清孔、螺栓加工、螺栓植入、注胶与养护（胶黏锚栓）、紧固螺母等全部工作内容。

混凝土结构钻孔（植筋、植螺栓除外），分孔径按累计钻孔长度以“米”量。工作内容包括孔点测定、
钻孔、矫正、清孔等全部工作内容。

植筋、植螺栓和混凝土结构钻孔前应先探明钢筋位置，施工时避开原结构主筋，钢筋位置探测工作
作为附属工作，不另行计量支付。

（25）混凝土表面裂缝处理分两种情况：

当主梁、盖梁、墩柱裂缝宽度<0.15 毫米时，采取裂缝封闭方法处理，按处理裂缝长度以“米”计量。
工作内容包括混凝土表面处理，按设计要求涂刷裂缝修补材料等全部工作内容。

当主梁、盖梁、墩柱处裂缝宽度≥0.15 且≤3 毫米时，采用裂缝灌浆处理，按处理的裂缝长度以“米”
计量。工作内容包括混凝土表面处理、封闭表面、安装注浆底座、按设计要求采用专用灌胶器灌注裂缝
修补材料、修补后表面整修等全部工作内容。

当主梁、盖梁、墩柱处裂缝宽度 3 毫米时，采用环氧砂浆修复裂缝处理，按处理的裂缝长度以“米”
计量。工作内容包括混凝土表面处理、封闭表面、安装注浆底座、按设计要求采用专用环氧砂浆修复材
料、修补后表面整修等全部工作内容。

（26）栏杆安装，包括金属栏杆、防撞栏杆、混凝土栏杆及复合材料栏杆等，分不同材料种类及型
号分别列项，按照实际新建长度以“米”计量，工作内容包括栏杆的制作、运输、安装及除锈、刷漆等全
部工作内容。

利用旧栏杆恢复项目工作内容还应包括旧栏杆的清理、择选、暂存、倒运等全部工作内容，该部分
工作不单独计量。
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（27）扶手的安装，按安装长度以“米”计。工作内容包括扶手的制作、运输、安装及除锈、刷漆等
全部工作内容。

（28）更换栏杆立柱，按照实际更换数量以“根”计量，工作内容包括栏杆立柱的拆除、打磨、焊接
等全部工作内容。

（29）更换桥梁伸缩装置按完成长度以“米”计量。包括旧伸缩装置的拆除、新伸缩装置的制安等全
部工作内容。如原有固定钢筋已损坏不能再利用，需另外植筋时，植筋按前述规则计量。对存在阻塞的
桥梁伸缩缝进行杂物清理属于投标人的工作，不单独列项和计量，由投标人在其他项目中综合考虑报价。

（30）伸缩缝混凝土保护带，按照实际发生的体积以“立方米”计量

（31）更换伸缩缝橡胶止水带，按照实际更换的长度以“米”计量，工作内容包括混凝土表面清理,
嵌缝,止水带安装等全部工作内容。

（32）更换铸铁箅子，按照实际更换数量以“个”计量。

（33）桥面（进）泄水口按设计数量以“套”计，工作内容包括桥面和相关构件开孔，泄水口与相连
短管制作连接、篦子安装、（进）泄水口周边密封防漏等全部工作内容。

（34）钢箱梁新增泄水孔、检修人孔，按设计数量以“套”计量。工作内容包括开孔、打磨、切割面
及影响范围防腐除锈、根据设计要求增加相应配件（如焊接短管或人孔盖板等）等全部工作内容。

4、2025 年度市管城市道路桥梁日常养护作业服务占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡
查及道路修复项目

（1）各类路面掘路修复，按不同道路等级、种类与厚度分别列项，按实施部位水平投影面积，以“平
方米”计量，包含拆除、恢复、装车、运输消纳、交通导改等全部工作内容。

（2）路缘石，按实际长度以“米”计量，包含沥青混凝土补边、拆除、恢复、装车、运输消纳、交
通导改等全部工作内容。

（3）树池，按不同材质分别列项，按发生数量以“座”计量，包含拆除、恢复、装车、运输消纳、
交通导改等全部工作内容。

（4）抗车辙沥青混凝土路面增加费、改性沥青混凝土路面增加费，按实施部位水平投影面积，以“平
方米”计量，包含各种添加剂的运输、摊铺等全部内容。

（5）沥青路面铣刨加铺，按实施部位水平投影面积，以“平方米”计量，包含铣刨、加
铺、装车、旧路粒料回收、旧路运输消纳、交通导改等全部工作内容。

四、已完工程成品保护及费用承担

1 严格执行省、市有关规定，制定成品保护措施，并落实到各部门、各队、各班组，并制定成品保护奖罚办
法。

2 合理安排施工工序，避免工序间污染，凡下道工序对上道工序产生污染和损坏的必须采取有效保护措施，
否则不许开工，一旦造成损坏和污染应及时清除处理。

3 分项 、分部工程验收合格即行插牌、遮挡，必要时封闭隔离，不得在其上行走、通行车辆、装卸物资材
料，加强保护。
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4 基层班组设成品保护员，负责成品、半成品的保护工作，发现问题及时上报并妥善处理；

5 不得碰撞已做好的防水层、保护层、止水件、预埋件，已浇筑好的砼部位应设围栏局部封闭、保护，并不
得刮、碰、撞击等。

6 现场使用的钢材、水泥、防水材料等半成品应放置在有盖有垫处，防止雨淋、日晒和受潮；

7 制定成品保护奖罚措施，教育职工增强文明意识，不得在新物上乱涂乱画，一旦发现，将给予必
要的处罚。

8 本分部分项工程量清单各细目所报单价除非合同另有规定，应均已包括了为实施和完成合同工程
所需的劳务、材料 ( 包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊铺等 ) 、机械、检测、质检、安装、缺陷
修复、管理、保险 ( 工程一切险和第三方责任险除外 ) 、利润、夜间施工措施费、已完工程及设备保
护措施费等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，其费用已包含在分部分项工程量
清单各细目综合单价中考虑。

五、 作业安全防护

道路工程作业安全防护

1. 一般规定

1.1 养护作业现场应规范要求设宜明显安全标志， 并采取有效的安全防护措施。

1.2 进入养护作业现场内的人员 ， 应穿戴具有符合规范要求的安全标志服和安全帽， 不应随意
走出安全保护区， 不应将施工机具和材料置千安全保护区外。

1.3 进入养护作业现场的作业车辆， 应配置菩示标志、灯具， 车身应使用统一标志。 其规格、 颜
色、品种、 性能应符合GB 5768的规定。

1.4 当遇大雾、 大雨、 冰雪天气时， 应暂停日常养护施工作业。

1.5 施工作业宪毕后， 应清除路上的障碍物， 保待道路整洁， 消除安全隐患。

1.6 养护作业中涉及的临时用电、 动火作业等其他特种作业的应符合北京市及相关行业的安全标
准的规定

2. 交通安全措施

2.1 占道作业交通安全设施的设置应符合 DBl1/ 854 要求。

2.2 采取道路局部封闭时，安全保护区的布设应按顺序分别为警告区、上游过渡区、缓冲区、作
业下游过渡区 、 终止区。 每个区域布设的交通标志的种类、 规格、 颜色、 安置的距离、 位
置应符合 GB 5768 的规定

2.3 道路养护流动作业交通安全措施应符合 CJJ 36 要求。
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桥梁工程作业安全防护

1.一般规定

1.1 养护作业的安全防护工作包括交通安全、高空作业、临时用电作业等的安全防护。

1.2 养护作业现场应设置明显安全标志， 并采取有效的安全防护措施。

1.3 进入养护作业现场内的人员， 应穿戴符合要求的安全标志服和安全帽， 不应随意走出安全保
护区， 不应将施工机具和材料翌于安全保护区外。

1.4 进入养护作业现场的作业车辆， 应配置警示标志、灯具， 车身应使用统一标志。其规格、颜
色、品种、性能应符合 GB 5768 的规定。

1.5 当遇大雾、大雨、冰雪天气时， 应暂停养护施工作业。

1.6 施工作业完毕后， 应清除路上的遗留物， 保待道路整洁， 消除安全隐患。

1.7 养护作业中涉及的临时用电、动火作业等其他特种作业的应符合北京市及相关行业的安全标准

规定。

2 交通安全防护

2.l 占道作业交通安全设施的设置应符合 DBll/854 要求。

2.2 采取道路局部封闭时， 安全保护区的布设应按顺序分别为警告区、上游过渡区、缓冲区、作
业区、下游过渡区、终止区。每个区域布设的交通标志的种类、规格、颜色、安置的距离、位置应
符合 GB 5768 的规定。

2.3 道路养护流动作业交通安全措施应符合 CJJ36 要求。

3 高空作业安全防护

3.l 高空作业前必须进行专项安全技术交底， 所用的索具、 脚手板、 吊篮 、 吊笼 、 平台等设
施， 应经过技术鉴定或验证后方可使用 。 作业中发现安全设施有缺陷和隐患必须进行解决， 危
及人身安全时， 必须停止作业。

3.2 高空作业处应有牢靠的立足处， 并应视具体情况， 配置防护栏网、 栏杆或其他安全设施。

3.3 高空作业时， 所用工具、 材料严禁投掷， 上下主体交叉作业确有需要时， 中间需设隔离设
施

3.4 高空作业时， 应密切关注气候变化， 遇有降雨、 6 级及以上大风、 大雾等恶劣天气时， 应
停止 作业。

六、效力顺序

1.监理工程师以书面形式发布的本工程专用的补充规定；

2.北京市颁布的市政工程规程和标准；

3.建设部、交通部颁发的相关规范、规程和标准；
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4.设计单位指定的规范、规程和标准；

5.其它有关行业部门颁布的规范、规程和标准及北京市颁布的强制性规范和技术标准。

6.国家颁发的规范、规程和标准。

除非监理工程师另有规定，以上规范、规程和标准应按上面的顺序优先采用。工程中特殊项目

及未列明项目的施工标准和要求按发包人在施工中的补充规定执行。

七、解释

上述规范、规程和标准如有不明确或矛盾之处，由监理工程师负责解释。

八、修改或修订

在合同期内，如上述规范、规程和标准被原单位修改或修订，监理工程师在接到上述修改或修

订并与发包人协商后，决定是否在本项目中对其作相应修改或修订，并以书面形式通知承包人执行。
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表一 施工技术规范、规程

序号 编号 名称

1 DBJ01-45-2000 北京市城市道路工程施工技术规程

2 DBJ01-46-2001 北京市城市桥梁工程施工技术规程

3 CJJ/T8-2011 城市测量规范

4 CJJ1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范

5 CJJ2-2008 城市桥梁工程施工与质量验收规范

6 JTG+F40-2004 公路沥青路面施工技术规范

7 JTJ034-2000 公路路面基层施工技术规范

8 JTG/T D32—2012 公路土工合成材料应用技术规范

9
交公便字〔2005〕329
号

微表处和稀浆封层技术指南

10 GB50026-2007 工程测量规范

11 JGJ18-2012 钢筋焊接及验收规程

12 JTJ073.2-2001 公路沥青混凝土路面养护技术规范

13 JTGH11-2004 公路桥涵养护规范

14 北京市交通委员会文件 北京市道路沥青路面抗车辙设计施工指导意见

15 京 TY5-99 预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定

16 JGJ 145-2013 混凝土结构后锚固技术规程

17 GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范

18 CECS146-2007 碳纤维片材加固混凝土结构技术规程

19 DBJ0156-2001 北京市市政工程施工安全操作规程

20 CJJ 37－2012 《城市道路工程设计规范》

21 DB11/1116-2014 《城市道路空间规划设计规范》

22
北京市交通委员会北京
市交管局

《步行和自行车交通设施改善技术指南》

23 北京市交通委员会 《北京市自行车道彩铺工程设计导则》

24 北京市交通委员会 《北京市人行道桩设计实施导则（试行版本）》
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序号 编号 名称

25
（市规发『2010』073
号）

《北京城区行人和自行车交通系统设计导则》

26 GAT850-2009 《城市道路路内停车泊位设置规范》

27 DB11 T500-2007 《城市道路公共服务设施设置规范》

28 GB 5768-2009 《道路交通标志和标线》

29 DB11 T 493-2007 《道路交通管理设施设置规范》

30 CJJ169-2012 《城镇道路路面设计规范》

31 CJJ193-2012 《城市道路路线设计规范》

32 JTG D50-2017 《公路沥青路面设计规范》

33 GB50763—2012 《无障碍设计规范》

34 GB50014-2006 《室外排水设计规范》（2011 年版）

35 DB11/T 1591-2018 《城市道路日常养护作业规程》

36 DB11/T 1592-2018 《城市桥梁日常养护作业规程》

37 《城市道路管理条例》

38 《北京市城市道路管理办法》

39 [建设部 118 号令] 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》

40 CJJ 36-2006 《城镇道路养护技术规范》

41 CJJ99-2003 《城市桥梁养护技术规范》

42 DBJ01-11-2004 《城镇道路工程施工质量检验标准》

43 《市管城市道路中小修维护工程管理规定(试行）》

44 《市管城市道路小修管理办法（试行）》

45 《市管城市道路养护检查考核管理办法》（试行）
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表二 试验检测规范、规程

序号 编号 名称

1 JTGE40-2007 公路土工试验规程

2 JTG E20-2011 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

3 JTGE30-2005 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程

4 JTG E41-2005 公路工程岩石试验规程

5 JTJ056-84 公路工程水质分析操作规程

6 JTGE51-2009 公路工程无机结合料稳定材料试验规程

7 JTGE42-2005 公路工程集料试验规程

8 JTGE60-2008 公路路基路面现场测试规程

9 JTGE50-2006 公路土工合成材料试验规程

10 JGJ23-85 回弹法评定混凝土抗压强度技术规范

11 CECS03:2007 钻芯法检测混凝土强度技术规程

12 JGJ/T70-2009 建筑砂浆基本性能试验方法

13 GBT 1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

14 GBT 17671-1999 水泥胶砂强度检验方法

15 GB／T12573-2008 水泥取样方法

16 GB 50119-2013 混凝土外加剂应用技术规范

17 GB/T50080-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

18 GB/T50081-2002 普通混凝土力学性能试验方法

19 GBT50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

20 CECS13:89 钢纤维混凝土试验方法

21 DBJ01-78-2003 回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土强度技术规程

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



435

表三 质量检验评定标准

序号 编号 名称

1 GBT_50107-2010 混凝土强度检验评定标准

2 GB50092-96 沥青路面施工及验收规范

3 DB11/1070-2014 市政基础设施工程质量检验与验收标准

4 DB11/T 1073-2014 城市道路工程施工质量检验标准

5 DB11/1072-2014 城市桥梁工程施工质量检验标准

6 DB11-1071-2014 排水管（渠）工程施工质量检验标准

7 JTGF80/1-2017 公路工程质量检验评定标准（第一册土建工程）

8 JTGF80/2-2017 公路工程质量检验评定标准（第二册机电工程）

9 CJJ36-2006 城镇道路养护技术规范

10 DB11/T808-2011 市政基础设施工程资料管理规程

11 CJJ1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范

12 CJJ1-91 市政道路工程质量检验评定标准
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表四 主要材料、构配件标准

序号 编号 名称

1 GB175-2007 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

2 GB1499.2-2007 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

3 GBT701-2008 低碳钢热轧圆盘条

4 GB1499.1-2008 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋

5 JGJ52-92 普通混凝土用砂质量标准及检验方法

6 JGJ53-92 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法

7 GB 50119-2013 混凝土外加剂应用技术规范

8 CECS2053－1993 混凝土碱含量限值标准

9 GB/T700-2006 碳素结构钢

10 JTG40-2004 道路石油沥青

11 JC476-2001 混凝土膨胀剂

12 GB175-2007 通用硅酸盐水泥

13 DBJ01-6-90 商品混凝土质量管理规程

14 JT/T533-2004 沥青路面用木质素纤维

15 JT/T534-2004 沥青路面用聚合物纤维

16 JT/T535-2004 路桥用水性沥青基防水涂料

17 JT/T537-2004 钢筋混凝土阻锈剂

18 JT/T536-2004 路桥用塑料性体（APP）沥青防水卷材

19 JT/T538-2004 公路工程保温隔热挤塑聚革乙烯泡沫塑料板（XPS）

20 JT/T589-2004 水泥混凝土路面嵌缝密封材料

21 JT/T519-2004 长丝纺粘针刺非织造土工布

22 JT/T520-2004 短纤针刺非织造土工布

23 JT/T522-2004 公路工程混凝土养护剂

24 JT/T523-2004 公路工程混凝土外加剂

25 JT/T524-2004 公路水泥混凝土纤维材料钢纤维

26 JT/T525-2004 公路水泥混凝土纤维材料聚丙烯纤维和聚丙烯晴纤维
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序号 编号 名称

27 JT/T526-2004 路面沥青改性材料苯乙烯-丁二烯嵌段共聚（SBS）

28 JT/T527-2004 路面沥青改性材料聚乙烯-丁二烯橡胶 1502（SBR1502）

29 JT/T530-2004 沥青路面坑槽冷拌修补材料 SBR 沥青液

30 DB11/T-152-2003 城市道路混凝土路面砖
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表五 现场管理标准、规范

序号 编号 名称

1 GB50319-2013 建设工程监理规范

2 DBJ01-72-2003 北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准

3 DBJ01-56-2001 北京市市政工程施工安全操作规程

4 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范

5 GB50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范

6 GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范

7 DB11/53-2008 绿色施工管理规程

8 DB11/382-2006 北京市安全监理规程

在合同有效期内，如相关主管部门对上述的规范、规程、标准等进行了修订、更新或补充，或者发
包人（或监理工程师）对其制定的相关补充规定或要求进行了修订，则发包人应以更新或修订后的版本
为准，并予以执行。
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附件一：厂拌再生利用的回收旧料要求

厂拌再生利用的回收旧料要求

用于厂拌再生的旧沥青混合料应干燥、洁净，无沥青粘结的砂石料不得多于沥青旧料质量的5%，含
泥量不得大于 1%，用于再生生产的旧沥青混合料颗粒尺寸应小于 31.5（方孔筛）。为规范用于厂拌再生
回收旧料的回收处理，特将回收沥青路面材料的回收及储存等进行一下要求：

1、回收沥青路面材料（RAP）的回收：

回收沥青路面材料（RAP）的来源有两种：

一种是旧沥青路面的沥青层翻挖材料，呈块状。翻挖的沥青旧料最大尺寸应小于 50cm，翻挖或铣
刨沥青路面时不得扰动基层，沥青旧料中不得混入基层砂石，不得含有有害垃圾、泥块及有机物等杂物
。

另一种是旧沥青路面的沥青层铣刨材料，呈粒状。铣刨旧沥青路面时按照规定铣刨厚度进行铣刨，
不能连同基层无机料一起铣刨，只可回收使用沥青层铣刨旧料。

（1） 铣刨机对铣刨旧料的影响

冷法铣刨用转子破碎沥青面层的质量，在很大程度上取决于机器移动时转子铣削沥青面层屑片尺寸的
恒定程度，主要与转子速度、机器前进速度等因素有关。铣刨机行走速度受以下因素影响：一是病害类型
，铣刨不同的病害，铣刨速度也是不同的，如铣刨较严重的龟裂、网裂，由于路面松散、速度较快，而铣
刨车辙(没有其他病害相伴)时，则速度较慢；二是铣刨厚度，铣刨厚度越深，速度越慢；三是路面结构类型
，不同路面结构类型，其密度、坚硬程度都不同，故铣刨速度也不同。

建议铣刨机工作速度为 3～4m/min 为宜。

（2） 铣刨材料选择

采用铣刨机进行旧沥青路面材料回收时，主要是根据路况调查和主要技术指标统计分析结果划定回收范围
，如果可热再生利用的材料比较充裕，则应选用结构破损少、修补少、老化程度低的段落进行回收，但必须确
保用于再生的结构层开挖时不混入其它层，如水泥稳定碎石基层、改性沥青面层等非预期的材料,还要避免损坏
下承层。

（3） 路面结构一致条件下铣刨

对于某些路面结构比较均匀，并且结构一致的路面，可以整体铣刨，材料磨损老化性能相近的单独堆放
。整条路段保持基本相同的铣刨机行走速度和铣刨深度，使铣刨机对旧料中的骨料的破坏程度基本相同，也
使回收料的级配差异性小。同样要确保回收旧料的洁净。

（4） 对修补路段的铣刨

对于较长的路段可能其中有几处经过后来的补修材料，裂隙的缝补材料以及其他养护所用的材料修补等
处理，若单独铣刨、回收、处理将带来不少麻烦，可以将该几处路面材料铣刨后同时运回生产厂家混合
均匀，进行筛分等分类一系列试验分析后，统一再生利用。在此过程中要特别注意回收旧料的离散性问
题。

(5)改性沥青面层的铣刨
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对于改性沥青面层（SMA、OGFC 等），要求分层铣刨，并单独堆放。为保
证旧料洁净，铣刨前和铣刨过程中特别加强工作面内的清扫工作。

2、回收沥青路面材料（RAP）的储存：

堆放场地应经过硬化处理，平整坚实，排水良好，确保铲车作业时不混入杂质。翻挖和铣刨的沥
青旧料应分别堆放，在堆放沥青旧料时运输车辆应从料堆得不同方向卸料，分层堆砌，以使沥青
旧料掺混均匀。

3、回收沥青路面材料（RAP）的破碎：

翻挖的沥青旧料在破碎前先筛除 4cm 以下的杂质，沥青旧料粒径较大时，易做二级破碎，第一级用颚式
破碎机，第二级用锤式破碎机，仅使用一级破碎时，为了保证粒料的规格、形状、尺寸，宜选用锤式破碎
。经过破碎的回收沥青路面材料（RAP）通过筛分按粒径分为粗、细两种旧料。（为了确保配料精度，一
般情况下只选用一种粒径规格的破碎沥青旧料。）

铣刨沥青旧料可不进行破碎，直接用于生产。

4、回收沥青路面材料（RAP）破碎筛分后的储存：

回收沥青路面材料（RAP）在经过破碎筛分后要分规格单独堆放，不得混入废料、杂物、土等杂质；堆
放高度以不结块为限，当存放时间较长，气温较高时，高度应适当降低；存放场地要设有防雨措施；
在堆放过程中尽量避免离析；回收沥青路面材料（RAP）要避免长时间堆放，料仓中的回收沥青路面材
料（RAP）应及时使用。

5、 RAP 回收利用过程中防止离散性措施

由于材料、施工机械和技术水平、维修与改扩建历史等原因，旧沥青路面材料是一种不稳定的材料，从路面上
得到的回收料，不可避免地包括了原始的路面材料，后来的补修材料，裂隙的缝补材料以及其他养护所用的材
料。旧沥青混合料中的沥青含量、沥青性能具有较大的离散性，如果直接不加以改造地把旧沥青混合料应用到
再生路面中，将带来再生路面质量的不稳定。

既然废旧混合料的评价关系到就沥青路面材料再生的成败，在评价废旧混合料时就必须控制好它的离散性，不
能让离散性影响了我们对它的评价。采取以下几个措施来减少旧混合料离散性的影响。

（5） 分段开挖铣刨

铣刨时逐段落、逐车道进行，并把铣刨运回的回收料分类堆放。

（6） 保持基本相同的铣刨方式

使铣刨机对旧料骨料的破坏程度基本相同，减少其级配差异性并尽量放大铣刨尺寸，尽量减少骨料的破
坏程度。

（7） 清除泥土等杂质

若旧路面沥青面层和基层有一定的结合力，翻挖时有时会将基层的少部分材料带起，如果基层是灰土类
材料，应尽量清除，否则会影响再生料的性能。而基层为碎石类（如二灰碎石、水泥稳定碎石），即使
基层材料混于再生料中，对再生料的影响不会太大。

（8） 对回收料通过专门的破碎机进行预处理

预处理可以把混入其中的团块状和板结的沥青混凝土打散，并充分混合回收料。进行检测该混合
料的级配，看是否需要筛除粉料。通过预处理的回收料经筛分系统把粉料筛除或部分筛除。由于回收
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颗粒较细，粉料偏多，沥青含量偏高，再生时主要利用筛分后的较大粒径的集料进行再生。这部分材
料相对较粗，粘附的粉料及沥青也比较少，能有效地消除旧混合料本身的不足。

（9） 经过预处理的回收料，用装载机铲运到回收料堆料场后均匀地铺开，装载机、推土机和汽
车等不得碾压铺好的回收料。堆场应平整、松散，堆置高度一般应小于 3m，以不结块为准。使用时从料
堆的一端开始在全高范围内铲料，使回收料得到充分混合。由于在铣刨作业的装卸过程，在回收料的与
处理过程。回收料都得到一定程度的混合，这样在回收料使用前事实上已经进行了多次的拌合，可使回收
料的差异性进一步减小。

（10） 在生产过程中至少要求建立两个回收料堆，一堆进行生产时，另一堆用于检验试验， 两者轮
替进行，根据料堆检验结果及配合比设计结果调整回收料的使用比例，使得其离散性在再 生沥青混合料
中的影响控制在适宜的范围内。
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附件二：北京市交通委路政局城市道路突发事件抢险应急处置预案

北京市交通委路政局城市道路突发事件抢险应急处置预案

北京市交通委员会

二〇一二年十月
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总体要求
编制目的

按照北京市交通委路政局制定的《北京市交通路政行业突发事件总体应急预案》的应急抢险相关工
作要求，为指导相关直属单位、市属相关企业建立和完善城市道路应急管理机制，提高突发事件的预防
和应对能力，结合北京市城市道路的实际情况，制定本预案。
适用范围

本预案适用于处置北京市城市道路重大突发事件（Ⅱ级）的应对工作；协助、配合上级主管部门处
置城市道路特别重大突发事件（Ⅰ级）的应对工作；协调、指导城市道路养护管理中心、市属相关交通
企业做好较大突发事件（Ⅲ级）和一般突发事件（Ⅳ级）的应对工作。
编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国道路交通安全法》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》

《城市道路管理条例》

《北京市实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》

《北京市城市道路管理办法》

《北京市突发事件总体应急预案》

《北京市交通路政行业突发事件总体应急预案》
应急处置原则

坚持以保障人民群众生命财产安全为出发点和落脚点。具体落实各项工作，应遵循以下原则：

1).平急结合,预防为主。将日常工作与事发时的应对工作结合进行，通过日常的巡查，监测，道路
检测，建立科学的防范体系，做到早预警，早防治。

2).充分准备,快速响应。做好常态下站点建设、物资储备、队伍建设、装备配置等相关工作。站点
建设应按照“在突发事件发生后，应急人员半小时内到现场”的原则来设置；同时建立快速响应信息渠道，
确保接报突发事件信息能快速反应，快速启动预案。

3).协调联动,高效处置。整合现有道路应急保障力量和资源，在发生突发事件时，指挥各养护责任
单位，配合协调地下施工、管线等各相关部门，力争快速、有效解决问题。
突发事件分级

重点管控区域和范围

危险源辨识及管控措施

城市道路的风险因素包括：暗挖工程；地下管网错位、滴漏和爆裂；废旧降水井、管线、人防工程；
回填不实等。
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表 2-1 城市道路风险因素评估

序
号

风险因素 事故类型
危 害

等级
管 控

等级

1 暗挖工程 施工过程中造成路面沉降 高 高

2 地下管网错位和爆裂 管线漏气引发爆炸等 中 高

3
废旧降水井、管线、人防工

程
管线漏水造成路面塌陷等 低 高

4 回填不实 回填不实造成路面沉降 低 高

注释：根据北京市近四年来道路坍塌的情况进行汇总分析，事故率超过 40%为高，15%~40%为中，
低于 15%为低。具体为暗挖工程导致的路面沉降为 43.8%，地下管网错位和爆裂为 36.5%，废旧降水井、
管线、人防工程为 9.5%，回填不实为 10.2%。

管控措施：

1）对既有城市道路设施安全状况采取针对性的第三方检测并进行评估。

2）加强与管线权属单位协调沟通，消除管线隐患。

3）对重点路段，加强空洞监测等手段，对监测结果及时处理。

重点监控区域和范围

特殊路线：长安街及其延长线、天安门区域内道路及其他需特殊保障路线，其中需要特殊保障路
线包括：1、全国及北京两会；2、中国共产党全国代表大会；3、其他重大会议、活动的临时保障路线；

Ⅰ类：城市快速路，主要商业区、中央及北京市政府主要办公地和重点旅游线路上的城市主干道；

Ⅱ类：其他主干路；

事故分级标准

按照其事件的性质、严重程度、可控性、影响范围及人员伤亡等因素，由高到低分为四级：特别重
大突发事件（Ⅰ级）、重大突发事件（Ⅱ级）、较大突发事件（Ⅲ级）和一般突发事件（Ⅳ级）。

当事件属于敏感事件，或发生在敏感时期、敏感地区时，事件等级应自动上升一级。

1） 特别重大突发事件（Ⅰ级）

出现下列情形之一时：

（1） 因突发事件造成4人以上（“以上”含本数，下同）死亡（含失踪），或10人以上重伤，或
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危及4人以上生命安全，或5000万元以上直接经济损失。

（2） 特殊路线发生的任何突发事件

（3） 因突发事件导致本市Ⅰ类道路50%以上，Ⅱ类道路完全阻断①，且道路设施抢修、处置时间
②预计在12小时以上。

（4） 其他需要由上级相关主管部门提供应急保障的。

2） 重大突发事件（Ⅱ级）

（1） 上级相关主管部门责成的突发事件应急处置工作

（2） 因突发事件造成3人死亡（含失踪），或3人以上10人以下（“以下”不含本数，下同）重伤，
或危及3人生命安全，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失。

（3） 因突发事件导致本市Ⅰ类道路50%以上，Ⅱ类道路完全阻断，且道路设施抢修、处置时间
预计在6小时以上12小时以下。

（4） 其他需要由北京市交通委路政局提供应急保障的。

3） 较大突发事件（Ⅲ级）

出现下列情形之一时：

（1） 因突发事件造成2人死亡（含失踪），或1人以上3人以下重伤，或危及2人生命安全，或
500万元以上1000万元以下直接经济损失。

（2） 因突发事件导致本市Ⅰ类道路50%以上，Ⅱ类道路完全阻断，且道路设施抢修、处置时间
预计在3小时以上6小时以下。

（3） 因突发事件导致本市Ⅰ类道路50%以下，Ⅱ类道路部分阻断，且道路设施抢修、处置时间
预计在3小时以上

4） 一般突发事件（Ⅳ级）

出现下列情形之一时：

（1） 因突发事件造成1人死亡（含失踪），或危及1人生命安全，或500万元以下直接经济损失。

（2） 因突发事件导致本市Ⅰ类、Ⅱ类道路抢修、处置时间预计在3小时以内。

现场应急组织机构及职责

应急组织体系
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图 3-1 北京市属城市道路突发事件应急组织体系

城市道路突发事件抢险应急处置组织体系（见图3-1）由北京市交通委及以上应急管理机构、北京
市交通委路政局、城市道路养护管理中心、市属城市道路养护企业应急管理机构组成，北京市交通委路
政局负责指导城市道路养护管理中心开展城市道路应急处置相关工作，城市道路养护管理中心负责组织
养护企业进行具体应急抢险处置。当发生城市道路突发事件时，按照分级负责的原则组织应急抢险。

现场应急指挥部组成及职责

现场应急指挥部是由应急领导小组根据城市道路突发事件抢险应急处置工作需要，或按照上级相关
主管部门要求，迅速成立突发事件现场应急处置临时指挥部。当发生 II 级城市道路突发事件时，按照
分级负责的原则指挥应急抢险，路政局应急领导小组组长（路政局局长） 、副组长（主管城市道路养
护副局长、主管安全与应急副局长）以及相关处室（部门）负责人赶赴现场，依托突发事件主责部门（或
事发单位）相关成员单位，成立现场应急指挥部，负责应急事件的具体指挥和处置工作。I 级城市道路
突发事件按照上级主管部门要求执行。III 、IV 级城市道路突发事件由市城市道路养护管理中心编制应
急预案参照II 级城市道路突发事件成立应急处置指挥部组织现场抢险工作。

按照现场应急工作的需要，现场应急指挥部下设六个应急工作组，包括综合协调处置组、专家技术
组、信息保障组、事件调查组、新闻宣传组和后勤保障组，同时城市道路养护管理中心设置现场抢险工
作组，具体组成及职责如下：

1）综合协调处置组

由北京市交通委路政局城市道路养护管理处牵头具体负责，职责包括：

（1）负责协调交管部门现场的交通导行相关工作。

（2）负责协调市政市容委有关地下管线的处置工作。

（3）负责协调市建委（或市重大办）涉及暗挖工程的处置工作。
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2）专家技术组

由城市道路养护管理中心牵头，成立专家技术组，作为现场应急指挥部的智囊团，为现场应急抢险
提供技术咨询，提出应急处置方案意见，为现场应急指挥部决策提供参考建议，及时发现应急救援工作
中存在的问题与不足，并提出改进建议。

3）信息保障组

由路网管理与应急处置中心牵头，负责突发事件 24 小时应急值守工作，以及突发事件实时信息的
汇总和上传下达，确保通信设备和网络畅通等工作。具体职责包括：

（1）负责 24 小时应急值守。

（2）负责报警信息的核实和初步分析。

（3）负责预警信息、城市道路突发事件信息的上传下达。

（4）负责突发事件的通信和信息保障工作。

（5）承办应急领导小组交办的其他工作。

4）事件调查组

由安全监管与应急处牵头，监察处、法制处及局质量监督站等相关部门共同组成，组织相关部门，
开展事故调查、跟踪、取证、论证等工作，形成最终调查报告。并督促责任单位治理。

5）新闻宣传组

由安全监管与应急处牵头，负责与市交通委等上级主管部门的信息报送等工作；负责收集、处理相
关新闻报道，及时消除不实报道带来的负面影响；按照应急领导小组要求，及时准确发布相关信息，向
社会通报突发事件及应急处置工作进展情况，正确引导社会舆论；负责组织有关新闻媒体，宣传报道应
急处置工作中涌现出的先进事迹与典型；指导下级应急管理机构新闻发布工作。

6）后勤保障组

由机关后勤服务中心牵头，负责应急状态期间 24 小时后勤服务保障工作；承办应急领导小组交办
的其他工作。

7）现场抢险工作组

由城市道路养护管理中心牵头负责应急抢险处置工作，具体职责包括：

（1）协调配合主责部门（或事发单位）完成突发事件现场先期处置工作。

（2）配合交通管理等部门做好抢险施工现场的交通导行。

（3）根据需要组织、协调应急队伍调度和应急机械及物资调配，并保障作业安全。

（4）根据专家技术组提供的技术意见，组织城市道路路面恢复工作。

（5）负责分阶段及时编报现场抢险信息。

（6）突发事件应急处置完成后，配合事件调查组完成对突发事件情况、应急处置措施、取得的主
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要成绩、存在的主要问题等的总结和评估并报局。

（7）承办局应急领导小组交办的其他工作。

突发事件应急响应

现场先期处置

当发生城市道路突发事件时，主责部门（或事发单位）要立即组织本单位应急抢险队伍和工作人员
营救受害人员，疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救援措施；迅速控制危险源，标明
危险区域，封锁危险场所，划定警戒区以及其他控制措施；采取其他防止发生次生衍生事件的必要措施；
有关单位要迅速派出负责人赶赴现场开展劝解、疏导工作妥善解决现场纠纷和争端，控制事态进一步发
展；向上级主管部门或单位报告。
应急响应流程

接警流程

（1）当城市道路突发事件报警信息来自社会公众或者其他政府部门时，路网管理与应急处置中心
首先应对事件进行核实。确定为城市道路突发事件时，应对事件进行初步定级，并将信息按照分级报送
原则（详见4.3.1节 信息报送和处理）报送相关局领导和处室（部门）。

（2）当城市道路养护管理中心、市属城市道路养护企业接到突发事件报警信息时，城市道路养护
管理中心、市属城市道路养护企业应对报警信息进行核实和分析，当确定为突发事件时，进行先期处置
（详见4.1节），同时将信息报送给路网管理与应急处置中心，由路网管理与应急处置中心发布相应的
城市道路突发事件信息。城市道路突发事件信息按照分级报送的原则（详见4.3.1节 信息报送和处理）
报送相关局领导和处室（部门）。
分级响应

II 级响应

按照分级响应原则，路政局主要负责 II 级城市道路突发事件的应急启动和处置工作，具体启动与
处置流程如下：

（1）当路网管理与应急处置中心确定报警信息为II级突发事件后，应立即采用短信方式上报应急领
导小组组长、副组长和相关成员，同时进行电话确认，有新情况要及时续报。II 级及以上报警信息需经
应急领导小组组长同意后，上报北京市交通委。

（2）由应急领导小组批准后，立即启动本预案 II 级响应，同时由路网管理与应急处置中心报市交
通安全应急指挥部办公室备案。

（3）II 级应急响应宣布后，应急领导小组组长（路政局局长）、副组长（主管城市道路养护副局
长、主管安全与应急副局长）第一时间赶赴突发事件现场，指导协调道路相关单位（部门）开展应急工
作。

（4）根据应急工作的需要，应急领导小组指定成立现场应急指挥部，负责道路抢修现场的指挥协
调工作。突发事件中凡属于城市道路养护范围的处置项目，由现场指挥部负责应急处置工作；凡属于地
下管线或暗挖工程范围的处置项目，由现场指挥部负责协调配合相关单位完成城市道路路面恢复工作。

（5）信息保障组负责应急状态下的 24 小时值守工作，以及应急信息的汇总和上传下达设备和网
络的保障等工作。

（6）综合协调处置组全力防止紧急事态的进一步扩大和次生衍生灾害发生及时掌握事件进展情况，
随时向应急领导小组报告。同时结合现场实际情况，对突发事件进行综合分析、快速评估，根据专家技
术组审定的应急处置方案发布命令，全面展开调集应急物资，抢修被损坏的城市道路设施。
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（7）II 级应急响应宣布后，由现场应急指挥部组织专家，共同参与应急处置工作，为抢险救援提
供技术保障，对事态发展进行分析判断和事态评估，研究并提出城市道路突发事件等处置措施，为重大
决策提供建议和咨询。

（8）现场应急指挥部应随时跟踪事态的进展情况，一旦发现事态有进一步扩大的趋势，有可能超
出自身的控制能力时，应上报北京市交通安全应急指挥部办公室。

（9）新闻宣传组在现场应急指挥部的统一领导下，指派专人做好新闻宣传报道工作。

（10）城市道路突发事件抢险应急处置完成后，事件调查组应组织相关部门，负责事故调查跟踪取
证。

（11）突发事件应急处置完成后，由事故调查组负责对突发事件情况、应急处置措施、取得的主要
成绩、存在的主要问题等进行总结和评估，提出下一步工作建议，并向应急领导小组提交总结评估报告。
其他等级响应

1）I 级响应

当发生 I 级城市道路突发事件时，路政局应急领导小组应做好相应的配合工作：

（1）积极配合国家、北京市人民政府、北京市相关委办局开展相应的城市道路突发事件应急救援
工作。

（2）应急领导小组组长（路政局局长）、副组长（主管城市道路养护副局长、主管安全与应急副
局长）以及相关部门主要负责人第一时间赶赴突发事件现场，做好前期相关的应急救援工作。

（3）上级相关主管部门责成的，由路政局处置的应急工作。

2）III、IV 级响应

当发生 III、IV 级城市道路突发事件时，路网管理与应急处置中心发布预案启动信息。城市道路养
护管理中心立即启动并实施本级预案，路政局适时予以指导协调， 同时报应急领导小组办公室备案，
不能自行解决的城市道路突发事件，需要有关应急力量支援时，应及时向上一级主管部门提出请求。

III 级 IV 级城市道路突发事件具体响应流程可参照路政局II级突发事件应急响应流程。

3）越级响应

在敏感时间敏感地点和敏感事件情况下发生城市道路突发事件时，可按相应程序，越级启动上一级
别响应程序。

根据事态发展，超出路政局处置能力的，需要更多的部门和单位参与处置时，及时报告北京市交通
安全应急指挥部办公室。
信息报送和新闻宣传

信息报送和处理

1.城市道路突发事件抢险应急处置过程中依据《北京市交通委员会突发事件通信与信息通保障应急
工作预案》，建立信息报送机制，明确通信和信息保障各项工作流程，信息的上传下达由路网管理与应
急处置中心具体负责。

（1）信息上报程序

IV 级城市道路突发事件信息报送，路网管理与应急处置中心负责接收突发事件信息，经路网管理
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与应急处置中心主管部门领导审核后，将突发事件信息报送至城市道路养护管理处和安全监管与应急处。

III 级城市道路突发事件信息报送，路网管理与应急处置中心负责接收突发事件信息，经路网管理
与应急处置中心带班领导审核后，将突发事件信息同时报送至主管业务副局长、主管安全与应急副局长、
城市道路养护管理处和安全监管与应急处。

I 、II 级城市道路突发事件信息报送，路网管理与应急处置中心负责接收突发事件信息，经路网管
理与应急处置中心主要领导审核后，将突发事件信息同时报送至路政局局长、主管城市道路养护副局长、
主管安全与应急副局长、城市道路养护管理处和安全监管与应急处同时，经局长批示后由路网管理与应
急处置中心上报到北京市交通委。

（2）信息下发程序

城市道路养护管理处将各级领导指示统一汇总到路网管理与应急处置中心，然后由路网管理与应急
处置中心下发到城市道路养护管理中心，避免重复工作，增强信息畅通。

2.信息报送最迟不超过 2 小时，紧急情况下，可以越级报告，抢险过程中采取的措施应及时续报，
抢先完成后应建议解除预警完成信息的终报。

3.信息报告内容包括：事件的类型、发生时间、地点、影响范围和程度、人员伤亡情况、预估的直
接经济损失、已采取的应急处置措施和成效（详见附件3《北京市交通路政行业突发事件报告表》）。
新闻宣传

新闻宣传工作，具体由办公室负责，明确突发事件新闻发布与宣传的各项工作、重点负责人员及流
程等，发生 II 级城市道路突发事件时，在城市道路突发事件应急处置现场，应迅速成立新闻宣传组，
配合现场应急指挥部，负责新闻宣传等工作具体工作要求如下：

（1）严格按照《北京市交通委路政局突发公共事件新闻发布应急预案》及《北京市交通行业安全
应急信息管理办法》（试行）等相关规章制度要求，开展突发事件的信息发布和新闻报道工作。

（2）新闻宣传组在现场应急指挥部的统一领导下，指派专人做好II级突发事件应急处置的新闻报道
工作，及时、准确、客观、全面发布城市道路突发事件信息，正确引导舆论导向。
应急结束

II级突发事件应急结束应同时具备如下条件：应急处置工作基本完成，险情排除，次生、衍生灾害
和事件危害基本消除；现场抢救活动（包括人员搜救、处置、火灾爆炸危险或危险隐患的排除等）已经
结束；被困人员安全离开突发事件危险区并得到妥善安置。

现场应急指挥部根据现场处置的情况，确定符合应急结束条件后，宣布应急工作结束。
应急保障

应急救援队伍保障

城市道路养护管理中心、市属城市道路养护企业作为应急保障队伍的组织，要结合所管区域（单位）
实际，按照相关预案要求，建立稳定、数量合理的应急保障队伍，确保突发事件应急处置工作的开展，
提高现场处置工作能力。
应急救援物资与设备保障

城市道路养护管理中心、市属城市道路养护企业根据不同危机事件和灾害种类，明确材料、装备的
类型、数量、性能和存放位置，建立相应的维护、保养和调用等制度，逐步建立和完善应急物资储备点
的建设和运转，合理规划布局，确保应急物资能够快速到达最近的事发现场。
演练及培训

应急演练
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城市道路养护管理中心、市属城市道路养护企业制定突发事件应急处置演练计划和工作方案，并报
上级部门备案。定期组织开展应急预案演练，做好跨部门之间的协调配合及通信联络。确保各种紧急状
态下的有效沟通和统一指挥，原则上每年不少于一次。
宣传培训

应对道路突发事件教育

应急领导小组办公室根据需要同有关成员单位组织开展宣传教育，充分利用电视、广播、报纸、互
联网等媒体，开展应急宣传教育，增强市民防范意识，提醒市民在应急抢险期间，选择其他道路绕行等。
原则上每年不少于一次。
培训

城市道路养护管理中心、市属城市道路养护企业应结合自身特点，将应急宣传教育培训工作纳入日
常管理工作，有针对性地开展预防突发事件的宣传教育工作，制定年度培训计划。定期组织有关管理人
员和专业救援人员开展应急预案相关培训，并将应急宣传教育培训工作纳入日常管理工作并作为年度考
核指标，不断提高应急保障人员的素质和专业技能，增强其应急责任意识，提高应急处置能力。
其他

本预案由北京市交通委路政局负责编制，发布和解释工作。

附件：

1.名词术语说明

2.城市道路相关单位值班电话

3.北京市交通路政行业突发事件报告表
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附件 1 名词术语说明

1) 车道阻断

50%阻断：突发事件导致单向行车道有半数车道无法通行，导致交通拥堵的状态。

100%阻断：突发事件导致单向行车道所有车道均无法通行，导致交通拥堵的状态。

2）城市道路的抢修、处置时间

当突发事件是由市政基础设施（煤、水、电、气、热等）故障引起，或突发事件导致市政基础设施受损
等情况时，其城市道路的抢修、处置时间是指与道路抢修相关的市政基础设施抢修、处置完成后，以开
始进行道路交通基础设施抢修的时间为起点，直至道路符合通行要求的时间为止的抢修、处置时间。

附件 2 城市道路相关单位值班电话

单 位 值班电话 值班传真

市交通委 63012716 63038945

市交通安全应急办 63032266 63032221

路政局（路网中心） 63176255 63011903

城养中心 83527350 63557366

公联公司 63895555 63826824

公联指挥中心 63767788 63620528

养护集团 88465055 88469304
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附件 3 北京市交通路政行业突发事件报告表

填报单位： 填报人： 电话：

一、事件等级： IV 级突发事件□ III 级突发事件□ II 级突发事件□ I 级突发事件□

事件类型： 自然灾害□ 事故灾难□ 公共卫生事件□ 社会安全事件□

二、事件原因：

三、基本情况

发现（发生）
时间

年 月 日 时 分 预计恢复时间 年 月 日 时 分

事件发生

地点、位置

城市桥梁（名称、线路、）：

具体位置（路段、位置、道口等）：

其他：

人员伤亡、

设施损毁、

经济损失情
况

1．伤___（人）、亡___（人）、失踪 （人）、滞留人员___（人）、 滞留车辆___（辆）
毁坏车辆____（辆）

2．设施：塌方数量 m³、塌陷面积 ㎡深 m、直接经济损失____（万元）、

其他：

影响范围、程
度

1．交通影响：

道路阻断、封闭情况 ，

公交影响情况、影响线路 ，

道路拥堵情况（缓慢、拥堵及拥堵里程） ，

轨道交通影响情况 ，

其他： 。

2．发展趋势：

现场照片（另附电子文件）：

四、已采取的处置措施、成效（管制措施、抢通及疏导方案、绕行方案以及预案执行等）：

五、处置单位现场联系人： 电话（手机）：
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第八章 养护管理目标
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总体路网指标计算表

序号
道路名

称

起点名

称

终点名

称

道路等

级

合计 2025 拟

定养护目

标

投标人

所报养

护目标

设施分等

分类
备注道路长度

(m)

道路面积

（㎡）

步道面积

（㎡）

1
东坝南

二街

东坝中

路

东五环

路
主干路 1673 61171 9339 85.89 一等三类

2

北侧辅

路：姚家

园路辅

路（平房

桥西-官

庄桥下

桥）

机场第

二高速

辅路（石

各庄路-

楼梓庄

桥路口）

金盏南

路辅路

（楼梓

庄桥路

口-金盏

南路）

机场第

二高速

辅路（东

窑路-温

榆河）

南侧辅

路：姚家

园路辅

姚家园

路
温榆河 主干路 12668 271442 68254 81.80 一等三类
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路（平房

桥西-东

坝中路）

石各庄

路（东坝

中路-管

庄路）

管庄路

（石各

庄路-康

各庄路）

机场第

二高速

辅路（康

各庄路-

楼梓庄

桥路口）

金盏南

路辅路

（楼梓

庄桥路

口-金盏

南路）

机场第

二高速

辅路（金

盏南路-

温榆河）

3
园博园

南路

园博园

桥东
长兴路 主干路 5530 163629 22883 88.50 一等三类

4
园博大

道
北宫路

杜家坎

环岛
主干路 6625 244086 85508 79.58 一等三类

5 北宫路

莲石路

立交东

向南匝

八一射

击场南

侧与射

主干路 2032 37503 13221 82.96 一等三类
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道桥南 击场路

接顺处

6
人民渠

路

古城南

街
京原路 主干路 1859 74253 25098 78.80 一等三类

7

黑泉路

（林翠

桥-西小

口路）

建材城

中路（西

小口路-

五星啤

酒厂）

林萃桥
五星啤

酒厂
主干路 4951 163687 30490 75.50 一等四类

8
五方立

交辅路 3

京沈北

侧辅路

王四营

仓库
主干路 329 2957 0 73.00 一等四类

9
五方立

交辅路 4

京沈北

侧辅路
明渠 主干路 435 19788 0 73.00 一等四类

10

五环路

平房桥

道路 4

姚家园

路

平房道

路一号

路

主干路 53 530 0 73.00 一等四类

11

五环路

平房桥

道路 1

平房路
姚家园

路
主干路 493 5910 0 73.00 一等四类

12

五环路

平房桥

道路 3

姚家园

路
平房村 主干路 20 200 0 73.00 一等四类

13

五环路

平房桥

道路 2

平房路
姚家园

路
主干路 290 3480 0 73.00 一等四类

14

五环路

大羊坊

桥道路

辅路 1号

路

过街天

桥

北京博

展国际
主干路 1096 9316 0 72.50 一等四类
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15

五环路

大羊坊

桥辅路 2

大羊坊

路
博大路 主干路 1070 23088 0 73.80 一等三类

16

五环路

大羊坊

桥道路

辅路 3号

路

大羊坊

桥南侧

大羊坊

桥北侧
主干路 141 1199 0 73.80 一等三类

17
康营东

路

机场南

线

机场高

速南辅

路

主干路 1372 35166 8758 82.85 一等二类

18 东苇路

机场高

速南辅

路

朝阳路 主干路 13317 254863 25472 75.37 一等三类

19 金盏路 东苇路 金盏桥 主干路 2399 59754 13478 80.79 一等三类

20 金榆路 金盏桥
朝阳北

路
主干路 9949 266894 61700 81.17 一等三类

21
来广营

东路

广顺北

大街北

段

京密路 次干路 5337 90744 21540 74.04 一等二类

22
中阿公

社路 1
京顺路

卓锦万

代小区
次干路 650 18913 2880 69.25 一等二类

23
中阿公

社路 2

中阿公

社路-1

机场辅

路
次干路 789 10899 4838 79.62 一等二类

24 黄康路
京承高

速入口

康营东

路
主干路 6550 144440 33150 71.46 一等四类

25
来广营

西路

广顺北

大街北

段

北五环

顾家庄

桥

主干路 2186 38940 11808 84.17 一等二类

26
红军营

东路
清苑路

红军营

南路
次干路 1223 33946 14372 95.00 一等四类

27
北苑路

北段
立水桥 区界 主干路 870 41786 7500 75.02 一等二类

28
红军营

南路
安立路 北苑路 次干路 1507 49946 6580 81.64 一等二类
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29
北苑东

路

清河南

侧滨河

路

北苑 3号

路（广来

路）

主干路 2734 71638 19280 75.53 一等二类

30

北五环

辅路（外

环）

北苑东

路

八达岭

高速辅

路

主干路 3325 74940 10142 84.60 一等二类

31 北苑路 安立路
北土城

东路
主干路 7812 216488 60038 93.63 一等二类

32 京密路
孙河大

桥北
三元桥 主干路 13950 343470 29040 75.19 一等四类

33
京榆左

辅路

西马庄

收费站
八里桥 主干路 1345 9926 84 78.80 一等三类

34
京榆右

辅路

西马庄

收费站
八里桥 主干路 1962 13350 2000 78.80 一等三类

35

G1 辅路

（京沈

高速右

辅路）

四方桥
辛庄路

桥
主干路 7516 60236 12518 87.33 一等二类

36

G1 辅路

（京沈

高速左

辅路）

辛庄路

桥
四方桥 主干路 7516 61783 15861 86.82 一等二类

37

广顺北

大街北

段

广顺桥
来广营

西路
次干路 540 19440 5015 85.73 一等二类

38 永丰路
丰润东

路

马连洼

北路
主干路 6421 221561 39623 81.88 一等三类

39
上地西

路

上地南

口

后厂村

路
主干路 3744 89856 45000 87.73 一等二类

40 北清路
北安河

路
区界 主干路 14415 603308 47878 68.21 一等四类

41 温阳路
京密引

水渠
区界 主干路 8800 226453 70491 80.01 一等二类

42 信息路
上地八

街

厢白旗

桥
主干路 3632 73955 15720 86.31 一等二类
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43
西二旗

北路

西二旗

东一路

西二旗

桥下
次干路 1500 41884 10290 90.01 一等二类

44

后厂村

路(东北

旺北路)

永丰路
西二旗

桥下
主干路 4124 106315 27478 82.48 一等二类

45
圆明园

西路

马连洼

北路

肖家河

桥北伸

缩缝

主干路 2715 96573 20913 91.95 一等二类

46
马连洼

北路

黑山扈

路

上地信

息产业

大道

主干路 3828 149929 28693 77.06 一等三类

47
邓庄南

路

邓庄西

路
京包路 主干路 2973 97203 18351 82.70 一等三类

48
西三旗

东路

永泰庄

北路

建材城

西路
主干路 2703 62746 15749 80.27 一等二类

49
安宁庄

东路 1

小营西

路
北五环 主干路 1346 37694 11774 95.00 一等二类

50
安宁庄

东路 2

小营西

路

安宁庄

路
主干路 1914 53584 27346 95.00 一等二类

51
西三旗

南路

京藏高

速
黑泉路 主干路 2516 43554 15666 81.84 一等二类

52
建材城

西路

西三旗

环岛

建材城

环岛
次干路 3100 105752 25943 88.04 一等二类

53
建材城

东路

建材城

环岛
贺村路 次干路 1727 51649 9156 87.29 一等二类

54
农大南

路

圆明园

西路
信息路 主干路 1700 65074 17429 86.88 一等三类

55 田村路
五环东

伸缩缝

八大处

路
次干路 1100 26235 8131 79.19 一等三类

56
西五环

中路

石景山

路

衙门口

桥
主干路 413 10309 1548 89.79 一等二类

57
金顶西

街

金顶北

路
阜石路 主干路 598 18309 1846 74.86 一等三类

58 石门路
五里坨

西路

金顶北

路
主干路 4643 116488 6064 77.43 一等二类
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59
北辛安

路
阜石路

石景山

路
主干路 2124 96409 19134 86.65 一等二类

60
杨庄大

街
阜石路

苹果园

南路
主干路 325 7650 1962 79.15 一等三类

61
香山南

路

北京圆

明园汽

车修理

厂

八大处 主干路 1594 21224 10131 80.22 一等二类

62 香山路 青龙桥

香山公

园停车

场

次干路 6264 83137 13665 82.61 一等二类

63
稻香湖

路
北清路

稻香湖

酒店
次干路 2800 56250 31800 86.47 一等三类

64 闵庄路
北坞村

路

香山南

路
次干路 4730 122084 26973 95.00 一等二类

65
周口店

路

老卢沟

桥

京良环

岛
次干路 9740 138683 20234 77.24 一等三类

66 中环路 长青路 长青路 次干路 2334 37344 14004 93.72 一等二类

67
南宫南

路

京石高

速
长青路 主干路 2900 69600 17400 94.85 一等二类

68 鲁坨路

鲁家山

生物质

能源厂

羊圈头

村
主干路 3667 31172 0 85.06 一等三类

69 京原路
衙门口

桥
卧龙岗 次干路 6327 63777 7345 90.74 一等二类

70

东南五

环南侧

路

大羊坊

立交辅

路

亦庄桥

西调头

桥洞

次干路 3140 28968 3158 80.97 一等三类

71
大灰厂

路

牤牛河

桥

京原铁

路
主干路 4500 94500 27000 80.56 一等三类

72

大灰厂

东路（杜

家坎铁

路立交）

杜家坎
大灰厂

路口
次干路 370 10287 1846 79.25 一等三类

73 长青路 京周路 良三路 次干路 4670 112080 28020 93.63 一等二类
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74
卢沟桥

南路

大瓦窑

桥

杜家坎

环岛
主干路 3781 38644 10458 82.24 一等一类

75
化工路

北段

窑洼湖

桥

京沈高

速
主干路 2493 36070 6423 89.09 一等二类

76
化工路

南段

京沈高

速
化工桥 主干路 4125 53021 11571 89.59 一等二类

77

北湖渠

路(鼎成

路)

北五环

南

小营北

路
主干路 2479 70935 13041 90.49 一等二类

78
机场辅

路

机场道

口

大山子

桥
主干路 12253 123743 12246 94.62 一等二类

79
酒仙桥

路
京顺路

东风南

路
主干路 4400 148680 22902 70.27 一等三类

80
酒仙桥

南路

酒仙桥

路

东四环

路
主干路 865 12975 6549 69.95 一等三类

81

北五环

辅路（内

环）

顾庄过

街桥

八达岭

高速辅

路

主干路 3739 80952 10097 84.60 一等二类

82
芳园西

路

大山子

环岛
四环路 次干路 1970 56185 15195 78.77 一等三类

83

后八家

路（八家

南北线）

北五环

八家东

西线

（月泉

路）

主干路 1444 27583 8910 81.98 一等三类

84 旱河路
杏石口

路
阜石路 主干路 2642 103715 25210 94.96 一等二类

85
上庄大

街
复兴路 阜石路 主干路 2077 68077 12523 95.00 一等四类

86

鲁谷东

街（北

段）

石景山

路
鲁谷路 主干路 368 18365 2812 95.00 一等四类

87
鲁谷东

路
鲁谷路

吴家村

路
主干路 1620 70518 13470 95.00 一等四类

88
杏石口

路
西四环

香山南

路
主干路 5626 165854 14022 74.55 一等三类
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89

G4 辅路

（京石

右侧辅

路）

六里桥
大瓦窑

桥
主干路 6211 55021 16265 78.55 一等二类

90
南大红

门路

南苑东

路

南五环

路
次干路 2864 103029 15673 74.83 一等三类

91
南苑东

路

南大红

门路
南苑路 次干路 1230 36132 8438 77.17 一等三类

92

G6 辅路

（八达

岭左侧

辅路）

西三旗

桥北

北三环

中路
主干路 11175 158603 30071 83.87 一等二类

93

G6 辅路

（八达

岭右侧

辅路）

西三旗

桥北

北三环

中路
主干路 11175 161372 38324 83.23 一等二类

94
阜通东

大街 1
阜安路

花家地

南街
主干路 2397 93921 27024 90.38 一等二类

95
阜通东

大街 2

花家地

南街

太阳宫

南街
主干路 1834 62983 15374 85.26 一等二类

96
阜通西

大街
阜安路

南湖南

路
主干路 1948 79255 17159 90.05 一等二类

97
广顺北

大街
广顺桥

阜通西

大街
主干路 2563 99242 22795 84.66 一等二类

98
广顺南

大街

阜通西

大街
京顺路 主干路 1410 53128 11900 84.99 一等二类

99
湖光中

街

广顺北

大街

湖光桥

下桥丁

字路口

主干路 1274 35658 10636 94.64 一等二类

100
望京北

路

利泽东

街

利泽西

街
主干路 2484 99259 20248 82.43 一等二类

101
望京东

路

宏泰东

街

广顺南

大街
主干路 1127 48905 9154 85.61 一等二类

102
阜安路

（望京

宏泰东

街

阜通西

大街
主干路 361 10475 2161 83.46 一等二类
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新干线）

103
阜安西

路

溪阳东

路

广顺南

大街
次干路 1857 69396 17042 89.63 一等二类

104

阜荣街

（望京

中一街）

阜通西

大街

望京东

路
次干路 1176 39108 9658 91.06 一等二类

105
利泽西

街

广顺北

大街
京承路 次干路 1268 22608 6569 80.39 一等二类

106 望京街 宏昌路 京顺路 次干路 1831 66277 15004 85.27 一等二类

107
望京西

路

四环望

京桥

望京北

路
次干路 3100 122446 10991 95.00 一等三类

108

高井规

划一路

主路

阜石路
石门南

路
主干路 2405.588 36801.8 88.90 一等二类

109

高井规

划一路

辅路

双峪路
规划二

路
支路 2089 18447 7970 88.30 一等二类

110

高井规

划一路

京门新

线改造

段

五里坨

西街

五里坨

东街向

东第一

个丁字

路口

主干路 782 25598 5437.79 89.60 一等二类

111

卢沟桥

南路（京

石左侧

辅路）

大瓦窑

桥

西五环

路
主干路 1576 15157 4474 80.96 一等三类

112 合计 8859534.98

113 总体路网指标 82.29
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主干路路网指标计算表

序号
道路名

称

起点名

称

终点名

称

道路等

级

合计 2025 拟

定养护

目标

投标人

所报养

护目标

设施分

等分类
备注道路长度

(m)

道路面积

（㎡）

步道面

积（㎡）

1
东坝南

二街

东坝中

路

东五环

路
主干路 1673 61171 9339 85.89

一等三

类
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2

北侧辅

路：姚家

园路辅

路（平房

桥西-官

庄桥下

桥）

机场第

二高速

辅路（石

各庄路-

楼梓庄

桥路口）

金盏南

路辅路

（楼梓

庄桥路

口-金盏

南路）

机场第

二高速

辅路（东

窑路-温

榆河）

南侧辅

路：姚家

园路辅

路（平房

桥西-东

坝中路）

石各庄

路（东坝

中路-管

庄路）

管庄路

姚家园

路
温榆河 主干路 12668 271442 68254 81.80

一等三

类
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（石各

庄路-康

各庄路）

机场第

二高速

辅路（康

各庄路-

楼梓庄

桥路口）

金盏南

路辅路

（楼梓

庄桥路

口-金盏

南路）

机场第

二高速

辅路（金

盏南路-

温榆河）
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3
园博园

南路

园博园

桥东
长兴路 主干路 5530 163629 22883 88.50

一等三

类

4
园博大

道
北宫路

杜家坎

环岛
主干路 6625 244086 85508 79.58

一等三

类

5 北宫路

莲石路

立交东

向南匝

道桥南

八一射

击场南

侧与射

击场路

接顺处

主干路 2032 37503 13221 82.96
一等三

类

6
人民渠

路

古城南

街
京原路 主干路 1859 74253 25098 78.80

一等三

类

7

黑泉路

（林翠

桥-西小

口路）

建材城

中路（西

小口路-

五星啤

酒厂）

林萃桥
五星啤

酒厂
主干路 4951 163687 30490 75.50

一等四

类

8
五方立

交辅路 3

京沈北

侧辅路

王四营

仓库
主干路 329 2957 0 73.00

一等四

类

9
五方立

交辅路 4

京沈北

侧辅路
明渠 主干路 435 19788 0 73.00

一等四

类

10

五环路

平房桥

道路 4

姚家园

路

平房道

路一号

路

主干路 53 530 0 73.00
一等四

类

11

五环路

平房桥

道路 1

平房路
姚家园

路
主干路 493 5910 0 73.00

一等四

类
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12

五环路

平房桥

道路 3

姚家园

路
平房村 主干路 20 200 0 73.00

一等四

类

13

五环路

平房桥

道路 2

平房路
姚家园

路
主干路 290 3480 0 73.00

一等四

类

14

五环路

大羊坊

桥道路

辅路1号

路

过街天

桥

北京博

展国际
主干路 1096 9316 0 72.50

一等四

类

15

五环路

大羊坊

桥辅路 2

大羊坊

路
博大路 主干路 1070 23088 0 73.80

一等三

类

16

五环路

大羊坊

桥道路

辅路3号

路

大羊坊

桥南侧

大羊坊

桥北侧
主干路 141 1199 0 73.80

一等三

类

17
康营东

路

机场南

线

机场高

速南辅

路

主干路 1372 35166 8758 82.85
一等二

类

18 东苇路

机场高

速南辅

路

朝阳路 主干路 13317 254863 25472 75.37
一等三

类

19 金盏路 东苇路 金盏桥 主干路 2399 59754 13478 80.79
一等三

类

20 金榆路 金盏桥
朝阳北

路
主干路 9949 266894 61700 81.17

一等三

类

21 黄康路
京承高

速入口

康营东

路
主干路 6550 144440 33150 71.46

一等四

类

22
来广营

西路

广顺北

大街北

段

北五环

顾家庄

桥

主干路 2186 38940 11808 84.17
一等二

类
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23
北苑路

北段
立水桥 区界 主干路 870 41786 7500 75.02

一等二

类

24
北苑东

路

清河南

侧滨河

路

北苑3号

路（广来

路）

主干路 2734 71638 19280 75.53
一等二

类

25

北五环

辅路（外

环）

北苑东

路

八达岭

高速辅

路

主干路 3325 74940 10142 84.60
一等二

类

26 北苑路 安立路
北土城

东路
主干路 7812 216488 60038 93.63

一等二

类

27 京密路
孙河大

桥北
三元桥 主干路 13950 343470 29040 75.19

一等四

类

28
京榆左

辅路

西马庄

收费站
八里桥 主干路 1345 9926 84 78.80

一等三

类

29
京榆右

辅路

西马庄

收费站
八里桥 主干路 1962 13350 2000 78.80

一等三

类

30

G1 辅路

（京沈

高速右

辅路）

四方桥
辛庄路

桥
主干路 7516 60236 12518 87.33

一等二

类

31

G1 辅路

（京沈

高速左

辅路）

辛庄路

桥
四方桥 主干路 7516 61783 15861 86.82

一等二

类

32 永丰路
丰润东

路

马连洼

北路
主干路 6421 221561 39623 81.88

一等三

类

33
上地西

路

上地南

口

后厂村

路
主干路 3744 89856 45000 87.73

一等二

类

34 北清路
北安河

路
区界 主干路 14415 603308 47878 68.21

一等四

类

35 温阳路
京密引

水渠
区界 主干路 8800 226453 70491 80.01

一等二

类
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36 信息路
上地八

街

厢白旗

桥
主干路 3632 73955 15720 86.31

一等二

类

37

后厂村

路(东北

旺北路)

永丰路
西二旗

桥下
主干路 4124 106315 27478 82.48

一等二

类

38
圆明园

西路

马连洼

北路

肖家河

桥北伸

缩缝

主干路 2715 96573 20913 91.95
一等二

类

39
马连洼

北路

黑山扈

路

上地信

息产业

大道

主干路 3828 149929 28693 77.06
一等三

类

40
邓庄南

路

邓庄西

路
京包路 主干路 2973 97203 18351 82.70

一等三

类

41
西三旗

东路

永泰庄

北路

建材城

西路
主干路 2703 62746 15749 80.27

一等二

类

42
安宁庄

东路 1

小营西

路
北五环 主干路 1346 37694 11774 95.00

一等二

类

43
安宁庄

东路 2

小营西

路

安宁庄

路
主干路 1914 53584 27346 95.00

一等二

类

44
西三旗

南路

京藏高

速
黑泉路 主干路 2516 43554 15666 81.84

一等二

类

45
农大南

路

圆明园

西路
信息路 主干路 1700 65074 17429 86.88

一等三

类

46
西五环

中路

石景山

路

衙门口

桥
主干路 413 10309 1548 89.79

一等二

类

47
金顶西

街

金顶北

路
阜石路 主干路 598 18309 1846 74.86

一等三

类

48 石门路
五里坨

西路

金顶北

路
主干路 4643 116488 6064 77.43

一等二

类

49
北辛安

路
阜石路

石景山

路
主干路 2124 96409 19134 86.65

一等二

类
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50
杨庄大

街
阜石路

苹果园

南路
主干路 325 7650 1962 79.15

一等三

类

51
香山南

路

北京圆

明园汽

车修理

厂

八大处 主干路 1594 21224 10131 80.22
一等二

类

52
南宫南

路

京石高

速
长青路 主干路 2900 69600 17400 94.85

一等二

类

53 鲁坨路

鲁家山

生物质

能源厂

羊圈头

村
主干路 3667 31172 0 85.06

一等三

类

54
大灰厂

路

牤牛河

桥

京原铁

路
主干路 4500 94500 27000 80.56

一等三

类

55
卢沟桥

南路

大瓦窑

桥

杜家坎

环岛
主干路 3781 38644 10458 82.24

一等一

类

56
化工路

北段

窑洼湖

桥

京沈高

速
主干路 2493 36070 6423 89.09

一等二

类

57
化工路

南段

京沈高

速
化工桥 主干路 4125 53021 11571 89.59

一等二

类

58

北湖渠

路(鼎成

路)

北五环

南

小营北

路
主干路 2479 70935 13041 90.49

一等二

类

59
机场辅

路

机场道

口

大山子

桥
主干路 12253 123743 12246 94.62

一等二

类

60
酒仙桥

路
京顺路

东风南

路
主干路 4400 148680 22902 70.27

一等三

类

61
酒仙桥

南路

酒仙桥

路

东四环

路
主干路 865 12975 6549 69.95

一等三

类

62

北五环

辅路（内

环）

顾庄过

街桥

八达岭

高速辅

路

主干路 3739 80952 10097 84.60
一等二

类
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63

后八家

路（八家

南北线）

北五环

八家东

西线

（月泉

路）

主干路 1444 27583 8910 81.98
一等三

类

64 旱河路
杏石口

路
阜石路 主干路 2642 103715 25210 94.96

一等二

类

65
上庄大

街
复兴路 阜石路 主干路 2077 68077 12523 95.00

一等四

类

66

鲁谷东

街（北

段）

石景山

路
鲁谷路 主干路 368 18365 2812 95.00

一等四

类

67
鲁谷东

路
鲁谷路

吴家村

路
主干路 1620 70518 13470 95.00

一等四

类

68
杏石口

路
西四环

香山南

路
主干路 5626 165854 14022 74.55

一等三

类

69

G4 辅路

（京石

右侧辅

路）

六里桥
大瓦窑

桥
主干路 6211 55021 16265 78.55

一等二

类

70

G6 辅路

（八达

岭左侧

辅路）

西三旗

桥北

北三环

中路
主干路 11175 158603 30071 83.87

一等二

类

71

G6 辅路

（八达

岭右侧

辅路）

西三旗

桥北

北三环

中路
主干路 11175 161372 38324 83.23

一等二

类

72
阜通东

大街 1
阜安路

花家地

南街
主干路 2397 93921 27024 90.38

一等二

类

73
阜通东

大街 2

花家地

南街

太阳宫

南街
主干路 1834 62983 15374 85.26

一等二

类

74
阜通西

大街
阜安路

南湖南

路
主干路 1948 79255 17159 90.05

一等二

类

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



475

75
广顺北

大街
广顺桥

阜通西

大街
主干路 2563 99242 22795 84.66

一等二

类

76
广顺南

大街

阜通西

大街
京顺路 主干路 1410 53128 11900 84.99

一等二

类

77
湖光中

街

广顺北

大街

湖光桥

下桥丁

字路口

主干路 1274 35658 10636 94.64
一等二

类

78
望京北

路

利泽东

街

利泽西

街
主干路 2484 99259 20248 82.43

一等二

类

79
望京东

路

宏泰东

街

广顺南

大街
主干路 1127 48905 9154 85.61

一等二

类

80

阜安路

（望京

新干线）

宏泰东

街

阜通西

大街
主干路 361 10475 2161 83.46

一等二

类

81

高井规

划一路

主路

阜石路
石门南

路
主干路 2405.588 36801.8 88.90

一等二

类

82

高井规

划一路

京门新

线改造

段

五里坨

西街

五里坨

东街向

东第一

个丁字

路口

主干路 782 25598 5437.79 89.60
一等二

类

83

卢沟桥

南路（京

石左侧

辅路）

大瓦窑

桥

西五环

路
主干路 1576 15157 4474 80.96

一等三

类

84 合计 7223889.1

85 主干路路网指标 81.5566
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次干路路网指标计算表

序号 道路名称 起点名称 终点名称 道路等级

合计
2025 拟

定养护目

标

投标人

所报养

护目标

设施分等

分类
备注道路长度

(m)

道路面积

（㎡）

步道面积

（㎡）

1
来广营东

路

广顺北大

街北段
京密路 次干路 5337 90744 21540 74.04 一等二类

2
中阿公社

路 1
京顺路

卓锦万代

小区
次干路 650 18913 2880 69.25 一等二类

3
中阿公社

路 2

中阿公社

路-1
机场辅路 次干路 789 10899 4838 79.62 一等二类

4
红军营东

路
清苑路

红军营南

路
次干路 1223 33946 14372 95.00 一等四类

5
红军营南

路
安立路 北苑路 次干路 1507 49946 6580 81.64 一等二类

6
广顺北大

街北段
广顺桥

来广营西

路
次干路 540 19440 5015 85.73 一等二类

7
西二旗北

路

西二旗东

一路

西二旗桥

下
次干路 1500 41884 10290 90.01 一等二类

8
建材城西

路

西三旗环

岛

建材城环

岛
次干路 3100 105752 25943 88.04 一等二类

9
建材城东

路

建材城环

岛
贺村路 次干路 1727 51649 9156 87.29 一等二类

10 田村路
五环东伸

缩缝
八大处路 次干路 1100 26235 8131 79.19 一等三类

11 香山路 青龙桥
香山公园

停车场
次干路 6264 83137 13665 82.61 一等二类

12 稻香湖路 北清路
稻香湖酒

店
次干路 2800 56250 31800 86.47 一等三类

13 闵庄路 北坞村路 香山南路 次干路 4730 122084 26973 95.00 一等二类

14 周口店路 老卢沟桥 京良环岛 次干路 9740 138683 20234 77.24 一等三类

15 中环路 长青路 长青路 次干路 2334 37344 14004 93.72 一等二类

16 京原路 衙门口桥 卧龙岗 次干路 6327 63777 7345 90.74 一等二类
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17
东南五环

南侧路

大羊坊立

交辅路

亦庄桥西

调头桥洞
次干路 3140 28968 3158 80.97 一等三类

18

大灰厂东

路（杜家

坎铁路立

交）

杜家坎
大灰厂路

口
次干路 370 10287 1846 79.25 一等三类

19 长青路 京周路 良三路 次干路 4670 112080 28020 93.63 一等二类

20 芳园西路
大山子环

岛
四环路 次干路 1970 56185 15195 78.77 一等三类

21
南大红门

路
南苑东路 南五环路 次干路 2864 103029 15673 74.83 一等三类

22 南苑东路
南大红门

路
南苑路 次干路 1230 36132 8438 77.17 一等三类

23 阜安西路 溪阳东路
广顺南大

街
次干路 1857 69396 17042 89.63 一等二类

24

阜荣街

（望京中

一街）

阜通西大

街
望京东路 次干路 1176 39108 9658 91.06 一等二类

25 利泽西街
广顺北大

街
京承路 次干路 1268 22608 6569 80.39 一等二类

26 望京街 宏昌路 京顺路 次干路 1831 66277 15004 85.27 一等二类

27 望京西路
四环望京

桥
望京北路 次干路 3100 122446 10991 95.00 一等三类

28 合计 1617199

29 次干路路网指标 85.53

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



478

支路路网指标计算表

序号 道路名称 起点名称 终点名称 道路等级

合计
2025 拟定

养护目标

投标人

所报养

护目标

设施分等分

类
备注道路长度

(m)

道路面积

（㎡）

步道面积

（㎡）

1
高井规划

一路辅路
双峪路 规划二路 支路 2089 18447 7970 88.30 一等二类

2 合计 18447.00

3 支路路网指标 88.30

一等一类道路路网指标计算表

序号 道路名称 起点名称 终点名称 道路等级

合计

2025 拟定

养护目标

投标人

所报养

护目标

设施分等

分类
备注道路长度

(m)

道路面积

（㎡）

步道面积

（㎡）

1
卢沟桥南

路
大瓦窑桥

杜家坎环

岛
主干路 3781 38644 10458 82.24 一等一类

2 合计 38643.82

3 一等一类道路路网指标 82.24
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一等二类道路路网指标计算表

序号
道路名

称

起点名

称

终点名

称

道路等

级

合计 2025 拟

定养护

目标

投标人

所报养

护目标

设施分等

分类
备注道路长度

(m)

道路面积

（㎡）

步道面积

（㎡）

1
康营东

路

机场南

线

机场高

速南辅

路

主干路 1372 35166 8758 82.85 一等二类

2
来广营

东路

广顺北

大街北

段

京密路 次干路 5337 90744 21540 74.04 一等二类

3
中阿公

社路 1
京顺路

卓锦万

代小区
次干路 650 18913 2880 69.25 一等二类

4
中阿公

社路 2

中阿公

社路-1

机场辅

路
次干路 789 10899 4838 79.62 一等二类

5
来广营

西路

广顺北

大街北

段

北五环

顾家庄

桥

主干路 2186 38940 11808 84.17 一等二类

6
北苑路

北段
立水桥 区界 主干路 870 41786 7500 75.02 一等二类

7
红军营

南路
安立路 北苑路 次干路 1507 49946 6580 81.64 一等二类

8
北苑东

路

清河南

侧滨河

路

北苑 3号

路（广来

路）

主干路 2734 71638 19280 75.53 一等二类

9

北五环

辅路（外

环）

北苑东

路

八达岭

高速辅

路

主干路 3325 74940 10142 84.60 一等二类

10 北苑路 安立路
北土城

东路
主干路 7812 216488 60038 93.63 一等二类

11

G1 辅路

（京沈

高速右

辅路）

四方桥
辛庄路

桥
主干路 7516 60236 12518 87.33 一等二类
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12

G1 辅路

（京沈

高速左

辅路）

辛庄路

桥
四方桥 主干路 7516 61783 15861 86.82 一等二类

13

广顺北

大街北

段

广顺桥
来广营

西路
次干路 540 19440 5015 85.73 一等二类

14
上地西

路

上地南

口

后厂村

路
主干路 3744 89856 45000 87.73 一等二类

15 温阳路
京密引

水渠
区界 主干路 8800 226453 70491 80.01 一等二类

16 信息路
上地八

街

厢白旗

桥
主干路 3632 73955 15720 86.31 一等二类

17
西二旗

北路

西二旗

东一路

西二旗

桥下
次干路 1500 41884 10290 90.01 一等二类

18

后厂村

路(东北

旺北路)

永丰路
西二旗

桥下
主干路 4124 106315 27478 82.48 一等二类

19
圆明园

西路

马连洼

北路

肖家河

桥北伸

缩缝

主干路 2715 96573 20913 91.95 一等二类

20
西三旗

东路

永泰庄

北路

建材城

西路
主干路 2703 62746 15749 80.27 一等二类

21
安宁庄

东路 1

小营西

路
北五环 主干路 1346 37694 11774 95.00 一等二类

22
安宁庄

东路 2

小营西

路

安宁庄

路
主干路 1914 53584 27346 95.00 一等二类

23
西三旗

南路

京藏高

速
黑泉路 主干路 2516 43554 15666 81.84 一等二类

24
建材城

西路

西三旗

环岛

建材城

环岛
次干路 3100 105752 25943 88.04 一等二类

25
建材城

东路

建材城

环岛
贺村路 次干路 1727 51649 9156 87.29 一等二类

26
西五环

中路

石景山

路

衙门口

桥
主干路 413 10309 1548 89.79 一等二类
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27 石门路
五里坨

西路

金顶北

路
主干路 4643 116488 6064 77.43 一等二类

28
北辛安

路
阜石路

石景山

路
主干路 2124 96409 19134 86.65 一等二类

29
香山南

路

北京圆

明园汽

车修理

厂

八大处 主干路 1594 21224 10131 80.22 一等二类

30 香山路 青龙桥

香山公

园停车

场

次干路 6264 83137 13665 82.61 一等二类

31 闵庄路
北坞村

路

香山南

路
次干路 4730 122084 26973 95.00 一等二类

32 中环路 长青路 长青路 次干路 2334 37344 14004 93.72 一等二类

33
南宫南

路

京石高

速
长青路 主干路 2900 69600 17400 94.85 一等二类

34 京原路
衙门口

桥
卧龙岗 次干路 6327 63777 7345 90.74 一等二类

35 长青路 京周路 良三路 次干路 4670 112080 28020 93.63 一等二类

36
化工路

北段

窑洼湖

桥

京沈高

速
主干路 2493 36070 6423 89.09 一等二类

37
化工路

南段

京沈高

速
化工桥 主干路 4125 53021 11571 89.59 一等二类

38

北湖渠

路(鼎成

路)

北五环

南

小营北

路
主干路 2479 70935 13041 90.49 一等二类

39
机场辅

路

机场道

口

大山子

桥
主干路 12253 123743 12246 94.62 一等二类

40

北五环

辅路（内

环）

顾庄过

街桥

八达岭

高速辅

路

主干路 3739 80952 10097 84.60 一等二类

41 旱河路
杏石口

路
阜石路 主干路 2642 103715 25210 94.96 一等二类

42
G4 辅路

（京石
六里桥

大瓦窑

桥
主干路 6211 55021 16265 78.55 一等二类
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右侧辅

路）

43

G6 辅路

（八达

岭左侧

辅路）

西三旗

桥北

北三环

中路
主干路 11175 158603 30071 83.87 一等二类

44

G6 辅路

（八达

岭右侧

辅路）

西三旗

桥北

北三环

中路
主干路 11175 161372 38324 83.23 一等二类

45
阜通东

大街 1
阜安路

花家地

南街
主干路 2397 93921 27024 90.38 一等二类

46
阜通东

大街 2

花家地

南街

太阳宫

南街
主干路 1834 62983 15374 85.26 一等二类

47
阜通西

大街
阜安路

南湖南

路
主干路 1948 79255 17159 90.05 一等二类

48
广顺北

大街
广顺桥

阜通西

大街
主干路 2563 99242 22795 84.66 一等二类

49
广顺南

大街

阜通西

大街
京顺路 主干路 1410 53128 11900 84.99 一等二类

50
湖光中

街

广顺北

大街

湖光桥

下桥丁

字路口

主干路 1273.5 35658 10636 94.64 一等二类

51
望京北

路

利泽东

街

利泽西

街
主干路 2484 99259 20248 82.43 一等二类

52
望京东

路

宏泰东

街

广顺南

大街
主干路 1127 48905 9154 85.61 一等二类

53

阜安路

（望京

新干线）

宏泰东

街

阜通西

大街
主干路 361.2 10474.8 2160.6 83.46 一等二类

54
阜安西

路

溪阳东

路

广顺南

大街
次干路 1857 69396 17042 89.63 一等二类

55

阜荣街

（望京

中一街）

阜通西

大街

望京东

路
次干路 1176 39108 9658 91.06 一等二类
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56
利泽西

街

广顺北

大街
京承路 次干路 1268.3 22608 6568.6 80.39 一等二类

57 望京街 宏昌路 京顺路 次干路 1831 66277.2 15003.6 85.27 一等二类

58

高井规

划一路

主路

阜石路
石门南

路
主干路 2405.588 36801.8 88.9 一等二类

59

高井规

划一路

辅路

双峪路
规划二

路
支路 2089 18447 7969.83 88.3 一等二类

60

高井规

划一路

京门新

线改造

段

五里坨

西街

五里坨

东街向

东第一

个丁字

路口

主干路 782 25598 5437.79 89.6 一等二类

61 合计 4217879.26

62 一等二类道路路网指标 86.58
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一等三类道路路网指标计算表

序号
道路名

称

起点名

称

终点名

称

道路等

级

合计
2025 拟

定养护

目标

投标人

所报养

护目标

设施分等

分类
备注

道路长

度

(m)

道路面积

（㎡）

步道面积

（㎡）

1
东坝南

二街

东坝中

路

东五环

路
主干路 1673 61171 9339 85.89 一等三类

2

北侧辅

路：姚家

园路辅

路（平房

桥西-官

庄桥下

桥）

机场第

二高速

辅路（石

各庄路-

楼梓庄

桥路口）

金盏南

路辅路

（楼梓

庄桥路

口-金盏

南路）

机场第

二高速

辅路（东

窑路-温

榆河）

南侧辅

路：姚家

园路辅

路（平房

姚家园

路
温榆河 主干路 12668 271442 68254 81.80 一等三类
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桥西-东

坝中路）

石各庄

路（东坝

中路-管

庄路）

管庄路

（石各

庄路-康

各庄路）

机场第

二高速

辅路（康

各庄路-

楼梓庄

桥路口）

金盏南

路辅路

（楼梓

庄桥路

口-金盏

南路）

机场第

二高速

辅路（金

盏南路-

温榆河）

3
园博园

南路

园博园

桥东
长兴路 主干路 5530 163629 22883 88.50 一等三类

4
园博大

道
北宫路

杜家坎

环岛
主干路 6625 244086 85508 79.58 一等三类

5 北宫路

莲石路

立交东

向南匝

道桥南

八一射

击场南

侧与射

击场路

主干路 2032 37503 13221 82.96 一等三类
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接顺处

6
人民渠

路

古城南

街
京原路 主干路 1859 74253 25098 78.80 一等三类

7

五环路

大羊坊

桥辅路 2

大羊坊

路
博大路 主干路 1070 23088 0 73.80 一等三类

8

五环路

大羊坊

桥道路

辅路 3号

路

大羊坊

桥南侧

大羊坊

桥北侧
主干路 141 1199 0 73.80 一等三类

9 东苇路

机场高

速南辅

路

朝阳路 主干路 13317 254863 25472 75.37 一等三类

10 金盏路 东苇路 金盏桥 主干路 2399 59754 13478 80.79 一等三类

11 金榆路 金盏桥
朝阳北

路
主干路 9949 266894 61700 81.17 一等三类

12
京榆左

辅路

西马庄

收费站
八里桥 主干路 1345 9926 84 78.80 一等三类

13
京榆右

辅路

西马庄

收费站
八里桥 主干路 1962 13350 2000 78.80 一等三类

14 永丰路
丰润东

路

马连洼

北路
主干路 6421 221561 39623 81.88 一等三类

15
马连洼

北路

黑山扈

路

上地信

息产业

大道

主干路 3828 149929 28693 77.06 一等三类

16
邓庄南

路

邓庄西

路
京包路 主干路 2973 97203 18351 82.70 一等三类

17
农大南

路

圆明园

西路
信息路 主干路 1700 65074 17429 86.88 一等三类

18 田村路
五环东

伸缩缝

八大处

路
次干路 1100 26235 8131 79.19 一等三类

19 金顶西 金顶北 阜石路 主干路 598 18309 1846 74.86 一等三类
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街 路

20
杨庄大

街
阜石路

苹果园

南路
主干路 325 7650 1962 79.15 一等三类

21
稻香湖

路
北清路

稻香湖

酒店
次干路 2800 56250 31800 86.47 一等三类

22
周口店

路

老卢沟

桥

京良环

岛
次干路 9740 138683 20234 77.24 一等三类

23 鲁坨路

鲁家山

生物质

能源厂

羊圈头

村
主干路 3667 31172 0 85.06 一等三类

24

东南五

环南侧

路

大羊坊

立交辅

路

亦庄桥

西调头

桥洞

次干路 3140 28968 3158 80.97 一等三类

25
大灰厂

路

牤牛河

桥

京原铁

路
主干路 4500 94500 27000 80.56 一等三类

26

大灰厂

东路（杜

家坎铁

路立交）

杜家坎
大灰厂

路口
次干路 370 10287 1846 79.25 一等三类

27
酒仙桥

路
京顺路

东风南

路
主干路 4400 148680 22902 70.27 一等三类

28
酒仙桥

南路

酒仙桥

路

东四环

路
主干路 865 12975 6549 69.95 一等三类

29
芳园西

路

大山子

环岛
四环路 次干路 1970 56185 15195 78.77 一等三类

30

后八家

路（八家

南北线）

北五环

八家东

西线

（月泉

路）

主干路 1444 27583 8910 81.98 一等三类

31
杏石口

路
西四环

香山南

路
主干路 5626 165854 14022 74.55 一等三类

32
南大红

门路

南苑东

路

南五环

路
次干路 2864 103029 15673 74.83 一等三类

33
南苑东

路

南大红

门路
南苑路 次干路 1230 36132 8438 77.17 一等三类
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34
望京西

路

四环望

京桥

望京北

路
次干路 3100 122446 10991 95.00 一等三类

35

卢沟桥

南路（京

石左侧

辅路）

大瓦窑

桥

西五环

路
主干路 1576 15157 4474 80.96 一等三类

36 合计 3115019.50

37 一等三类道路路网指标 80.21
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一等四类道路路网指标计算表

序号 道路名称 起点名称
终点名

称

道路等

级

合计 2025 拟

定养护目

标

投标人

所报养

护目标

设施分等

分类
备注道路长度

(m)

道路面积

（㎡）

步道面积

（㎡）

1

黑泉路

（林翠桥

-西小口

路）

建材城中

路（西小

口路-五

星啤酒

厂）

林萃桥
五星啤

酒厂
主干路 4951 163687 30490 75.50 一等四类

2
五方立交

辅路 3

京沈北侧

辅路

王四营

仓库
主干路 329 2957 0 73.00 一等四类

3
五方立交

辅路 4

京沈北侧

辅路
明渠 主干路 435 19788 0 73.00 一等四类

4

五环路平

房桥道路

4

姚家园路

平房道

路一号

路

主干路 53 530 0 73.00 一等四类

5

五环路平

房桥道路

1

平房路
姚家园

路
主干路 493 5910 0 73.00 一等四类

6

五环路平

房桥道路

3

姚家园路 平房村 主干路 20 200 0 73.00 一等四类

7

五环路平

房桥道路

2

平房路
姚家园

路
主干路 290 3480 0 73.00 一等四类

8

五环路大

羊坊桥道

路辅路 1

号路

过街天桥
北京博

展国际
主干路 1096 9316 0 72.50 一等四类

9 黄康路 京承高速 康营东 主干路 6550 144440 33150 71.46 一等四类
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入口 路

10
红军营东

路
清苑路

红军营

南路
次干路 1223 33946 14372 95.00 一等四类

11 京密路
孙河大桥

北
三元桥 主干路 13950 343470 29040 75.19 一等四类

12 北清路 北安河路 区界 主干路 14415 603308 47878 68.21 一等四类

13 上庄大街 复兴路 阜石路 主干路 2077 68077 12523 95.00 一等四类

14
鲁谷东街

（北段）
石景山路 鲁谷路 主干路 368 18365 2812 95.00 一等四类

15 鲁谷东路 鲁谷路
吴家村

路
主干路 1620 70518 13470 95.00 一等四类

14 合计
1487992.4

0

15 一等四类道路路网指标 74.51
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路网指标汇总表

序号 项目 PCI 值 备注

1 总体路网指标

2 快速路路网指标

3 主干路路网指标

4 次干路路网指标

5 一等一类道路路网指标

6 一等二类道路路网指标

7 一等三类道路路网指标

8 一等四类道路路网指标
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整体桥梁 BCI 指标计算表

序号 桥梁名称 所在道路 桥梁类别
设施分等分

类
桥长 桥宽 面积

2025 年年拟定

养护目标

投标人所报养

护目标
备注

1

梅市口路五

环立交防洪

通道加宽桥

梅市口路 立交桥 一等四类 37.75 4.5 169.9 87

2

梅市口路五

环立交跨永

定河桥

梅市口路 跨河桥 一等四类 553.23 42.5 23512.28 83

3

梅市口路五

环立交主线

桥

梅市口路 立交桥 一等四类 150 42.5 6450 84

4

园博园西一

路跨小哑叭

河桥

梅市口路 跨河桥 一等四类 46.04 45.5 2094.82 85

5

张郭庄地铁

站西一号跨

线桥

梅市口路 立交桥 一等四类 99.56 15 1493.4 90

6

张郭庄地铁

站西二号跨

线桥

梅市口路 立交桥 一等四类 81.06 20 1621.2 90

7

张郭庄地铁

站西三号跨

线桥

梅市口路 立交桥 一等四类 102.06 32 3265.92 90

8

园博园南路

长兴路口东

跨河桥

梅市口路 跨河桥 一等四类 36.04 45.5 1639.82 90

9

北宫路芦井

路口南跨河

桥

北宫路 跨河桥 一等三类 41 47 1927 85
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10

园博大道地

铁园博园站

南跨河桥

园博大道 跨河桥 一等三类 97.04 55.5 5385.72 90

11

园博大道东

河沿路西跨

河桥

园博大道 跨河桥 一等三类 33 50 1650 90

12
林萃立交西

向北匝道桥
林萃路 立交桥 一等四类 575.05 / 4715.3 90

13
金榆南桥东

辅路桥

机场二通

道辅路
立交桥 一等三类 457.5 / 7388.63 90

14
金榆南桥西

辅路桥

机场二通

道辅路
立交桥 一等三类 457.5 / 7388.63 90

15
林翠桥北出

京跨河桥
林萃路 跨河桥 一等四类 28 / 616 90

16
林翠桥北进

京跨河桥
林萃路 跨河桥 一等四类 28 / 616 90

17
黑泉路清河

桥
林萃路 跨河桥 一等四类 100 / 4800 86

18
西小口路南

跨河桥
黑泉路 跨河桥 一等四类 28 44 1232 85

19

机场二通道

辅路坝河东

桥

机场二通

道辅路
跨河桥 一等三类 80 16 1280 85

20

机场二通道

辅路坝河西

桥

机场二通

道辅路
跨河桥 一等三类 105 / 1709 84

21
平房桥东天

桥

机场二通

道辅路
人行天桥 一等三类 63.3 4 863.04 85

22
平房东桥东

天桥

机场二通

道辅路
人行天桥 一等三类 73.2 3.5 714.9 85

23
石各庄桥东

天桥

机场二通

道辅路
人行天桥 一等三类 64 4 847 88
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24
焦庄桥南天

桥

机场二通

道辅路
人行天桥 一等三类 75.5 3.5 714.5 86

25
焦庄桥北天

桥

机场二通

道辅路
人行天桥 一等三类 75.5 3.5 693.9 85

26
大羊坊桥西

天桥

五环大羊

坊辅路
人行天桥 一等四类 94.5 3.8 359.1 91

27
大羊坊立交

北跨线桥

五环大羊

坊辅路
立交桥 一等四类 151.1 12 1813.2 77

28 孙家坡桥 潞西路 跨河桥 一等三类 25 7.5 187.5 88

29 平房北路涵
姚家园新

路
跨河桥 一等四类 8 9 72 93

30

青年路排水

沟白家柚公

路桥

东苇路 跨河桥 一等四类 5.5 20 110 85

31
坝河分洪渠

东辅路桥
金榆路 跨河桥 一等四类 60 7 420 88

32
坝河分洪渠

西辅路桥
金榆路 跨河桥 一等四类 60 7 420 87

33
坝河分洪渠

主线桥
金榆路 跨河桥 一等四类 60 25.4 1524 88

34
坝河东辅路

桥
金榆路 跨河桥 一等四类 124 7 868 87

35 坝河主路桥 金榆路 跨河桥 一等四类 124 25.4 3149.6 89

36
坝河西辅路

桥
金榆路 跨河桥 一等四类 124 7 868 86

37
常营中心沟

主路跨河桥
金榆路 跨河桥 一等四类 50 27.2 1360 88

38

常营中心沟

东辅路跨河

桥

金榆路 跨河桥 一等四类 50 7 1360 88
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39

常营中心沟

西辅路跨河

桥

金榆路 跨河桥 一等四类 50 7 350 87

40
东坝中路坝

河桥
东坝中路 跨河桥 一等三类 70 25 1750 86

41
东坝镇东坝

河桥
东坝镇路 跨河桥 一等三类 44 11 484 75

42
坝河北路北

小河桥
坝河北路 跨河桥 一等三类 54 20 1080 83

43
酒仙桥北路

跨线桥
五环 立交桥 一等三类 41 9.8 401.8 80

44 孙河大桥 京密路 跨河桥 一等四类 211 29 6119 87
原一等三

类

45 孙河小桥 京密路 跨河桥 一等四类 14.2 28.8 408.96 85
原一等三

类

46
五元桥北天

桥
京密路 人行天桥 一等四类 46.3 4.3 199.09 86

原一等三

类

47
五元北桥南

天桥
五环路 人行天桥 一等三类 78.4 3.6 282.24 84

48
西干沟跨河

桥
黄康路 跨河桥 一等四类 30.19 40 1207.6 87

原一等三

类

49
立水桥城铁

站天桥

北苑路北

段
人行天桥 一等二类 46.6 3.6 167.76 80

50
立水桥铁路

桥南天桥

北苑路北

段
人行天桥 一等二类 55 3.4 171.12 82

51 立水桥
北苑路北

段
跨河桥 一等二类 110 50 5500 82

52
仰山大沟五

环北桥

北五环外

环辅路
跨河桥 一等二类 31 10.5 325.5 89

原一等三

类

53
大灰厂东路

跨铁路桥

大灰厂东

路
立交桥 一等四类 54.2 12.6 682.92 81

54
大灰厂路沙

锅村桥
大灰厂路 跨河桥 一等四类 15 22 330 81
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55
大灰厂路沙

锅村北桥
大灰厂路 立交桥 一等四类 6.7 10 67 85

56
京原路跨铁

路东桥
京原路 立交桥 一等三类 12 11.7 140.4 91

57
京原路跨铁

路西桥
京原路 立交桥 一等三类 76.4 11.7 893.88 89

58
赵辛店跨线

桥
周口店路 立交桥 一等三类 48 15.5 744 83

59 王佐桥 大灰厂路 跨河桥 一等四类 67.3 10.6 713.38 86

60
大灰厂路牤

牛河桥
大灰厂路 跨河桥 一等四类 42 20 840 87

61 京原漫水桥 京原路 跨河桥 一等三类 410 11 4510 81

62
二老庄桥北

桥
云岗路 跨河桥 一等三类 34 19.5 663 88

63
长青路佃起

河桥
长青路 跨河桥 一等三类 26 31 806 90

64
中环路佃起

河桥
中环路 跨河桥 一等三类 32 26 832 84

65 小清河桥
卢沟桥南

路
跨河桥 一等四类 166.6 15.2 2532.32 不参与计算

66 卢沟新桥
卢沟桥南

路
跨河桥 一等二类 554 15.6 8642.4 82

67 哑巴河桥
卢沟桥南

路
跨河桥 一等三类 22.2 19.9 441.78 82

68 小清河新桥
卢沟桥南

路
跨河桥 一等二类 240 16 3840 82

69 北岗洼桥 周口店路 跨河桥 一等三类 6 16 96 83

70 黄官屯桥 周口店路 跨河桥 一等三类 10 16 160 84

71 九子河桥 周口店路 跨河桥 一等三类 31.4 16 502.4 91

72 虻牛河桥 周口店路 跨河桥 一等三类 37.4 16 598.4 90

73 赵辛店南桥 周口店路 跨河桥 一等三类 25 15.5 387.5 87
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74
衙门口立交

西南辅路桥
京原路 立交桥 一等二类 323.15 14~21 9830 84

75 羊圈头一桥 鲁坨路 跨河桥 一等三类 100.7 10-12.6 735 93

76 羊圈头二桥 鲁坨路 跨河桥 一等三类 178.9 10 1789 91

77 羊圈头三桥 鲁坨路 跨河桥 一等三类 107 10 1070 89

78 簸萁沟隧道 鲁坨路 隧道 一等三类 288 12 2880 不参与计算

79 羊圈头隧道 鲁坨路 隧道 一等三类 72 12 720 不参与计算

80 周家坡桥 鲁坨路 跨河桥 一等三类 207 10 2070 93

81
马连洼小区

天桥

圆明园西

路
人行天桥 一等二类 55.6 3 166.8 84

82
农大南路西

口北天桥

圆明园西

路
人行天桥 一等二类 55.6 3 166.8 86

83
肖家河桥北

天桥

圆明园西

路
人行天桥 一等二类 56.8 3 170.4 85

84
中国农业大

学天桥

圆明园西

路
人行天桥 一等二类 56.8 3 170.4 82

85 高井桥 石门路 跨河桥 一等三类 44.058 31 1365.798 86

86 黑石头桥 石门路 跨河桥 一等三类 44.052 33.6 1480.1472 82

87 五里坨桥 石门路 跨河桥 一等三类 27.042 32.002 865.398084 81

88 新安河桥 香山路 跨河桥 一等二类 34.5 14.7 507.15 78
原一等一

类

89 红山口桥 香山路 跨河桥 一等二类 27.7 15 415.5 81
原一等一

类

90
机场辅路北

小河桥
机场辅路 跨河桥 一等二类 53.2 13.6 723.52 85

91 苇沟大桥 机场辅路 跨河桥 一等二类 204.2 10 2042 61

92 苇沟小桥 机场辅路 跨河桥 一等二类 10 10 100 85

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



498

93
北苑桥西天

桥

北五环内

环辅路，

北五环外

环辅路

人行天桥 一等二类 77.2 3.6 277.92 83
原一等三

类

94
顾家庄桥西

天桥

北五环内

环辅路，

北五环外

环辅路

人行天桥 一等二类 53.2 3.6 191.52 89
原一等三

类

95
上清桥东天

桥

北五环内

环辅路，

北五环外

环辅路

人行天桥 一等二类 82 3.6 390.24 89
原一等三

类

96
北苑立交东

桥
北苑路 立交桥 一等三类 110.1 17.2 1893.72 89

97
北苑立交西

桥
北苑路 立交桥 一等三类 110.1 17.2 1893.72 87

98
京周路跨五

环桥

卢沟桥南

路
立交桥 一等三类 5-19 18.9-19.6 1956 78

99
衙门口桥南

天桥
五环路 人行天桥 一等三类 55 4 220 81

100 体院西桥
中关村北

大街
跨河桥 一等二类 22.8 9 205.2 78

101 体院西新桥
中关村北

大街
跨河桥 一等二类 26 12.4 322.4 83

102 清河镇桥
清河南大

街
跨河桥 一等三类 60 12 720 81

103 西黄村桥 田村路 立交桥 一等三类 132 32 4224 79

104
永丰路跨河

桥北桥
永丰路 跨河桥 一等三类 24.7 46 1136.2 89

105
永丰路跨河

桥南桥
永丰路 跨河桥 一等三类 24.7 46 1136.2 88

106
北清路北安

河排水沟桥
北清路 跨河桥 一等四类 17 70 1190 84

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



499

107
北清路催家

窑渠桥
北清路 跨河桥 一等四类 27 70 1890 85

108
北清路大寨

沟桥
北清路 跨河桥 一等四类 24 70 1680 81

109
北清路东埠

头排水沟桥
北清路 跨河桥 一等四类 64 70 4480 83

110
北清路风格

渠桥
北清路 跨河桥 一等四类 24 82 1968 79

111
北清路京密

引水沟桥
北清路 跨河桥 一等四类 42 70 2940 86

112
北清路团结

渠桥
北清路 跨河桥 一等四类 45 70 3150 85

113
北清路五一

渠桥
北清路 跨河桥 一等四类 24 70 1680 82

114
北清路友谊

渠桥
北清路 跨河桥 一等四类 24 70 1680 84

115
北清路周家

沟桥
北清路 跨河桥 一等四类 69 70 4830 81

116
稻香湖路跨

河桥
稻香湖路 跨河桥 一等三类 80 37 2960 83

117
苏家坨路西

口南天桥
温阳路 人行天桥 一等四类 186 4 744 89

118
苏家坨路西

口北天桥
温阳路 人行天桥 一等四类 186 4 744 88

119
温阳路后沙

涧桥
温阳路 跨河桥 一等四类 114.4 24 2745.6 87

120
温阳路京密

引水渠桥
温阳路 跨河桥 一等四类 54.5 26 1417 82

121
温阳路周家

巷渠桥
温阳路 跨河桥 一等四类 54 24 1296 81
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122
温阳路前柳

林桥
温阳路 跨河桥 一等四类 21 60 1260 86

123
温阳路前沙

涧桥
温阳路 跨河桥 一等四类 114 24 2736 92

124
圆明园东路

清河桥
信息路 跨河桥 一等二类 68 61 4148 80

原一等一

类

125
西二旗跨线

桥

西二旗北

路
立交桥 一等三类 90 18.9 1701 79

126
上地村西路

天桥

马连洼北

路
人行天桥 一等三类 52.4 4.4 808.04 86

127 农大北路桥
马连洼北

路
跨河桥 一等三类 42 20 840 80

128
邓庄南路友

谊渠跨河桥
邓庄南路 跨河桥 一等四类 20 52 1040 89.6

129
邓庄南路风

格渠跨河桥
邓庄南路 跨河桥 一等四类 39 52 2028 90.2

130
西二旗城铁

站西天桥
西北旺路 人行天桥 一等二类 27.6 4 110.4 83

131
圆明园北天

桥
五环路 人行天桥 一等三类 59.8 3.8 227.24 85

132
东北旺北路

跨线桥

上地村东

路
立交桥 一等三类 42.3 16.9 714.87 84

133 翠湖北路桥 翠湖北路 跨河桥 一等三类 52 20 1040 79

134
傅家窑公路

桥
黑山沪路 跨河桥 一等三类 50 9.5 475 81

135
上庄路京密

引水渠桥
上庄路 跨河桥 一等四类 42.5 20 850 82

136
上清桥北天

桥
G6 辅路 人行天桥 一等二类 81.3 4.8 390.24 86

137
西三旗桥南

天桥
G6 辅路 人行天桥 一等二类 60.4 4.8 289.92 82

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



501

138
小营桥北天

桥
G6 辅路 人行天桥 一等二类 43.8 4.8 210.24 85

139
八达岭辅路

清河东桥
G6 辅路 跨河桥 一等二类 60 16.5 990 85

140

八达岭辅路

清河南跨河

桥

G6 辅路 跨河桥 一等二类 15 18 270 85

141
八达岭辅路

清河西桥
G6 辅路 跨河桥 一等二类 60 16.5 990 83

142
八家跨线西

天桥
后八家路 人行天桥 一等三类 79.5 3.5 278.25 85

143 八家跨线桥 后八家路 立交桥 一等三类 444 17.5 7770 81

144
建材城西路

天桥

建材城西

路
人行天桥 一等二类 39.5 3.5 138.25 91

145
上清西桥西

天桥
五环路 人行天桥 一等三类 70.7 3.8 268.66 83

146
香泉环岛辅

路桥
香山路 跨河桥 一等二类 35 15 525 89

原一等一

类

147
香山北辛村

桥
香山路 跨河桥 一等二类 14.3 6.4 91.52 75

原一等一

类

148 娘娘府桥 香山路 跨河桥 一等二类 9.8 15.6 152.88 77
原一等一

类

149 厢红旗桥 香山路 跨河桥 一等二类 5 34.8 174 78
原一等一

类

150
杏石口桥南

天桥
五环路 人行天桥 一等三类 76.5 3.8 290.7 86

151
杏石口桥北

天桥
五环路 人行天桥 一等三类 61.8 3.8 234.84 88

152 四统碑天桥 五环路 人行天桥 一等三类 61.8 3.8 234.84 91

153
闵庄桥南天

桥
五环路 人行天桥 一等三类 70.3 3.8 267.14 85
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154
闵庄桥北天

桥
五环路 人行天桥 一等三类 68.3 4.8 327.84 83

155
香泉桥北天

桥
五环路 人行天桥 一等三类 60 3.8 228 85

156
功德寺桥西

天桥
五环路 人行天桥 一等三类 76.2 3.8 289.56 86

157
功德寺桥东

天桥
五环路 人行天桥 一等三类 53.8 3.8 204.44 87

158 五景桥 老山北路 立交桥 一等三类 37 26 962 78

159
北湖渠路北

小河桥
北湖渠路 跨河桥 一等二类 39 40 1761.6 84

160 酒仙桥 酒仙桥路 跨河桥 一等三类 36.1 22 794 82

161
芳园南里天

桥
酒仙桥路 人行天桥 一等三类 43 4 529 90

162 大山子天桥 酒仙桥路 人行天桥 一等三类 36.5 3 306 85

163 酒仙桥通道 酒仙桥路
人行地下

通道
一等三类 36.1 22 1438 87

164
四元立交南

桥
芳园西路 跨河桥 一等三类 60.7 34.4 2088 81

165
芳园西路天

桥
芳园西路 人行天桥 一等三类 60.7 34.4 497.08 85

166

旱河路跨永

定河引水渠

东桥

旱河路 跨河桥 一等二类 36 25.5 918 89

167

旱河路跨永

定河引水渠

西桥

旱河路 跨河桥 一等二类 36 25.5 918 87

168
玉泉路旱河

跨河桥
旱河路 跨河桥 一等二类 54 56 3024 84

169
田村山北路

北跨河桥
上庄大街 跨河桥 一等四类 90 3600 88

170
莲芳东桥南

跨河桥
鲁谷东路 跨河桥 一等四类 28 45.3 1268 89
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171
莲芳东桥北

天桥
鲁谷东路 人行天桥 一等四类 47 4 608 89

172
莲芳东桥南

天桥
鲁谷东路 人行天桥 一等四类 60 4 240 91

173 南平庄桥 杏石口路 跨河桥 一等三类 21 8 168 79

174
杏石口路铁

路桥东天桥
杏石口路 人行天桥 一等三类 61.26 4.5 275.67 92

175 郭庄子桥
京港澳高

速
立交桥 一等二类 10 12 120 87

176 东高地天桥
南大红门

路
人行天桥 一等三类 42.6 5.3 788 86

177 六营门天桥
南大红门

路
人行天桥 一等三类 39.9 5.3 797 83

178
南中轴南小

街站天桥

南大红门

路
人行天桥 一等三类 41.6 5.3 876 80

179 西洼地天桥 南苑东路 人行天桥 一等三类 41.6 5.3 613 81

180
上清桥南天

桥

八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 79.8 4.8 733 84

181
安翔桥北天

桥

八达岭高

速
人行天桥 一等二类 79 4 635.6 85

182
北沙滩桥北

天桥

八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 75.4 4.8 712 82

183
北沙滩桥南

天桥

八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 69.9 4.8 730 85

184
健德桥北天

桥

八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 61.1 4.8 649 90

185
健翔桥北天

桥

八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 71 4.8 735 86

186
马甸桥北天

桥

八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 76.5 4.4 635 83

187
清河桥北天

桥

八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 60.8 4.8 554 84
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188
清河收费站

南天桥

八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 73.4 4.8 746 87

189
马甸立交北

通道

八达岭高

速

人行地下

通道
一等二类 52.6 5 611 90

190

望京南路广

场西南通道

桥

阜通东大

街
立交桥 一等二类 13.2 25.5 337 85

191

望京南路广

场西北通道

桥

阜通东大

街
立交桥 一等二类 13.2 20.5 271 86

192

望京南路广

场东南通道

桥

阜通东大

街
立交桥 一等二类 13.2 20.5 271 89

193

望京南路广

场东北通道

桥

阜通东大

街
立交桥 一等二类 13.2 25.5 337 89

194

望京北路广

场西南通道

桥

阜通西大

街
立交桥 一等二类 13.2 25.5 337 88

195

望京北路广

场西北通道

桥

阜通西大

街
立交桥 一等二类 13.2 25.5 271 87

196

望京北路广

场东南通道

桥

阜通西大

街
立交桥 一等二类 13.2 20.5 271 86

197

望京北路广

场东北通道

桥

阜通西大

街
立交桥 一等二类 13.2 25.5 337 88

198
南湖渠东路

西桥

广顺北大

街
跨河桥 一等二类 36.1 28.1 1014 84

199
南湖渠东路

东桥

广顺北大

街
跨河桥 一等二类 36.1 28.1 1014 86

200
湖光中街桥

东侧天桥
湖光中街 人行天桥 一等二类 48.5 3.3 472.4 87
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201 望京沟桥 望京街 跨河桥 一等二类 20 45 900 87

202
望京西路北

小河桥
望京西路 跨河桥 一等三类 50.734 53.8 2730 86

原一等二

类

203
三元桥机场

路通道
机场高速

人行地下

通道
一等二类 51.5 5 268 89

204
京顺路北小

河桥
京顺路 跨河桥 一等三类 45.2 29.1 1315 68

205
三元桥京顺

路通道
京顺路

人行地下

通道
一等二类 46 5 240 91

206
五方桥西天

桥

京沈左右

辅路
人行天桥 一等四类 70 3.8 514 82

207
窑洼湖立交

东通道桥
化工路 立交桥 一等三类 13 28.5 370.5 82

208
广泽路北小

河桥
广泽路 跨河桥 一等三类 36 46 1656 88

209 垡头北桥 化工路 跨河桥 一等三类 20 18 360 83

210 卢沟桥 周口店路 跨河桥 一等三类 248.5 12.5 3106 75

211

豆各庄通惠

河灌渠东立

交北桥

京沈左右

辅路
跨河桥 一等四类 21.5 10.3 221 82

212
通汇灌渠南

桥

京沈左右

辅路
跨河桥 一等四类 21.5 21 452 82

213
通汇灌渠北

桥

京沈左右

辅路
跨河桥 一等四类 6 18 108 88

214
豆各庄通惠

河灌渠南桥

京沈左右

辅路
跨河桥 一等四类 21.5 18 387 88

215

豆各庄通惠

河灌渠东立

交南桥

京沈左右

辅路
跨河桥 一等四类 21.5 18 387 80
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216
豆各庄通惠

河灌渠北桥

京沈左右

辅路
跨河桥 一等四类 21.5 10.3 221 87

217 三岔河桥

管苇路

（东苇

路）

跨河桥 一等四类 60 19 1140 81

218
仰山大沟五

环南桥

北五环中

路
跨河桥 一等二类 31 8.5 271 90

原一等四

类

219 垡头南桥 化工路 跨河桥 一等四类 9 21 189 不参与计算

220

西道口天桥

新增辅路梯

道

卢沟桥南

路
人行天桥 一等三类 104.52 2.5-4 330.62 75

221

莲石路立交

东向南匝道

桥

莲花池西

路
立交桥 一等二类 934.27 8.2-27.4 9269.6 86

222

莲石路立交

南向东匝道

桥

莲花池西

路
立交桥 一等二类 1156 8.2-21.5 10625.5 86

223
北苑路人行

过街桥
北苑路 人行天桥 一等二类 55 4 721 90.2

224
高井规划一

路高架桥

石广路/

高井规划

一路

立交桥 一等二类 783.9 16 13796.6 90.3

225
高井规划一

路 A匝道桥

石广路/

高井规划

一路

立交桥 一等二类 543.31 8 5124.8 88.9

226
高井规划一

路 B匝道桥

石广路/

高井规划

一路

立交桥 一等二类 803.95 8 7235.6 90.6

227

高井规划一

路辅路东水

西调管线保

护桥

石广路辅

路/高井

规划一路

辅路

立交桥 一等二类 8 13 104 91.3
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228

梅市口路五

环立交东引

桥

梅市口路 立交桥 一等四类 273.05 26.5-42.5 9155.83 83

229 整体桥梁 BCI 指标 83.61
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一等二类桥梁 BCI 指标计算表

序号 桥梁名称 所在道路 桥梁类别 设施分等分类 桥长 桥宽 面积
2025 年年拟

定养护目标

投标人所报

养护目标
备注

1
立水桥城铁站天

桥

北苑路北

段
人行天桥 一等二类 46.6 3.6 167.76 80

2
立水桥铁路桥南

天桥

北苑路北

段
人行天桥 一等二类 55 3.4 171.12 82

3 立水桥
北苑路北

段
跨河桥 一等二类 110 50 5500 82

4
仰山大沟五环北

桥

北五环外

环辅路
跨河桥 一等二类 31 10.5 325.5 89

原一等三

类

5 卢沟新桥
卢沟桥南

路
跨河桥 一等二类 554 15.6 8642.4 82

6 小清河新桥
卢沟桥南

路
跨河桥 一等二类 240 16 3840 82

7
衙门口立交西南

辅路桥
京原路 立交桥 一等二类 323.15 14~21 9830 84

8 马连洼小区天桥
圆明园西

路
人行天桥 一等二类 55.6 3 166.8 84

9
农大南路西口北

天桥

圆明园西

路
人行天桥 一等二类 55.6 3 166.8 86

10 肖家河桥北天桥
圆明园西

路
人行天桥 一等二类 56.8 3 170.4 85

11
中国农业大学天

桥

圆明园西

路
人行天桥 一等二类 56.8 3 170.4 82

12 新安河桥 香山路 跨河桥 一等二类 34.5 14.7 507.15 78
原一等一

类

13 红山口桥 香山路 跨河桥 一等二类 27.7 15 415.5 81
原一等一

类

14
机场辅路北小河

桥
机场辅路 跨河桥 一等二类 53.2 13.6 723.52 85
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15 苇沟大桥 机场辅路 跨河桥 一等二类 204.2 10 2042 61

16 苇沟小桥 机场辅路 跨河桥 一等二类 10 10 100 85

17 北苑桥西天桥

北五环内

环辅路，

北五环外

环辅路

人行天桥 一等二类 77.2 3.6 277.92 83
原一等三

类

18 顾家庄桥西天桥

北五环内

环辅路，

北五环外

环辅路

人行天桥 一等二类 53.2 3.6 191.52 89
原一等三

类

19 上清桥东天桥

北五环内

环辅路，

北五环外

环辅路

人行天桥 一等二类 82 3.6 390.24 89
原一等三

类

20 体院西桥
中关村北

大街
跨河桥 一等二类 22.8 9 205.2 78

21 体院西新桥
中关村北

大街
跨河桥 一等二类 26 12.4 322.4 83

22
圆明园东路清河

桥
信息路 跨河桥 一等二类 68 61 4148 80

原一等一

类

23
西二旗城铁站西

天桥
西北旺路 人行天桥 一等二类 27.6 4 110.4 83

24 上清桥北天桥 G6 辅路 人行天桥 一等二类 81.3 4.8 390.24 86

25 西三旗桥南天桥 G6 辅路 人行天桥 一等二类 60.4 4.8 289.92 82

26 小营桥北天桥 G6 辅路 人行天桥 一等二类 43.8 4.8 210.24 85

27
八达岭辅路清河

东桥
G6 辅路 跨河桥 一等二类 60 16.5 990 85

28
八达岭辅路清河

南跨河桥
G6 辅路 跨河桥 一等二类 15 18 270 85
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29
八达岭辅路清河

西桥
G6 辅路 跨河桥 一等二类 60 16.5 990 83

30 建材城西路天桥
建材城西

路
人行天桥 一等二类 39.5 3.5 138.25 91

31 香泉环岛辅路桥 香山路 跨河桥 一等二类 35 15 525 89
原一等一

类

32 香山北辛村桥 香山路 跨河桥 一等二类 14.3 6.4 91.52 75
原一等一

类

33 娘娘府桥 香山路 跨河桥 一等二类 9.8 15.6 152.88 77
原一等一

类

34 厢红旗桥 香山路 跨河桥 一等二类 5 34.8 174 78
原一等一

类

35
北湖渠路北小河

桥
北湖渠路 跨河桥 一等二类 39 40 1761.6 84

36
旱河路跨永定河

引水渠东桥
旱河路 跨河桥 一等二类 36 25.5 918 89

37
旱河路跨永定河

引水渠西桥
旱河路 跨河桥 一等二类 36 25.5 918 87

38
玉泉路旱河跨河

桥
旱河路 跨河桥 一等二类 54 56 3024 84

39 郭庄子桥
京港澳高

速
立交桥 一等二类 10 12 120 87

40 上清桥南天桥
八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 79.8 4.8 733 84

41 安翔桥北天桥
八达岭高

速
人行天桥 一等二类 79 4 635.6 85

42 北沙滩桥北天桥
八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 75.4 4.8 712 82

43 北沙滩桥南天桥
八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 69.9 4.8 730 85

44 健德桥北天桥
八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 61.1 4.8 649 90
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45 健翔桥北天桥
八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 71 4.8 735 86

46 马甸桥北天桥
八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 76.5 4.4 635 83

47 清河桥北天桥
八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 60.8 4.8 554 84

48
清河收费站南天

桥

八达岭高

速辅路
人行天桥 一等二类 73.4 4.8 746 87

49 马甸立交北通道
八达岭高

速
人行地下通道 一等二类 52.6 5 611 90

50
望京南路广场西

南通道桥

阜通东大

街
立交桥 一等二类 13.2 25.5 337 85

51
望京南路广场西

北通道桥

阜通东大

街
立交桥 一等二类 13.2 20.5 271 86

52
望京南路广场东

南通道桥

阜通东大

街
立交桥 一等二类 13.2 20.5 271 89

53
望京南路广场东

北通道桥

阜通东大

街
立交桥 一等二类 13.2 25.5 337 89

54
望京北路广场西

南通道桥

阜通西大

街
立交桥 一等二类 13.2 25.5 337 88

55
望京北路广场西

北通道桥

阜通西大

街
立交桥 一等二类 13.2 25.5 271 87

56
望京北路广场东

南通道桥

阜通西大

街
立交桥 一等二类 13.2 20.5 271 86

57
望京北路广场东

北通道桥

阜通西大

街
立交桥 一等二类 13.2 25.5 337 88

58 南湖渠东路西桥
广顺北大

街
跨河桥 一等二类 36.1 28.1 1014 84

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



512

59 南湖渠东路东桥
广顺北大

街
跨河桥 一等二类 36.1 28.1 1014 86

60
湖光中街桥东侧

天桥
湖光中街 人行天桥 一等二类 48.5 3.3 472.4 87

61 望京沟桥 望京街 跨河桥 一等二类 20 45 900 87

62
三元桥机场路通

道
机场高速 人行地下通道 一等二类 51.5 5 268 89

63
三元桥京顺路通

道
京顺路 人行地下通道 一等二类 46 5 240 91

64
仰山大沟五环南

桥

北五环中

路
跨河桥 一等二类 31 8.5 271 90

原一等四

类

65
莲石路立交东向

南匝道桥

莲花池西

路
立交桥 一等二类 934.27 8.2-27.4 9269.6 86

66
莲石路立交南向

东匝道桥

莲花池西

路
立交桥 一等二类 1156 8.2-21.5 10625.5 86

67
北苑路人行过街

桥
北苑路 人行天桥 一等二类 55 4 721 90.2

68
高井规划一路高

架桥

石广路/

高井规划

一路

立交桥 一等二类 783.9 16 13796.6 90.3

69
高井规划一路 A

匝道桥

石广路/

高井规划

一路

立交桥 一等二类 543.31 8 5124.8 88.9

70
高井规划一路 B

匝道桥

石广路/

高井规划

一路

立交桥 一等二类 803.95 8 7235.6 90.6

71

高井规划一路辅

路东水西调管线

保护桥

石广路辅

路/高井

规划一路

辅路

立交桥 一等二类 8 13 104 91.3

72 一等二类桥梁 BCI 指标 85.29

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



513

一等三类桥梁 BCI 指标计算表

序号 桥梁名称 所在道路 桥梁类别
设施分等分

类
桥长 桥宽 面积

2025年年拟定

养护目标

投标人所报养

护目标
备注

1
北宫路芦井路

口南跨河桥
北宫路 跨河桥 一等三类 41 47 1927 85

2

园博大道地铁

园博园站南跨

河桥

园博大道 跨河桥 一等三类 97.04 55.5 5385.72 90

3
园博大道东河

沿路西跨河桥
园博大道 跨河桥 一等三类 33 50 1650 90

4
金榆南桥东辅

路桥

机场二通

道辅路
立交桥 一等三类 457.5 / 7388.63 90

5
金榆南桥西辅

路桥

机场二通

道辅路
立交桥 一等三类 457.5 / 7388.63 90

6
机场二通道辅

路坝河东桥

机场二通

道辅路
跨河桥 一等三类 80 16 1280 85

7
机场二通道辅

路坝河西桥

机场二通

道辅路
跨河桥 一等三类 105 / 1709 84

8 平房桥东天桥
机场二通

道辅路
人行天桥 一等三类 63.3 4 863.04 85

9
平房东桥东天

桥

机场二通

道辅路
人行天桥 一等三类 73.2 3.5 714.9 85

10
石各庄桥东天

桥

机场二通

道辅路
人行天桥 一等三类 64 4 847 88

11 焦庄桥南天桥
机场二通

道辅路
人行天桥 一等三类 75.5 3.5 714.5 86

12 焦庄桥北天桥
机场二通

道辅路
人行天桥 一等三类 75.5 3.5 693.9 85

13 孙家坡桥 潞西路 跨河桥 一等三类 25 7.5 187.5 88
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14
东坝中路坝河

桥
东坝中路 跨河桥 一等三类 70 25 1750 86

15
东坝镇东坝河

桥
东坝镇路 跨河桥 一等三类 44 11 484 75

16
坝河北路北小

河桥
坝河北路 跨河桥 一等三类 54 20 1080 83

17
酒仙桥北路跨

线桥
五环 立交桥 一等三类 41 9.8 401.8 80

18
五元北桥南天

桥
五环路 人行天桥 一等三类 78.4 3.6 282.24 84

19
京原路跨铁路

东桥
京原路 立交桥 一等三类 12 11.7 140.4 91

20
京原路跨铁路

西桥
京原路 立交桥 一等三类 76.4 11.7 893.88 89

21 赵辛店跨线桥 周口店路 立交桥 一等三类 48 15.5 744 83

22 京原漫水桥 京原路 跨河桥 一等三类 410 11 4510 81

23 二老庄桥北桥 云岗路 跨河桥 一等三类 34 19.5 663 88

24
长青路佃起河

桥
长青路 跨河桥 一等三类 26 31 806 90

25
中环路佃起河

桥
中环路 跨河桥 一等三类 32 26 832 84

26 哑巴河桥
卢沟桥南

路
跨河桥 一等三类 22.2 19.9 441.78 82

27 北岗洼桥 周口店路 跨河桥 一等三类 6 16 96 83

28 黄官屯桥 周口店路 跨河桥 一等三类 10 16 160 84

29 九子河桥 周口店路 跨河桥 一等三类 31.4 16 502.4 91

30 虻牛河桥 周口店路 跨河桥 一等三类 37.4 16 598.4 90

31 赵辛店南桥 周口店路 跨河桥 一等三类 25 15.5 387.5 87

32 羊圈头一桥 鲁坨路 跨河桥 一等三类 100.7 10-12.6 735 93
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33 羊圈头二桥 鲁坨路 跨河桥 一等三类 178.9 10 1789 91

34 羊圈头三桥 鲁坨路 跨河桥 一等三类 107 10 1070 89

35 簸萁沟隧道 鲁坨路 隧道 一等三类 288 12 2880 不参与计算

36 羊圈头隧道 鲁坨路 隧道 一等三类 72 12 720 不参与计算

37 周家坡桥 鲁坨路 跨河桥 一等三类 207 10 2070 93

38 高井桥 石门路 跨河桥 一等三类 44.058 31 1365.798 86

39 黑石头桥 石门路 跨河桥 一等三类 44.052 33.6 1480.1472 82

40 五里坨桥 石门路 跨河桥 一等三类 27.042 32.002 865.398084 81

41 北苑立交东桥 北苑路 立交桥 一等三类 110.1 17.2 1893.72 89

42 北苑立交西桥 北苑路 立交桥 一等三类 110.1 17.2 1893.72 87

43
京周路跨五环

桥

卢沟桥南

路
立交桥 一等三类 5-19 18.9-19.6 1956 78

44
衙门口桥南天

桥
五环路 人行天桥 一等三类 55 4 220 81

45 清河镇桥
清河南大

街
跨河桥 一等三类 60 12 720 81

46 西黄村桥 田村路 立交桥 一等三类 132 32 4224 79

47
永丰路跨河桥

北桥
永丰路 跨河桥 一等三类 24.7 46 1136.2 89

48
永丰路跨河桥

南桥
永丰路 跨河桥 一等三类 24.7 46 1136.2 88

49
稻香湖路跨河

桥
稻香湖路 跨河桥 一等三类 80 37 2960 83

50 西二旗跨线桥
西二旗北

路
立交桥 一等三类 90 18.9 1701 79

51
上地村西路天

桥

马连洼北

路
人行天桥 一等三类 52.4 4.4 808.04 86

52 农大北路桥
马连洼北

路
跨河桥 一等三类 42 20 840 80
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53 圆明园北天桥 五环路 人行天桥 一等三类 59.8 3.8 227.24 85

54
东北旺北路跨

线桥

上地村东

路
立交桥 一等三类 42.3 16.9 714.87 84

55 翠湖北路桥 翠湖北路 跨河桥 一等三类 52 20 1040 79

56 傅家窑公路桥 黑山沪路 跨河桥 一等三类 50 9.5 475 81

57
八家跨线西天

桥
后八家路 人行天桥 一等三类 79.5 3.5 278.25 85

58 八家跨线桥 后八家路 立交桥 一等三类 444 17.5 7770 81

59
上清西桥西天

桥
五环路 人行天桥 一等三类 70.7 3.8 268.66 83

60
杏石口桥南天

桥
五环路 人行天桥 一等三类 76.5 3.8 290.7 86

61
杏石口桥北天

桥
五环路 人行天桥 一等三类 61.8 3.8 234.84 88

62 四统碑天桥 五环路 人行天桥 一等三类 61.8 3.8 234.84 91

63 闵庄桥南天桥 五环路 人行天桥 一等三类 70.3 3.8 267.14 85

64 闵庄桥北天桥 五环路 人行天桥 一等三类 68.3 4.8 327.84 83

65 香泉桥北天桥 五环路 人行天桥 一等三类 60 3.8 228 85

66
功德寺桥西天

桥
五环路 人行天桥 一等三类 76.2 3.8 289.56 86

67
功德寺桥东天

桥
五环路 人行天桥 一等三类 53.8 3.8 204.44 87

68 五景桥 老山北路 立交桥 一等三类 37 26 962 78

69 酒仙桥 酒仙桥路 跨河桥 一等三类 36.1 22 794 82

70 芳园南里天桥 酒仙桥路 人行天桥 一等三类 43 4 529 90

71 大山子天桥 酒仙桥路 人行天桥 一等三类 36.5 3 306 85
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72 酒仙桥通道 酒仙桥路
人行地下

通道
一等三类 36.1 22 1438 87

73 四元立交南桥 芳园西路 跨河桥 一等三类 60.7 34.4 2088 81

74 芳园西路天桥 芳园西路 人行天桥 一等三类 60.7 34.4 497.08 85

75 南平庄桥 杏石口路 跨河桥 一等三类 21 8 168 79

76
杏石口路铁路

桥东天桥
杏石口路 人行天桥 一等三类 61.26 4.5 275.67 92

77 东高地天桥
南大红门

路
人行天桥 一等三类 42.6 5.3 788 86

78 六营门天桥
南大红门

路
人行天桥 一等三类 39.9 5.3 797 83

79
南中轴南小街

站天桥

南大红门

路
人行天桥 一等三类 41.6 5.3 876 80

80 西洼地天桥 南苑东路 人行天桥 一等三类 41.6 5.3 613 81

81
望京西路北小

河桥
望京西路 跨河桥 一等三类 50.734 53.8 2730 86

原一等二

类

82
京顺路北小河

桥
京顺路 跨河桥 一等三类 45.2 29.1 1315 68

83
窑洼湖立交东

通道桥
化工路 立交桥 一等三类 13 28.5 370.5 82

84
广泽路北小河

桥
广泽路 跨河桥 一等三类 36 46 1656 88

85 垡头北桥 化工路 跨河桥 一等三类 20 18 360 83

86 卢沟桥 周口店路 跨河桥 一等三类 248.5 12.5 3106 75

87
西道口天桥新

增辅路梯道

卢沟桥南

路
人行天桥 一等三类 104.52 2.5-4 330.62 75

88 一等三类桥梁 BCI 指标 82.05
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一等四类桥梁 BCI 指标计算表

序号 桥梁名称 所在道路 桥梁类别
设施分等

分类
桥长 桥宽 面积

2025 年年拟定

养护目标

投标人所报养

护目标
备注

1

梅市口路五环

立交防洪通道

加宽桥

梅市口路 立交桥 一等四类 37.75 4.5 169.9 87

2

梅市口路五环

立交跨永定河

桥

梅市口路 跨河桥 一等四类 553.23 42.5 23512.28 83

3
梅市口路五环

立交主线桥
梅市口路 立交桥 一等四类 150 42.5 6450 84

4
园博园西一路

跨小哑叭河桥
梅市口路 跨河桥 一等四类 46.04 45.5 2094.82 85

5
张郭庄地铁站

西一号跨线桥
梅市口路 立交桥 一等四类 99.56 15 1493.4 90

6
张郭庄地铁站

西二号跨线桥
梅市口路 立交桥 一等四类 81.06 20 1621.2 90

7
张郭庄地铁站

西三号跨线桥
梅市口路 立交桥 一等四类 102.06 32 3265.92 90

8

园博园南路长

兴路口东跨河

桥

梅市口路 跨河桥 一等四类 36.04 45.5 1639.82 90

9
林萃立交西向

北匝道桥
林萃路 立交桥 一等四类 575.05 / 4715.3 90

10
林翠桥北出京

跨河桥
林萃路 跨河桥 一等四类 28 / 616 90
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11
林翠桥北进京

跨河桥
林萃路 跨河桥 一等四类 28 / 616 90

12 黑泉路清河桥 林萃路 跨河桥 一等四类 100 / 4800 86

13
西小口路南跨

河桥
黑泉路 跨河桥 一等四类 28 44 1232 85

14
大羊坊桥西天

桥

五环大羊

坊辅路
人行天桥 一等四类 94.5 3.8 359.1 91

15
大羊坊立交北

跨线桥

五环大羊

坊辅路
立交桥 一等四类 151.1 12 1813.2 77

16 平房北路涵
姚家园新

路
跨河桥 一等四类 8 9 72 93

17
青年路排水沟

白家柚公路桥
东苇路 跨河桥 一等四类 5.5 20 110 85

18
坝河分洪渠东

辅路桥
金榆路 跨河桥 一等四类 60 7 420 88

19
坝河分洪渠西

辅路桥
金榆路 跨河桥 一等四类 60 7 420 87

20
坝河分洪渠主

线桥
金榆路 跨河桥 一等四类 60 25.4 1524 88

21 坝河东辅路桥 金榆路 跨河桥 一等四类 124 7 868 87

22 坝河主路桥 金榆路 跨河桥 一等四类 124 25.4 3149.6 89

23 坝河西辅路桥 金榆路 跨河桥 一等四类 124 7 868 86

24
常营中心沟主

路跨河桥
金榆路 跨河桥 一等四类 50 27.2 1360 88

25
常营中心沟东

辅路跨河桥
金榆路 跨河桥 一等四类 50 7 1360 88
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26
常营中心沟西

辅路跨河桥
金榆路 跨河桥 一等四类 50 7 350 87

27 孙河大桥 京密路 跨河桥 一等四类 211 29 6119 87
原一等三

类

28 孙河小桥 京密路 跨河桥 一等四类 14.2 28.8 408.96 85
原一等三

类

29 五元桥北天桥 京密路 人行天桥 一等四类 46.3 4.3 199.09 86
原一等三

类

30 西干沟跨河桥 黄康路 跨河桥 一等四类 30.19 40 1207.6 87
原一等三

类

31
大灰厂东路跨

铁路桥

大灰厂东

路
立交桥 一等四类 54.2 12.6 682.92 81

32
大灰厂路沙锅

村桥
大灰厂路 跨河桥 一等四类 15 22 330 81

33
大灰厂路沙锅

村北桥
大灰厂路 立交桥 一等四类 6.7 10 67 85

34 王佐桥 大灰厂路 跨河桥 一等四类 67.3 10.6 713.38 86

35
大灰厂路牤牛

河桥
大灰厂路 跨河桥 一等四类 42 20 840 87

36 小清河桥
卢沟桥南

路
跨河桥 一等四类 166.6 15.2 2532.32 不参与计算

37
北清路北安河

排水沟桥
北清路 跨河桥 一等四类 17 70 1190 84

38
北清路催家窑

渠桥
北清路 跨河桥 一等四类 27 70 1890 85

39
北清路大寨沟

桥
北清路 跨河桥 一等四类 24 70 1680 81

40
北清路东埠头

排水沟桥
北清路 跨河桥 一等四类 64 70 4480 83

41
北清路风格渠

桥
北清路 跨河桥 一等四类 24 82 1968 79
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42
北清路京密引

水沟桥
北清路 跨河桥 一等四类 42 70 2940 86

43
北清路团结渠

桥
北清路 跨河桥 一等四类 45 70 3150 85

44
北清路五一渠

桥
北清路 跨河桥 一等四类 24 70 1680 82

45
北清路友谊渠

桥
北清路 跨河桥 一等四类 24 70 1680 84

46
北清路周家沟

桥
北清路 跨河桥 一等四类 69 70 4830 81

47
苏家坨路西口

南天桥
温阳路 人行天桥 一等四类 186 4 744 89

48
苏家坨路西口

北天桥
温阳路 人行天桥 一等四类 186 4 744 88

49
温阳路后沙涧

桥
温阳路 跨河桥 一等四类 114.4 24 2745.6 87

50
温阳路京密引

水渠桥
温阳路 跨河桥 一等四类 54.5 26 1417 82

51
温阳路周家巷

渠桥
温阳路 跨河桥 一等四类 54 24 1296 81

52
温阳路前柳林

桥
温阳路 跨河桥 一等四类 21 60 1260 86

53
温阳路前沙涧

桥
温阳路 跨河桥 一等四类 114 24 2736 92

54
邓庄南路友谊

渠跨河桥
邓庄南路 跨河桥 一等四类 20 52 1040 89.6

55
邓庄南路风格

渠跨河桥
邓庄南路 跨河桥 一等四类 39 52 2028 90.2
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56
上庄路京密引

水渠桥
上庄路 跨河桥 一等四类 42.5 20 850 82

57
田村山北路北

跨河桥
上庄大街 跨河桥 一等四类 90 3600 88

58
莲芳东桥南跨

河桥
鲁谷东路 跨河桥 一等四类 28 45.3 1268 89

59
莲芳东桥北天

桥
鲁谷东路 人行天桥 一等四类 47 4 608 89

60
莲芳东桥南天

桥
鲁谷东路 人行天桥 一等四类 60 4 240 91

61 五方桥西天桥
京沈左右

辅路
人行天桥 一等四类 70 3.8 514 82

62

豆各庄通惠河

灌渠东立交北

桥

京沈左右

辅路
跨河桥 一等四类 21.5 10.3 221 82

63 通汇灌渠南桥
京沈左右

辅路
跨河桥 一等四类 21.5 21 452 82

64 通汇灌渠北桥
京沈左右

辅路
跨河桥 一等四类 6 18 108 88

65
豆各庄通惠河

灌渠南桥

京沈左右

辅路
跨河桥 一等四类 21.5 18 387 88

66

豆各庄通惠河

灌渠东立交南

桥

京沈左右

辅路
跨河桥 一等四类 21.5 18 387 80

67
豆各庄通惠河

灌渠北桥

京沈左右

辅路
跨河桥 一等四类 21.5 10.3 221 87

68 三岔河桥

管苇路

（东苇

路）

跨河桥 一等四类 60 19 1140 81

69 垡头南桥 化工路 跨河桥 一等四类 9 21 189 不参与计算
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70
梅市口路五环

立交东引桥
梅市口路 立交桥 一等四类 273.05 26.5-42.5 9155.83 83

71 一等四类桥梁 BCI 指标 83.53
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桥梁指标汇总表

序号 项目 BCI 值 备注

1 总体桥梁指标

2 一等二类桥梁指标

3 一等三类桥梁指标

4 一等四类桥梁指标
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第 四 卷
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第九章 投标文件格式
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第一个信封（商务及技术文件）格式
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北京市

（项目名称） （专业名称、标段）招标

投 标 文 件

（商务及技术文件）

（招标编号：）

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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第一个信封（商务及技术文件）格式

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、联合体协议书（本项目不适用）

四、投标保证金

五、施工组织设计

六、养护管理目标

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、补遗书（如果有）或编号的书面答复文件

十一、其他资料
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一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究 （项目名称） （专业名称、标段）招标文件的全

部内容（含补遗书第 号至第 号），在考察现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报

价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包项目，修补本项目

中的任何缺陷。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．质量目标： ；

养护管理目标： ；

安全目标： ；

农民工工资管理目标： ；

扬尘污染综合管控目标： ；

总服务期： 日历天。其中：

服务期： 年 月 日- 年 月 日。

项目总负责人： 技术总负责人：

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同：

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的要求填报派驻本标段的其他管

理和技术人员、应急保障站点。如我方拟派驻的人员、应急保障站点不满足合同附件要求，你方有权取

消我方中标资格。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二

章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵

守的文件，对双方具有约束力。

7. 我方在此承诺，在投标过程中不存在串通投标，弄虚作假，行贿或其他违法违规行为。

8. （其他补充说明）。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日
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（二）投标函附录

序号 条 款 名 称 合同条目号 约 定 内 容 备 注

1 缺陷责任期 1.1.4.5

缺陷责任期：

一类养护项目无缺陷责任期

二类、三类类养护和占用挖掘城市道路许可

（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目

实体项目自实际交工日期起计算 2 年

四类养护项目缺陷责任期为完成之日起至

合同服务期截止之日止

2 逾期交工违约金 11.3

3 逾期交工违约金限额 11.3

4 提前交工的奖金 11.4 元/天

5 提前交工的奖金限额 11.4 %签约合同价

6 价格调整的差额计算 16.1.1 价格调整按照第 16.1 项约定的原则处理

7 开工预付款金额 17.2.1（1）

8 材料、设备预付款比例 17.2.1（2） 不适用

9 进度付款证书最低限额 17.3.3（1） 进度付款证书最低限额 万元

10 逾期付款违约金的利率 17.3.3（2）

逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布

的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基

准利率（不计复利）

11 质量保证金金额 17.4.1

质量保证金限额（仅指二类、三类、四类养

护和占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程

的批后巡查及道路修复项目）： %结算价

格
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二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理

人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 第 标

段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证及本单位缴纳的社保证明复印件。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注：

1．如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书；

2．本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字；

3. 委托代理人需提供近 1-3 个月任意一个月的社保缴纳明细资料（盖单位章）（委托代理人必

须为投标人自有人员，且为本单位的正式员工并正常缴纳社会保险）。
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（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：（法定代表人亲笔签字） 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）

的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
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三、联合体协议书（不适用）
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四、投标保证金

若采用现金，投标人应在此提供保证金转账信息。

若采用电子保函，投标人应在此提供“北京市公共资源交易担保金融服务平台”出具的电子保函

扫描件。

若采用银行保函，投标人应在此提供银行保函扫描件，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于 （投标人名称）（以下称“投标人”）于 年 月 日参加 （项

目名称） （专业名称、标段）的投标， （担保人名称，以下简称“我方”）无条

件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合

同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确

规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向

你方无条件支付人民币（大写） 元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期

限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

电 话：

年 月 日
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五、施工组织设计

投标人应按评标办法要求编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性，不宜超过 200页）
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六、养护管理目标

投标人应按招标文件要求填报养护管理目标。
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七、项目管理机构

拟为承包本标段设立的组织机构以框图方式表示。

说明
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八、拟分包项目情况表

拟分包工程项目 主要工程内容 预计造价（万元） 备注

注：若无分包计划，则投标人

应在本表填写“无”。

拟分包工程造价合计（万元）
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九、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电话

传真 电子邮件

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

社会统一信用代码（或

营业执照号）
员工总人数：

企业资质等级

其中

项目负责人

注册资金 高级职称人员

成立时间 中级职称人员

基本账户开户银行 初级职称人员

基本账户银行账号 技工

经营范围

投标人关联企业情况

投标人应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上

市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 %以上所有股东名称及相应

股权比例；

（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）

比例；

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人其他单位名称。

备注

注：1.本表后须附证明资料须满足投标人须知附录 1 资格审查条件(资质最低条件)及备注相关要求。
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（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

注：本表须加盖公章。
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（三） 近年财务状况表

财务状况表

项目或指标 单位 年 年 年

一、注册资金 万元

二、净资产 万元

三、总资产 万元

四、固定资产 万元

五、流动资产 万元

六、流动负债 万元

七、负债合计 万元

八、营业收入 万元

九、净利润 万元

十、现金流量净额 万元

十一、主要财务指标

1．净资产收益率 ％

2．总资产报酬率 ％

3．主营业务利润率 ％

4．资产负债率 ％

5．流动比率 ％

6．速动比率 ％

注：1、本表后须附证明资料须满足标人须知附录 2 资格审查条件(财务最低要求)及备注的要求。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
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银行信贷证明

银行名称：

地 址：

日期：

致： （招标人全称）

兹开具最高限额为人民币 万元的银行信贷，供 （投标人注册地点） （投

标人名称）于 年 月 日之前，在 （项目名称） （专业名称、标段）需要时使用。

我行保证由 （投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含

在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无须退回我行。

银 行 （单位盖章）：

银 行 主 要 负 责 人 （ 签 字 ）：

银行主要负责人的姓名、职务： （打印））

银 行 电 话：

银 行 传 真：

注：

1. 允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与《公路工程标准施工招标文件》提供的格式有所不同，

但不得更改《公路工程标准施工招标文件》提供的银行信贷证明格式中的实质性内容。

2. 银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替，否则，视为无效。
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（四） 近年完成的类似项目情况表

序 号

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

交工日期

承担的工作

工程质量

项目负责人或项目经理

技术负责人或项目总工

总监理工程师及电话

项目描述

备 注

注 ：

1、列出近 5 年完成的类似项目情况，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后须附证明资料须满足投标人须知附录 3 资格审查条件(业绩最低要求)及备注的要求。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批

件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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（五） 投标人的信誉情况表

项目 投标人情况说明

注：

1、本表后须附证明资料须满足投标人须知附录 4 资格审查条件(信誉最低要求)及备注的要求。
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（六）拟委任的项目总负责人、技术总负责人、安全环保总负责人、巡查总负责人及区域

负责人资历表

姓名 年龄 专业

技术职称 学历
拟在本标段

工程任职

工作年限 类似经验年限

毕业学校 年 月毕业于 学校 专业，学制 年

经历

时 间 参加过的类似项目名称 担任职务 发包人及联系电话

获奖情况

目前在岗情况

□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，

目前任职项目： ，担任职位：

项目经理本人签字并加盖注册建

造师印章

备注

注：1、本表应填写项目总负责人（以及备选人）、技术总负责人（以及备选人）、安全环保总负责人

（以及备选人）、巡查总负责人（以及备选人）、区域负责人相关情况。

2、本表后须附证明资料须满足投标人须知附录 5 资格审查条件及备注的要求。
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6-2 拟委任的道路、桥梁专业工程师情况表

拟委任的其道路、桥梁专业工程师汇总表

姓名 年龄 拟在本标段工程任职 技术职称 工作年限 类似施工经验年限
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拟委任的道路、桥梁专业工程师资历表

姓 名 年 龄 专 业

技术职称 学 历

拟在本标段

工程任职

工作年限 类似施工经验年限

毕业学校
年 月毕业于 学校 专业，学制 年

经 历

时 间 参加过的类似工程项目名称 担任职务

发包人及联

系电话

获奖情况

说明在岗情况

□目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，

目前任职项目： ，担任职位： 。

备 注

注：1、本表应填写相关情况。

2、本表后须附证明资料须满足投标人须知附录 6 资格审查条件及备注的要求。
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（七）拟投入本标段的主要设备表

注：格式自拟，填报的设备应满足资格审查要求。
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（八）站点布设示意图

(满足 15 分钟到场，进行应急处置)
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十、补遗书（如果有）或编号的书面答复文件
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十一、其他资料
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附表（一）

投标人道路区域负责人、桥梁区域负责人和道路区域技术负责人、桥梁区域

技术负责人、企业业绩及相关信息汇总统计表

投标人名称
组织机构代码

证号码

道路区域

负责人

姓名
建造师注册证

书号码

安全考核合格

证书号码

个人业绩 1

个人业绩 2

个人业绩 3

……

道路区域

技术负责人

姓名

个人业绩 1

个人业绩 2

个人业绩 3

…… ……

道路区域

负责人

姓名
建造师注册证

书号码

安全考核合格

证书号码

个人业绩 1

个人业绩 2

个人业绩 3

…… ……

道路区域

技术负责人
姓名

个人业绩 1

个人业绩 2
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个人业绩 3

…… ……

投标人

企业业绩
单位业绩 1

单位业绩 2

单位业绩 3

…… ……

备注：请投标人按本表格式填写各项信息，本表格式可扩展，但填写的各项信息须与投标文件各相关

表格及证明材料的信息保持一致。

投标人：（盖单位章）
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第二个信封（报价文件）格式
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北京市

（项目名称） （专业名称、标段）招标

投 标 文 件

（报价文件）

（招标编号：）

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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目 录

一、投标函

二、已标价工程量清单

三、合同用款估算表

四、单价分析文件

五、造价编制人员资料

六、其他资料
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一 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究 （项目名称） （专业名称、标段）招标文件的全部内容（含

补遗书第 号至第 号），在考察现场后，愿意以人民币（大写） 元（￥ 元）的投标

总价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为 ），按合同约定实施

和完成承包，修补本项目中的任何缺陷。其中：

一类日常养护，投标价：人民币（大写） 元（¥ )

其中：

工作内容 投标报价（元） 其中：安全文明施工（元）

通道、电梯、隧道机电设备保养维修

零星类病害维修

巡查及私占私掘处置

设施汛期治理与处置

设施普查

常规保障、节假日备勤 /

二类小修维护，投标价：人民币（大写） 元（¥ )

其中：

工作内容 小计（元） 其中：安全文明施工（元）

道路、桥隧结构小修工程

三类规模性维护，投标价：人民币（大写） 元（¥ )

其中：

工作内容 小计（元） 其中：安全文明施工（元）

规模性维护工程

占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修复项目，投标价：人民币（大写） 元

（¥ )

其中：

工作内容 小计（元） 其中：安全文明施工（元）

占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批

后巡查及道路修复

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守

的文件，对双方具有约束力。
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3. 如我方中标：

（1） 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2） 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3） 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4） 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的要求填报派驻本标段的其他管理

和技术人员、应急保障站点。如我方拟派驻的人员、应急保障站点不满足合同附件要求，你方有权取消

我方中标资格。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人

须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5.我们同意在从规定的开标之日起 90 天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期

限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标。同时也理解，你单

位不负担我们的任何投标费用。

7．如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受按投标人须知规定的对投标文件中细

微偏差进行澄清与补正；或在接到中标通知书后的 30 天内未能或拒绝签订合同协议书或未能提交履约担

保；或在投标过程中发生串通投标报价行为，或在投标过程中提供了虚假材料，或其他违反招标管理有

关规定，妨碍公平竞争准则的舞弊行为，你单位有权没收上述投标保证金，另选中标单位。

8. （其他补充说明）

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：
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二、已标价工程量清单

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



562

三、造价编制人员资料
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四、其他资料
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各项单价报价明细表

单价最高投标限价明细表

工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 一类养护项目

序

号

子目编

码
子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

全费用

综合单价

投标人所报全

费用综合单价
备注

整个项目

1 04B181

通道、电梯、

隧道机电设

备保养维修

及电费

1.通道保养维修：通道灯具

更换及日常检查、长安街通

道灯具更换、通道排水设施

更换、水泵维修更换及经常

性检查、计量箱及配电箱及

电源箱维修更换、通道内电

力电缆更换、通道排风扇更

换、通道监控系统维护等

2.电梯保养维修：电梯运行

及维修保养等

3.隧道机电设备保养维修：

簸箕沟隧道、羊圈头隧道养

护工作，包含土建系统保

养、机电设施维护、土建机

电日常巡视检查等

4.含电费

项 1345383

2 04B182
零星类病害

维修

1.对严重影响通行安全类

病害 24 小时内进行修复，

对影响通行舒适类病害 24

小时内采取相应措施等

项 17979829

3 04B183
巡查及私占

私掘修复

1.道路路面及其附属设施

检查巡视、记录巡视结果、

整理资料等

项 4306058

4 04B184
设施汛期治

理与处置

1.雨水口清掏、雨水管疏

通、通道泵坑清淤等实体项

目及防汛备勤等

项 1825705

5 04B185 设施普查
1.对道路病害进行全面普

查等
项 725200

6 04B186
常规保障、节

假日备勤

1.常规保障、重大节假日备

勤等
项 193460
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单价最高投标限价明细表

工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 二类养护项目

序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

全费用

综合单价

投标人所

报全费用

综合单价

备注

道路结构小

修维护工程

路面工程

1 040203006135

沥青混凝土

（主干路）

路面小修

4cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13

2.厚度:4cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 115.42

2 040203006136

沥青混凝土

（主干路）

路面小修

5cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 131.84

3 040203006137

沥青混凝土

（主干路）

路面小修

8cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-16 4cm

2.厚度:8cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 205.04

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



566

4 040203006138

沥青混凝土

（主干路）

路面小修

9cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 5cm

2.厚度:9cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 220.31

5 040203006139

沥青混凝土

（主干路）

路面小修

10cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 6cm

2.厚度:10cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 237.96

6 040203006140

沥青混凝土

（主干路）

路面小修

12cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 5cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 7cm

2.厚度:12cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 266.54

7 040203006141

沥青混凝土

（主干路）

路面小修

13cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 5cm+中粒

式沥青混凝土 AC-16 8cm

2.厚度:13cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 281.47
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8 040203006142

沥青混凝土

（主干路）

路面小修

4cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-13

2.厚度:4cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 138.63

9 040203006143

沥青混凝土

（主干路）

路面小修

5cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-13

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 165.79

10 040203006144

沥青混凝土

（快速路）

路面小修

4cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13

2.厚度:4cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 115.90

11 040203006145

沥青混凝土

（快速路）

路面小修

5cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 130.45

12 040203006146

沥青混凝土

（快速路）

路面小修

8cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-16 4cm

2.厚度:8cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 206.20
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13 040203006147

沥青混凝土

（快速路）

路面小修

9cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 5cm

2.厚度:9cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 222.55

14 040203006148

沥青混凝土

（快速路）

路面小修

10cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 6cm

2.厚度:10cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 239.63

15 040203006149

沥青混凝土

（快速路）

路面小修

12cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 5cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 7cm

2.厚度:12cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 265.46

16 040203006150

沥青混凝土

（快速路）

路面小修

13cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 5cm+中粒

式沥青混凝土 AC-16 8cm

2.厚度:13cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 283.17

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



569

17 040203006151

沥青混凝土

（快速路）

路面小修

4cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-13

2.厚度:4cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 143.85

18 040203006152

沥青混凝土

（快速路）

路面小修

5cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-13

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 169.06

19 040203006153

沥青混凝土

（快速路）

路面小修

4cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-16

2.厚度:4cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 142.44

20 040203006154

沥青混凝土

（快速路）

路面小修

5cm

1.沥青混凝土:改性沥青

混凝土 SMA-16

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好

m2 166.67

21 040203006155

抗车辙沥青

混凝土路面

小修 5cm

1.沥青混凝土:抗车辙细

粒式沥青混凝土 AC-13

2.厚度:5cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 143.22
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22 040203006156

抗车辙沥青

混凝土路面

小修 10cm

1.沥青混凝土:抗车辙细

粒式沥青混凝土 AC-13

4cm+抗车辙中粒式沥青混

凝土 AC-16 6cm

2.厚度:10cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 275.81

23 040203006157

沥青混凝土

路面小修

10cm+石灰

粉煤灰碎石

20cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13C 4cm+中

粒式沥青混凝土 AC-16C

6cm

2.基层:石灰粉煤灰碎石

20cm

3.厚度:30cm

4.含粘层油及透层油

5.含路面铣刨及装车运

输、交通导改等

6.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 379.17

步道工程

24 04B187
清除废弃障

碍物

1.对道路和步道范围内影

响通行的废弃障碍物进行

拆除并恢复路面

3.含拆除及装车运输、渣

土消纳

m2 318.40

25 040204003003

现浇混凝土

人行道及进

口坡

1.材料品种: 步道渗水砖

2.规格尺寸:200×100×

60mm

3.基层:石灰粉煤灰砂砾

15cm

4.含拆除、渣土消纳及装

车运输等

5.按照无障碍技术指南对

未坡化和坡化不规范的部

位进行坡化改造

m2 213.06

26 040204002039

人行步道、

盲道修补

（不含基

础）

1.材料品种: 普通步道方

砖

2.不含基础

3.对单块面积小于 400 平

方米的人行步道砖的破损

及时整修；破损的盲道及

时进行更换和补修

4.含拆除及装车运输、渣

土消纳

m2 153.85
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27 040204002040

人行步道、

盲道翻修

（不含基

础）

1.材料品种:普通步道方

砖

2.不含基础、含清洗、倒

运、暂存等

3.对单块面积小于 400 平

方米的人行步道砖的沉

陷，及时整修

m2 108.20

28 040202006019

步道砖基础

15cm 石灰粉

煤灰碎石基

础

1.材料品种:普通步道方

砖

2.步道砖基础 15cm 石灰

粉煤灰碎石基础

3.对单块面积小于 400 平

方米的人行步道砖的沉

陷，及时整修

m2 62.02

29 040204002041
石材路面整

修

1.对破损的石材路面及时

整修

2.含清洗、倒运、暂存等

m2 119.81

30 040204002042

石材步道、

盲道修补

（不含基

础）

1.不含基础

2.对单块面积小于 400 平

方米的石材步道砖的破损

及时整修；破损的盲道及

时进行更换和补修

3.含拆除及装车运输、渣

土消纳

m2 305.05

31 040204002043

整修樱花红

花岗岩石材

步道砖

1.对破损的樱花红花岗岩

步道砖进行整修

2.2.含清洗、倒运、暂存

等

m2 119.73

32 040204002044

更换樱花红

花岗岩石材

步道砖

1.材料品种:樱花红花岗

岩火烧面石材步道砖

2.规格尺寸:600×300×

150mm

3.含拆除及装车运输、渣

土消纳

m2 653.25

33 040204004059 整修路缘石

1.对倾倒、变形的立缘石

及时进行修整

2.含拆除路缘石、拆除步

道砖及恢复步道砖等

m 48.62

34 04B188
确界路缘石

刻字
1.确界路缘石刻字 个 121.23

35 040204004060

隔离带圆头

（花岗岩异

形缘石

R=1m）

1.材料品种:花岗岩异形

缘石

2.规格尺寸:R=1m

3.C15 预拌豆石混凝土

4.含沥青混凝土补边、拆

除及装车运输、渣土消纳

5.对破损、风化缺失缘石

进行更换

m 345.00
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36 040204004061

隔离带圆头

（混凝土异

形缘石

R=1m）

1.材料品种:混凝土异形

缘石

2.规格尺寸:R=1m

3.C15 预拌豆石混凝土

4.含沥青混凝土补边、拆

除及装车运输、渣土消纳

5.对破损、风化缺失缘石

进行更换

m 202.79

37 040204004062 更换平缘石

1.材料品种:挤压式混凝

土平石

2.规格:495×200×100mm

3.C15 预拌豆石混凝土

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

m 89.07

38 040204004063 更换立缘石

1.材料品种:乙 1型混凝

土路缘石

2.规格:495×300×120mm

3.C15 预拌豆石混凝土

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

m 133.43

39 040204004064
更换甲L1型

缘石

1.材料品种:甲 L1 型混凝

土路缘石

2.规格:120×250/350×

495mm

3.C15 预拌豆石混凝土

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

m 215.74

40 040204004065
石材平石更

换调整

1.材料品种:花岗岩平缘

石

2.规格:995×300×130mm

3.对破损、碎裂、缺失平

石及时进行更换

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

m 183.87

41 040204004066
更换石材立

缘石

1.材料品种:花岗岩路缘

石

2.规格:495×300×120mm

3.包括拆除现况路缘石、

更换路缘石、材料运输、

现场清理、渣土消纳等。

m 231.75

42 040204004067
更换花岗岩

路缘石

1.材料品种:花岗岩路缘

石

2.规格:495×300×150mm

3.包括拆除现况路缘石、

更换路缘石、材料运输、

现场清理、渣土消纳等。

m 234.09
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43 040204004068
更换花岗岩

路缘石

1.材料品种:花岗岩路缘

石

2.规格:745×300×120mm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

4.包括拆除现况路缘石、

更换路缘石、材料运输、

现场清理、渣土消纳等。

m 201.29

44 040204004069
更换花岗岩

路缘石

1.材料品种:花岗岩路缘

石

2.规格:745×300×150mm

3.包括拆除现况路缘石、

更换路缘石、材料运输、

现场清理、渣土消纳等。

m 258.90

45 040204007019 整修树池
1.对翘起树池框进行翻

修，确保平整
座 102.45

46 040204007020
更换混凝土

树池砌筑

1.更换混凝土树池

2.尺寸：1.5×1.5m

3.对破损树池框进行整修

或更换

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

座 376.59

47 040204007021
更换石材树

池

1.材料品种:花岗岩树池

2.树池尺寸:1.5×1.5m

3.对破损石材树池边框进

行更换

4.含拆除、装车运输及渣

土消纳等

座 844.04

灌封、检查

井

48 04B189

裂缝处理道

路沥青路面

灌缝（不开

槽）

1.缝宽:15～20mm

2.灌缝材料:灌封胶

3.不开槽

m 29.07

49 04B190

道路沥青路

面灌缝（开

槽）

1.道路沥青路面灌缝

2.春秋两季对重要道路和

未安排中修的道路，每年

安排两次

3.开槽

m 20.67

50 04B191

裂缝处理道

路沥青路面

施工缝

1.缝宽:沥青施工缝

2.灌缝材料:改性乳化沥

青

3.修改方法:封边

m 13.30

51 040204006015
检查井周边

路面破损

1.对检查井周边路面破损

进行修补

2.含拆除、恢复及装车运

输

座 690.60

52 040204006016
检查井周边

步道维修

1.对检查井周边 1平米范

围步道进行切砖处理
座 534.58

53 040504009021

雨水口周边

路面破损

9cm

1.对雨水口周边路面破损

进行修补
座 114.86

54 040504009022

雨水口周边

路面破损

30cm

1.对雨水口周边路面破损

进行修补
座 176.12
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55 040204006017 检查井加固

1.材料品种:C50 超早强

钢纤维黑色混凝土

2.工作内容:旧路结构挖

除（已维修过的需对原混

凝土表面凿毛至设计标

高）、井圈升降调整、加

固混凝土浇筑、养生及模

板等

3.1 小时抗压强度达到

Mpa,28 天抗压强度达到

50Mpa

座 2470.31

56 040204006018
检查井周边

预制边框

1.拆除井周步道砖，拆除

井盖、井圈，安装并调整

井圈、井盖高程等

2.渣土清理成堆

3.详见图纸及招标文件

座 430.23

57 05B015 雨水口加固

1.材料品种.C50 黑色混

凝土

2.对现况雨水口进行更换

座 1519.77

交通工程

58 040205006031 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:实线

4.含交通导改等

m2 52.99

59 040205006032 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:虚线（线宽＝

15cm)

4.含交通导改等

m2 25.24

60 040205006033 标线

1.材料品种:聚氨酯马路

专用漆

2.工艺:冷漆

3.线型:实线

4.含交通导改等

m2 27.19

61 040205006034 标线

1.材料品种:聚氨酯马路

专用漆

2.工艺:冷漆

3.线型:虚线

4.含交通导改等

m2 12.98

62 040205007019 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:导向箭头

3.规格尺寸:L＝6m

4.含交通导改等

个 282.81

63 040205007020 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:公交专用字（带时

间）

3.规格尺寸:5.18m2/组

（字的净面积）

4.含交通导改等

组 2050.28

64 040205007021 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:倒三角 长 3m，宽

1.2m

个 100.54

65 040205006035 标线

1.类型:停止线

2.工艺:热熔漆

3.线型:白虚线

4.规格尺寸:线宽 0.2m

m 7.94
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66 040205006036 标线

1.类型:菱形块减让标线

2.工艺:热熔漆

3.线型:白虚线

4.规格尺寸:线宽 0.305m

m 7.52

67 040205006037
阻车桩反光

条

1.名称:阻车桩反光条

2.材料品种:黄色反光带

3.宽度:综合考虑

m 30.36

68 040203001007
路面红色减

速带铺装

1.材料品种:改性环氧树

脂

2.彩色防滑骨科:陶瓷颗

粒

3.厚度:不得小于 6mm

m2 191.44

69 040205008005 横道线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:实线

4.规格尺寸:线宽 0.45m，

间距 0.8m

m2 52.98

70 040205010005
环形检测线

圈

1.材料品种:环形检测线

圈

2.工艺:热熔胶

3.线圈线 1×2.5m

4.含道路切割、灌缝

组 2030.91

71 040205018019

阻车桩移除

（不区分材

质）

1.拆除阻车桩 个 29.45

72 040205018020 A 型石球桩

1.类型:A 型石球桩

2.材料品种:花岗岩石材

3.规格、型号:D=40cm

4.基础:C30 早强混凝土

h=13cm

5.拆除、恢复人行道面砖

根 1028.83

73 040205018021 B 型石柱桩

1.类型:B 型石柱桩

2.材料品种:花岗岩石材

3.规格、型号:D=20cm

4.基础:C30 早强混凝土

h=5cm

5.拆除、恢复人行道面砖

6.黄色反光带 h=3cm

根 690.69

74 040205018022
C 型不锈钢

桩

1.类型:C 型不锈钢桩

2.材料品种:不锈钢

3.规格、型号:D=15.7cm

壁厚 6mm

4.基础:C30 早强混凝土

h=25cm

5.拆除、恢复人行道面砖

6.黄色反光带 h=3cm

根 1000.09
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75 040205018023 D 型铸铁桩

1.类型:D 型铸铁桩

2.材料品种:灰铸铁

HT200

3.规格、型号:D=8-12cm

壁厚 15mm h=80cm

4.基础:C30 早强混凝土

h=25cm

5.拆除、恢复人行道面砖

6.黄色反光带 h=3cm

根 604.49

76 04B192
更换 D型铸

铁桩桩头

1.名称:D 型铸铁桩；

2.规格:高度 h=80cm，直

径φ8-12cm，铸铁、铝合

金，适用于一般路段、路

口，具体材质及规格尺寸

详见图纸；

3.基础:C30 早强砼

4.反光:黄色反光带

根 226.77

77 04B193
D 型铸铁桩

加装反光带

1.名称:D 型铸铁桩；

2.规格:高度 h=80cm，直

径φ8-12cm，铸铁、铝合

金，适用于一般路段、路

口，具体材质及规格尺寸

详见图纸；

3.基础:C30 早强砼

4.反光:黄色反光带

根 19.42

78 04B194 更换防护网
1.对缺失损坏防护网重新

更换修补
m 530.46

79 040203001008
路面彩色铺

装

1.材料品种:改性环氧树

脂

2.彩色防滑骨科:陶瓷颗

粒

3.厚度:不得小于 6mm

m2 191.31

80 05B016

非机动车道

彩色铺装自

行车标识

1.基底清理、路面铺筑、

材料运输、现场清理等。
个 204.24

81 05B017
路名牌除锈

刷漆
1.清除路名牌锈蚀 m2 59.70

82 05B018
路名牌拆除

更换

1.对存在锈蚀、名称错误

等问题路名牌进行更换
个 1594.00

83 05B019
更换路名牌

（含基础）

1.拆除路名牌，重做基础、

安装立柱和路名牌
个 2005.95

84 05B020
更换扬招站

箱体（喷漆）
1.更换扬招站箱体 个 12549.28

85 05B021
更换扬招站

箱体（贴膜）
1.更换扬招站箱体 个 12482.56

道路其他工

程

86 040304004003 挡墙维修

1.对养护范围内的道路两

侧挡墙及帽石破损进行及

时维修

m3 569.27

87 04B195 冲洗防眩板 1.冲洗主路中央防眩板 m 0.79

桥梁结构小

修维护工程

桥面工程

88 040303019047
混凝土桥面

修补

1.对混凝土桥面破碎部位

凿除重新浇筑
m2 446.36
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89 040204002045
整修桥面人

行步道

1.对桥面人行步道砖及路

缘石的破损、缺失，进行

及时整修、更换

m2 137.49

90 040203006158

沥青混凝土

桥面维修

9cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 5cm

2.厚度:9cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运输

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 216.57

91 040203006159

沥青混凝土

桥面维修

10cm

1.沥青混凝土:细粒式沥

青混凝土 AC-13 4cm+中粒

式沥青混凝土 AC-20 6cm

2.厚度:10cm

3.粘层油:改性乳化沥青

4.含路面铣刨及装车运输

5.及时修补病害，保持道

路及相关设施功能完好，

单块面积 400 平方米以下

m2 233.15

92 040204004070 更换立缘石

1.材料品种:乙 1型混凝

土路缘石

2.对巡查发现破损、风化、

缺失立缘石及时进行修

整、更换

m 138.54

93 040204004071
更换混凝土

路缘石

1.材料品种:甲 L型混凝

土路缘石

2.对巡查发现破损、风化、

缺失立缘石及时进行修

整、更换

m 168.97

94 04B196
更换小隔离

墩

1.对破损中央隔离带隔离

墩更换
m 457.37

95 040204002046
环氧金刚盲

道（现浇型）

1.材料品种:现浇环氧金

刚盲道

2.厚度：0.5cm

m2 497.35

96 040204002047
更换橡胶盲

道导向块

1.对损坏的盲道更换为橡

胶盲道块
m2 340.14

97 040303019048

天桥面彩色

薄层铺装

（1cm）

1.材料品种：彩色陶瓷颗

粒

2.厚度:1cm

3.环氧树脂基层

m2 280.59

98 040303019049

天桥面彩色

薄层铺装

（每增减

0.5cm）

1.材料品种：彩色陶瓷颗

粒

3.厚度:每增减 0.5cm

3.环氧树脂基层

m2 93.76

99 040309010013
桥面防水层

维修

1.材料品种：SBS 改性沥

青防水卷材

3.聚氨酯防水涂料

3.对损坏防水层进行维修

m2 113.35
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栏杆及扶手

100 050307007005 复合栏杆
1.对损坏复合栏杆重新更

换补装
m 870.63

101 040309001031 更换钢栏杆
1.对损坏钢栏杆重新更换

补装
m 580.98

102 040309001032
更换不锈钢

栏杆

1.对损坏不锈钢栏杆更换

补装
m 912.30

103 040309001033
更换双层不

锈钢栏杆

1.扶手材质:双层不锈钢

栏杆（3mm 厚）

2.扶手规格:φ76mm

3.扶手连接管规格:φ

70mm

4.不锈钢立柱：φ38mm

5.不锈钢横梁：φ63mm

6.固定配件种类:M12 化

学锚栓 钢扣板

7.防护材料:表层喷涂氟

碳漆

m 947.39

104 040205012010
更换波形护

栏

1.材料品种：双波钢护栏

2.对缺失损坏波形护栏重

新更换补装

m 380.22

105 040205012011
调整波形护

栏

1.材料品种：双玻钢护栏

2.调整波形护栏
m 53.21

106 040309001034 防撞护栏

1.栏杆材质:镀锌钢材

Q235B

2.闭合钢板横梁规格:120

×120

3.含螺栓等

m 558.03

107 040309008005

钢化玻璃护

栏（双层钢

化玻璃）

1.材料品种:双层钢化玻

璃白钢

2.规格尺

寸:12+1.52PVB+12

m2 2034.25

108 040309003007
修补混凝土

栏杆

1.对栏杆空洞、裂缝剥落、

露筋采用聚合物砂浆、水

泥基灌浆料进行修补。

m 247.68

109 040309003008
更换混凝土

栏杆

1.材料品种：混凝土栏杆

2.对缺失损坏混凝土栏杆

重新更换补装

m 668.70

110 040309002003
更换石材栏

杆

1.材料品种：石材栏杆

2.对缺失损坏石材栏杆重

新更换补装

m 2302.69

111 040303018009
更换防撞墩

扶手 100*60

1.材料品种：防撞墩钢扶

手

2.规格尺寸：100*60

3.对缺失损坏防撞墩钢扶

手更换补装

m 360.41

112 040303018010

更换防撞墩

扶手

120*100

1.材料品种：防撞墩钢扶

手

2.规格尺寸：120*100

3.对缺失损坏防撞墩钢扶

手更换补装

m 441.81
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113 040309001035 不锈钢扶手

1.材料品种:不锈钢扶手

2.规格尺寸:φ63mm

3.对缺失损坏不锈钢扶手

更换补装

m 280.46

114 040303018011
更换天桥钢

地袱

1.材料品种：钢制地袱，

耐候钢

2.规格尺寸：钢板

-100*8mmQ345qNH 钢板、

钢板-92*8mmQ345qNH 钢

板、钢板-82*8mmQ345qNH

钢板、钢板

-84*92*8mmQ345qNH 钢板

3.对破碎的钢地袱进行更

换

m 587.98

115 040303018012
更换天桥混

凝土地袱

1.材料品种：混凝土地袱

2.强度等级：C35

3.对破碎的混凝土地袱进

行更换

m 372.53

116 04B197 更换防护网
1.对缺失损坏防护网重新

更换修补
m2 324.62

混凝土结构

小修

117 040303024013
混凝土构件

修补

1.修补混凝土空洞、破损、

剥落以及裂缝
m2 1101.75

118 011407001005
混凝土构件

粉刷

1.混凝土构件表面粉刷涂

料
m2 68.96

119 04B198
结构物表面

清洁

1.冲洗清除结构物表面上

粘附的污迹、青苔、杂草、

灌木

m 5.20

120 04B199

混凝土裂缝

表面封闭修

补

1.对宽度小于 0.15mm 封

闭修补
m 199.18

121 040308004011 硅烷保护剂

1.对渗水污损严重的混凝

土构件表面清理后涂硅烷

保护剂

m2 42.97

伸缩缝维修

122 04B200 伸缩缝清理 m 43.69

123 040303024014

伸缩缝保护

带混凝土

（钢纤维混

凝土）

1.混凝土强度等级:C50

钢纤维混凝土

2.基面处理:凿除破损混

凝土，涂刷界面剂

m3 1120.73

124 040309007029
更换弹塑体

伸缩缝

1.对出现脱落、开裂、沉

陷时，及时清除，重新浇

筑弹塑体混合料

m 3244.51

125 040309007030

更换天桥弹

性防水伸缩

缝

1.对存在漏水、失效、变

形的天桥伸缩缝更换为弹

性防水伸缩缝

m 1398.65
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126 040309007031

单缝毛勒缝

更换-D80 模

数式伸缩缝

1.材料品种:D80 模数式

伸缩缝

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

6.含植筋

m 4259.52

127 040309007032

双缝毛勒缝

更换-160 型

伸缩缝

1.材料品种:160 型伸缩

缝

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

6.含植筋

m 6196.63

128 040309007033

单元式多向

变位梳形板

伸缩更换

1.材料品种:RBKF80 型单

元式多向变位梳形板伸缩

装置

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

6.含植筋

m 10902.36

129 040309007034

桥梁检查

道、步道处

伸缩缝维修

1.材料品种:伸缩缝

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

m 1808.97

130 040309007035
更换天桥伸

缩缝

1.对存在漏水、失效、变

形的天桥伸缩缝更换为不

锈钢伸缩缝

m 1103.59

131 04B201
更换伸缩缝

橡胶止水带

1.材料品种:伸缩缝橡胶

止水带

2.对破损伸缩缝止水带进

行更换

m 336.89

132 04B202

伸缩缝免清

洗专用硅酮

密封胶止水

带

1.材料品种:免清洗专用

硅酮密封胶止水带

2.清理伸缩缝

3.安装背衬材料、注胶等

m 292.26

排水设施更

换

133 040309009005 泄水管更换
1.更换补装缺失损坏的泄

水管
m 225.81

134 050201004003
更换泄水孔

篦子

1.材料品种:泄水孔箅子

2.对损毁缺失的雨水篦子

进行更换

套 314.68

135 04B203
桥梁雨水口

改造

1.对排水不畅立交雨水口

进行改造，增设不锈钢集

水盆及雨水篦子

套 3912.50
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136 04B204
天桥泄水孔

增设

1.材料品种:不锈钢泄水

孔

2.对积水天桥处增设排水

口

套 724.86

金属结构表

面处理

137 04B205
钢结构除锈

刷漆

1.对钢栏杆、钢结构锈蚀

部位清除退色、脱皮、锈

渍，重新涂装，保证桥梁

整体整洁

m2 222.28

138 040308005017

钢结构除锈

刷漆（不打

磨）

1.对钢结构表面锈蚀，在

表面清理后，涂刷两边面

漆

m2 74.04

139 040308005018 防粘贴涂层
1.对易粘贴小广告部位清

理粉刷后涂刷防粘贴涂层
m2 47.65

140 040308005019
钢结构表面

防护层

1.对栏杆根部、地袱表面、

钢踏步板立面进行改性材

料防腐处理

m2 532.83

141 040308005020 限高架刷漆

1.对褪色锈蚀限高架涂刷

反光漆，保持完整、醒目、

有效

m2 287.75

附属工程维

修

142 050307009009
更换闪光标

志牌

1.对缺失、损毁的标志牌

进行更换，保持完整、醒

目、有效

个 2851.83

143 050307009010
更换反光标

志牌

1.对缺失、损毁的标志牌

进行更换，保持完整、醒

目、有效

个 1266.69

144 050307009011
更换引导标

志牌

1.对缺失、损毁的标志牌

进行更换，保持完整、醒

目、有效

个 1737.04

145 050307009012
新建附着式

标志牌

1.名称:限高设施公示牌

2.材料种类、规格:厚度为

2mm 厚铝板，III 类反光膜

制作，尺寸为 620*360mm

个 36.61

146 04B206
更换防撞角

钢维修
1.更换损坏防撞角钢 m 475.54

147 04B207
限高限载标

识表面清理
1.限高限载标识表面清理 个 26.51

148 04B208

声屏障、结

构构筑物表

面清理

1.对声屏障、结构构筑物

表面进行清理
m 26.51

149 04B209

声屏障、防

护罩隔板更

换

1.更换破损隔板 m 783.62

150 011207001013
新建复合材

料挂板

1.对缺失、损坏复合挂板

进行维修更换
m 744.51

151 04B210
更换天桥外

挂钢板

1.对锈穿、变形、刚度不

足的外挂钢板进行维修更

换

m 916.89

152 011207001014 更换铝挂板

1.材料品种:铝挂板

2.规格:1*55

3.化学锚栓

m 830.15
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153 011208001007

梯道梁底挂

板铝单板

（直板）

1.材料品种：3mm 铝单板

2.铝板表面为氟碳喷涂，

三途处理，涂膜平均厚度

大于等于 40um，氟碳喷漆

材料为 KYNARA500，铝单

板需要背衬加强筋处理，

防止出现鼓包灾害，铝板

间接缝密封胶处理

4.与龙骨链接方式”

ST5.5*25 不锈钢自攻自

钻螺钉

m2 603.76

154 011208001008

墩柱铝单板

包封（曲面

板）

1.材料品种：3mm 铝单板

2.铝板表面为氟碳喷涂，

三途处理，涂膜平均厚度

大于等于 40um，氟碳喷漆

材料为 KYNARA500，铝单

板需要背衬加强筋处理，

防止出现鼓包灾害，铝板

间接缝密封胶处理

4.与龙骨链接方式”

ST5.5*25 不锈钢自攻自

钻螺钉

m2 1244.10

155 011208001009

牛腿等异型

铝单板（牛

腿处单独订

制回弯型等

特殊铝塑

板）

1.材料品种：3mm 铝单板

2.铝板表面为氟碳喷涂，

三途处理，涂膜平均厚度

大于等于 40um，氟碳喷漆

材料为 KYNARA500，铝单

板需要背衬加强筋处理，

防止出现鼓包灾害，铝板

间接缝密封胶处理

4.与龙骨链接方式”

ST5.5*25 不锈钢自攻自

钻螺钉

m2 881.76

156 04B211 挂板拆除 m 220.22

157 04B212
桥梁限水板

维修更换

1.材料品种：pvc 装饰板

2.厚度：1.25mm
m2 265.24

158 04B213
梯道更换混

凝土踏步板

1.更换破损梯道混凝土踏

步
m2 463.45

159 04B214
梯道更换钢

踏步
1.更换破损梯道钢踏步 m2 2569.37

通道工程

160 040308003005

通道墙面、

地面干挂石

材

1.对通道墙地砖、盲道砖

剥落破损及时修补更换
m2 625.25

161 040308003006
通道墙面、

地面大理石

1.对通道墙地砖剥落破损

及时修补更换
m2 547.15

162 040204002048
通道地面盲

道

1.对通道盲道砖剥落破损

及时修补更换
m2 335.95
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163 040204002049
通道墙面、

地面瓷砖

1.材料品种：瓷砖

2.规格尺寸:600*600mm

3.对通道墙地砖、盲道砖

剥落破损及时修补更换

m2 178.56

164 011407001006
通道内墙面

粉刷

1.对通道涂装层污损、起

皮、泛黄、处进行粉刷，

涂料应完好、清洁、美观

m2 85.44

165 011107001003
梯道踏步板

修复

1.材料品种：花岗岩板

2.规格尺寸:600*600mm

3.更换破损梯道踏步板

m2 423.92

166 04B215
通道防渗堵

漏

1.地下通道主体结构及挡

墙的渗、漏水病害应及时

封堵

m 1144.96

167 040309007036
通道更换沉

降缝扣板

1.更换缺失损坏的伸缩缝

扣板
m 219.69

168 010802003003
通道更换设

施房门

1.材料品种:钢制防盗门

2.对损坏通道设施房外门

更换

扇 1234.08

169 040303019050
通道石材盲

道维修

1.材料品种：石材盲道砖

2.规格:30*30*6cm
m2 915.57

170 011204001005
长安街通道

内石材墙面

1.材料品种：成品石材机

切面米黄大理石

2.规格尺寸：厚度为 30mm

m2 1058.15

171 011204001006
长安街通道

内墙面龙骨

1.材料品种:镀锌方钢管

龙骨

2.规格尺寸:L40×4mm 镀

锌角钢

3.基层材料种类、规格:

水泥压力板、蜂窝背板

m2 261.71

172 011503005003

长安街金属

靠墙扶手

（双层不锈

钢扶手）

1.材料品种:双层不锈钢

扶手

2.扶手规格:φ70mm

3.扶手连接管规格:φ

30mm

4.盲文铭牌:不锈钢材料

厚度 0.5mm

5.固定配件种类:M12 化

学锚栓 钢扣板

6.防护材料:表层喷涂氟

碳漆

m 497.13

桥梁其他工

程

173 040309004007
天桥支座脱

空维护
个 2011.77

174 04B216 桥检车
台

班
4950.97

175 040305005003 整修护坡 1.对沉陷、缺失护坡整修 m2 187.46

176 040309008006
双层夹胶钢

化玻璃

1.名称:双层夹胶钢化玻

璃（含配件）

2.厚度：8mm+8mm

m2 688.96
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单价最高投标限价明细表

工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）道路工程

序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

综合单价

投标人

所报综合单

价

备注

拆除工程

1 040101001005 挖一般土方

1.挖土方式:综合考虑

2.土壤类别:综合考虑

3.挖土深度:综合考虑

4.场内运输:自行考虑

m3 16.40

2 040101003005 挖基坑土方

1.挖土方式:综合考虑

2.土壤类别:综合考虑

3.挖土深度:综合考虑

4.场内运输:自行考虑

m3 20.06

3 040103001011 回填方

1.回填方式:综合考虑

2.密实度要求:满足结

构设计及相关规范要求

3.填方材料品种:素土

4.填方来源、运距:自行

考虑

m3 25.39

4 040103002005 余方弃置

1.废弃料品种:综合考

虑

2.运距:投标人自行考

虑

m3 79.83

5 041001001027 拆除路面

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:沥青柏油类

3.厚度:10cm 以内

m2 18.83

6 041001001028 拆除路面

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:沥青柏油类

3.厚度:±1cm

m2 1.86

7 041001001029
风稿拆除路

面

1.材质:混凝土类

2.厚度:15cm 以内
m2 34.26

8 041001001030
风稿拆除路

面

1.材质:混凝土类

2.厚度:±1cm
m2 2.26

9 041001001031
破碎炮拆除

路面

1.材质:钢筋混凝土类

2.厚度:15cm 以内
m2 31.04

10 041001001032
破碎炮拆除

路面

1.材质:钢筋混凝土类

2.厚度:±1cm
m2 2.07

11 041001004021 拉毛路面
1.材质:沥青柏油类

2.厚度:1cm 以内
m2 7.27

12 041001004022 拉毛路面
1.材质:混凝土类

2.厚度:1cm 以内
m2 9.20

13 041001004023 铣刨路面
1.材质:沥青柏油类

2.厚度:4cm
m2 10.87

14 041001004024 铣刨路面
1.材质:沥青柏油类

2.厚度:8cm
m2 18.78

15 041001004025 铣刨路面
1.材质:沥青柏油类

2.厚度:±1cm
m2 1.98

16 041001002005 拆除人行道

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:8cm 以内

m2 18.12

17 041001003009 拆除基层

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:15cm 以内

m2 29.21
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18 041001003010 拆除基层

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:±1cm

m2 1.98

19 041001005005
拆除侧、平

(缘）石

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.规格尺寸:综合考虑

m3 325.58

20 041001007005
拆除砖石结

构

1.拆除方式:综合考虑

2.结构形式:综合考虑
m3 222.98

21 041001008009
拆除混凝土

结构

1.拆除方式:综合考虑

2.强度等级:综合考虑
m3 375.59

22 04B217
拆除旧路结

构

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:15cm 以内

m2 24.39

23 04B218
拆除旧路结

构

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:±1cm

m2 1.58

24 04B219
旧路粒料回

收
综合考虑 t -42.00

25 04B220 渣土消纳费 综合考虑 t 30.00

道路养护工

程

道路基层养

护工程

26 040202006020
石灰、粉煤

灰、碎石

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤

灰、碎石

3.厚度:15cm

m2 48.08

27 040202006021
石灰、粉煤

灰、碎石

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤

灰、碎石

3.厚度:±1cm

m2 2.77

28 040202006022
石灰、粉煤

灰、砂砾

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤

灰、砂砾

3.厚度:15cm

m2 48.08

29 040202006023
石灰、粉煤

灰、砂砾

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤

灰、砂砾

3.厚度:±1cm

m2 2.77

30 040202015005
水泥稳定碎

石

1.部位:基层

2.材料品种:水泥稳定

碎石

3.厚度:15cm

m2 48.27

31 040202015006
水泥稳定碎

石

1.部位:基层

2.材料品种:水泥稳定

碎石

3.厚度:±1cm

m2 2.85

32 040202002009 石灰稳定土

1.部位:基层

2.材料品种:9%石灰土

3.厚度:15cm

m2 23.20

33 040202002010 石灰稳定土

1.部位:基层

2.材料品种:9%石灰土

3.厚度:±1cm

m2 1.04

34 040202002011 石灰稳定土

1.部位:基层

2.材料品种:12%石灰土

3.厚度:30cm

m2 43.08
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35 040202002012 石灰稳定土

1.部位:基层

2.材料品种:12%石灰土

3.厚度:±1cm

m2 1.16

道路面层养

护工程

36 040203003011 粘层

1.材料品种:乳化沥青

粘层

2.喷油量:0.5～

0.6L/m2

m2 2.54

37 040203003012 透层

1.材料品种:乳化沥青

透层

2.喷油量:1.0～1.2L/

㎡

m2 7.10

38 040203003013 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青粘层

2.喷油量:0.6L/m2

m2 2.85

39 040203003014 透层

1.材料品种:改性乳化

沥青透层

2.喷油量:1.2L/㎡

m2 7.67

40 040203006160 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥

青混凝土 AC-13C

2.厚度:4m

m2 49.03

41 040203006161 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥

青混凝土 AC-13C

2.厚度:±1cm

m2 10.43

42 040203006162 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 AC-16C

2.厚度:5cm

m2 58.27

43 040203006163 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 AC-16C

2.厚度:±1cm

m2 10.29

44 040203006164 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 AC-20C

2.厚度:5cm

m2 57.11

45 040203006165 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 AC-20C

2.厚度:±1cm

m2 10.06

46 040203006166 沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土 AC-25C

2.厚度:5cm

m2 57.50

47 040203006167 沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土 AC-25C

2.厚度:±1cm

m2 9.98

48 040203006168 沥青混凝土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 ATB-25

2.厚度:7cm

m2 83.58

49 040203006169 沥青混凝土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 ATB-25

2.厚度:±1cm

m2 10.80

50 040203006170 沥青混凝土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 ATB-30

2.厚度:7cm

m2 82.07

51 040203006171 沥青混凝土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 ATB-30

2.厚度:±1cm

m2 10.59

52 040203006172 沥青混凝土

1.沥青品种:沥青玛蹄

脂碎石混合料 SMA-13

2.厚度:4m

m2 74.10
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53 040203006173 沥青混凝土

1.沥青品种:沥青玛蹄

脂碎石混合料 SMA-13

2.厚度:±1cm

m2 16.61

54 040203006174 沥青混凝土

1.沥青品种:沥青玛蹄

脂碎石混合料 SMA-16

2.厚度:4m

m2 73.02

55 040203006175 沥青混凝土

1.沥青品种:沥青玛蹄

脂碎石混合料 SMA-16

2.厚度:±1cm

m2 16.34

56 040203006176 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-13C（掺 4.5%混合

料）

2.厚度:4cm

m2 53.89

57 040203006177 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-13C（掺 4.5%混合

料）

2.厚度:±1cm

m2 11.63

58 040203006178 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

SMA-13（掺 5%混合料）

2.厚度:4cm

m2 76.25

59 040203006179 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

SMA-13（掺 5%混合料）

2.厚度:±1cm

m2 17.14

60 040203006180 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-16C（掺 4%混合料）

2.厚度:5cm

m2 65.60

61 040203006181 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-16C（掺 4%混合料）

2.厚度:±1cm

m2 11.73

62 040203006182 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-20C（掺 3.5%混合

料）

2.厚度:5cm

m2 63.74

63 040203006183 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-20C（掺 3.5%混合

料）

2.厚度:±1cm

m2 11.37

64 040203006184 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-25C（掺 3%混合料）

2.厚度:7cm

m2 86.58

65 040203006185 沥青混凝土

1.沥青品种:岩沥青

AC-25C（掺 3%混合料）

2.厚度:±1cm

m2 11.23

66 040203006186 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥

青混凝土 KAC-13C（掺

8‰抗车辙剂）

2.厚度:4cm

m2 59.63

67 040203006187 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥

青混凝土 KAC-13C（掺

8‰抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 13.05

68 040203006188 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 KAC-16C（掺

8‰抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 71.68

69 040203006189 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 KAC-16C（掺

8‰抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 12.93
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70 040203006190 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 KAC-20C（掺

6‰抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 67.16

71 040203006191 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土 KAC-20C（掺

6‰抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 12.04

72 040203006192 沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土 KAC-25C（掺

6‰抗车辙剂）

2.厚度:7cm

m2 92.02

73 040203006193 沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土 KAC-25C（掺

6‰抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 11.99

74 040203006194 沥青混凝土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 KATB-25

（掺 6‰抗车辙剂）

2.厚度:7cm

m2 97.83

75 040203006195 沥青混凝土

1.沥青品种:密级配沥

青稳定碎石 KATB-25

（掺 6‰抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 12.81

76 040203006196 沥青混凝土

1.沥青品种:温拌沥青

混凝土 WAC-13C

2.厚度:5cm

m2 63.10

77 040203006197 沥青混凝土

1.沥青品种:温拌沥青

混凝土 WAC-13C

2.厚度:±1cm

m2 11.12

78 040203006198 沥青混凝土

1.沥青品种:温拌沥青

混凝土 WAC-20C

2.厚度:5cm

m2 60.62

79 040203006199 沥青混凝土

1.沥青品种:温拌沥青

混凝土 WAC-20C

2.厚度:±1cm

m2 10.75

80 040203006200 沥青混凝土

1.沥青品种:SBS 改性

细粒式沥青混凝土

AC-13C（掺 6‰抗车辙

剂）

2.厚度:4cm

m2 68.37

81 040203006201 沥青混凝土

1.沥青品种:SBS 改性

中粒式沥青混凝土

AC-20C（掺 4‰抗车辙

剂）

2.厚度:5cm

m2 77.83

82 04B221 裂缝处理

1.缝宽:在 20mm 以内的

线形裂缝

2.灌缝材料:灌封胶

3.材料技术指标详见招

标文件第七章技术标准

和要求

m 21.91
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83 04B222 裂缝处理

1.缝宽:在 2Omm 以内的

线形裂缝

2.灌缝材料:专用密封

胶

3.修改方法:开槽灌缝

4.材料技术指标详见招

标文件第七章技术标准

和要求

m 17.10

人行道及其

他养护工程

84 040204002050
人行道块料

铺设

1.块料品种:挤压型砼

防滑步道砖

2.规格尺寸:20×10×

6cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

4.人行步道范围内检查

井标高调整、井圈周边

加固

m2 100.62

85 040204002051
人行道块料

铺设

1.块料品种:步道砖

2.规格:30×30×5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

4.人行步道范围内检查

井标高调整、井圈周边

加固

m2 99.15

86 040204002052
人行道块料

铺设

1.块料品种:盲道砖

2.规格:20×20×6cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m2 100.10

87 040204002053
人行道块料

铺设

1.名称:旧步道砖利用

2.块料品种:综合考虑

3.规格尺寸:综合考虑

4.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

5.包括旧砖的清理、择

选、暂存、倒运

m2 47.07

88 040204002054
人行道块料

铺设

1.名称:旧盲道砖利用

2.块料品种:综合考虑

3.规格:综合考虑

4.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

5.包括旧砖的清理、择

选、暂存、倒运

m2 47.07

89 040204002055
人行道块料

铺设

1.块料品种:樱花红花

岗岩石材

2.规格尺寸:30×60×

6cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

4.人行步道范围内检查

井标高调整、井圈周边

加固

m2 282.91

90 040303001009 混凝土垫层

1.混凝土强度等级:C15

无砂混凝土

2.厚度:15cm

m3 494.99

91 040303001010 混凝土垫层
1.混凝土强度等级:C30

混凝土
m3 515.28
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92 040303001011 混凝土垫层

1.混凝土强度等级:C15

豆石混凝土

2.厚度:5cm

m3 504.21

93 040204004072 安砌立缘石

1.材料品种:乙 1型混

凝土路缘石

2.规格:12×30×

49.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 68.49

94 040204004073 安砌立缘石

1.材料品种:乙 2型混

凝土路缘石

2.规格:8/10×30×

49.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 57.86

95 040204004074 安砌立缘石

1.材料品种:甲 1L型混

凝土路缘石

2.规格:12×25/35×

49.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 126.26

96 040204004075 安砌立缘石

1.材料品种:花岗岩路

缘石

2.规格:12×30×50cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 154.91

97 040204004076 安砌立缘石

1.材料品种:花岗岩路

缘石

2.规格:15×35×50cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 131.78

98 040204004077 安砌立缘石

1.材料品种:花岗岩路

缘石

2.规格:12×35×

99.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 115.30

99 040204004078 安砌平缘石

1.材料品种:混凝土平

缘石

2.规格:20×10×

49.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 36.07

100 040204004079 安砌立缘石

1.名称:旧立缘石利用

2.材料品种:综合考虑

3.规格:综合考虑

4.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

5.包括旧路缘石的清理

（旧花岗岩缘石应清铣

见新）、择选、暂存、

倒运

m 25.45
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101 040204004080 安砌平缘石

1.名称:旧平缘石利用

2.材料品种:综合考虑

3.规格:综合考虑

4.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

5.包括旧路缘石的清理

（旧花岗岩缘石应清铣

见新）、择选、暂存、

倒运

m 25.52

102 040204004081 安砌立缘石

1.材料品种:混凝土圆

头路缘石

2.规格:12×30×L

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 144.13

103 040204004082 安砌立缘石

1.材料品种:花岗岩圆

头路缘石

2.规格:15×30×L

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 247.31

104 040204004083 安砌立缘石

1.材料品种:花岗岩路

缘石

2.规格:15×30×

99.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 120.97

105 040204004084 安砌平缘石

1.材料品种:灰色花岗

岩平缘石

2.规格:20×10×50cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 84.65

106 040204004085 安砌平缘石

1.材料品种:花岗岩平

缘石

2.规格:20×10×

49.5cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底

2cm

m 84.65

107 040303002007
混凝土基

础、后背灰

1.部位:路缘石基础、后

背灰

2.混凝土强度等级:C15

豆石混凝土

m3 717.54

108 040204007022
更换树池砌

筑

1.材料品种:混凝土树

池

2.树池尺寸:1×1m

座 167.12

109 040204007023
更换树池砌

筑

1.材料品种:混凝土树

池

2.树池尺寸:1.25×

1.25m

座 212.60

110 040204007024
更换树池砌

筑

1.材料品种:混凝土树

池

2.树池尺寸:1.5×1.5m

座 244.98

111 040204007025
更换树池砌

筑

1.材料品种:花岗岩树

池

2.树池尺寸:1.25×

1.25m

座 481.60

112 040204007026
更换树池砌

筑

1.材料品种:花岗岩树

池

2.树池尺寸:1.5×1.5m

座 650.22
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113 040204007027
更换树池砌

筑

1.名称:旧树池利用

2.材料品种:综合考虑

3.规格:综合考虑

座 46.44

114 040205018024 阻车柱

1.类型:A 型石球桩

2.材质:石材，樱花红颜

色，表面抛光处理

3.规格:直径Φ40cm，外

露高度 60cm

4.C30 早强混凝土回填

浇注

根 762.15

115 040205018025 阻车柱

1.类型:D 型铸铁桩

2.材料品种:灰铸铁

HT200

3.规格、型号:D=8-12cm

壁厚≥15mm 或实心

h=80cm

4.基础:C30 早强混凝

土 h=25cm

5.拆除、恢复人行道面

砖

6.黄色反光带 h=3cm

根 510.84

116 040205018026 阻车柱

1.类型:C 型不锈钢桩

壁厚 6mm

2.材料:304 不锈钢

3.规格:直径Φ157±

1mm，外露高度 60cm

4.C30 早强混凝土回填

浇注

5.警示方式:反光带（黄

色/工程级）

6.含不锈钢法兰盘、锚

筋

根 664.39

117 040205018027 阻车柱

1.类型:B 型石柱桩

2.材料品种:花岗岩石

材

3.规格、型号:D=20cm

4.基础:C30 早强混凝

土 h=5cm

5.拆除、恢复人行道面

砖

6.黄色反光带 h=3cm

根 571.21

交通工程恢

复工程

118 040205006038 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:实线

m2 39.91

119 040205006039 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:虚线（线宽＝

15cm)

m2 19.01

120 040205006040 标线

1.材料品种:聚氨酯马

路专用漆

2.工艺:冷漆

3.线型:实线

m2 19.27

121 040205006041 标线

1.材料品种:聚氨酯马

路专用漆

2.工艺:冷漆

3.线型:虚线

m2 9.18
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122 040205007022 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:导向箭头

3.规格尺寸:L＝6m

个 265.94

123 040205007023 标记
1.材料品种:反光胶带

2.类型:自行车图案
个 164.12

124 040205007024 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:公交专用字（带

时间）

3.规格尺寸:5.18m2/组

（字的净面积）

组 1653.09

125 040205007025 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:倒三角 长 3m，

宽 1.2m

个 82.06

126 040205006042 标线

1.类型:停止线

2.工艺:热熔漆

3.线型:白虚线

4.规格尺寸:线宽 0.2m

m 5.99

127 040205006043 标线

1.类型:菱形块减让标

线

2.工艺:热熔漆

3.线型:白虚线

4.规格尺寸:线宽

0.305m

m 6.09

128 040205008006 横道线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:实线

4.规格尺寸:线宽

0.45m，间距 0.8m

m2 39.91

129 040205010006
环形检测线

圈

1.材料品种:环形检测

线圈

2.工艺:热熔胶

3.线圈线 1×2.5m

4.含道路切割、灌缝

组 1547.09

排水养护工

程

130 040204006019 检查井加固

1.材料品种:C50 超早

强钢纤维黑色混凝土

2.工作内容:旧路结构

挖除（已维修过的需对

原混凝土表面凿毛至设

计标高）、井圈升降调

整、加固混凝土浇筑、

养生及模板等

3.1 小时抗压强度达到

Mpa,28 天抗压强度达

到 50Mpa

座 2005.00

131 040204006020 检查井加固

1.工作内容:对检查井

盖边沿 50cm 范围内的

旧路面结构予以刨除，

修补形状必须为圆形。

2、处理深度为 10cm 厚，

结构为 4厘米 AC-13C+

改性乳化沥青粘层+6

厘米 AC-20+改性乳化

沥青透层

座 356.13

132 040204006021
检查井周边

步道维修

1.检查井周边 2.25 平

米范围步道进行贴砖处

理

座 204.76
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133 040504009023 雨水口加固

1.雨水箅子规格:单箅

2.材料品种:C25 早强

快硬混凝土

3.旧篦子利用

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、原雨水箅

子安装等内容

座 305.48

134 040504009024 雨水口加固

1.雨水箅子规格:每增

一箅

2.材料品种:C25 早强

快硬混凝土

3.旧篦子利用

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、渣土外砌、

原雨水箅子安装等内容

座 258.62

135 040504009025 雨水口加固

1.雨水箅子规格:单箅

2.材料品种:C25 早强

快硬混凝土

3.含雨水箅子主材

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、原雨水箅

子安装等内容

座 513.77

136 040504009026 雨水口加固

1.雨水箅子规格:每增

一箅

2.材料品种:C25 早强

快硬混凝土

3.含雨水箅子主材

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、原雨水箅

子安装等内容

座 466.91
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137 040504009027 雨水口加固

1.雨水箅子规格:单箅

2.材料品种:C30 早强

快硬混凝土

3.含雨水箅子主材

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、原雨水箅

子安装等内容

座 520.49

138 040504009028 雨水口加固

1.雨水箅子规格:每增

一箅

2.材料品种:C30 早强

快硬混凝土

3.含雨水箅子主材

4.工作内容:包括对周

边设计要求范围内的基

层挖除（如需破原路面

结构，亦包括在内）、

破损变形雨水口重新砌

筑，周边道路基层快硬

混凝土加固、原雨水箅

子安装等内容

座 471.71

139 040504009029 雨水口

1.名称:新建双箅雨水

口

2.雨水箅子及圈口材

质、型号、规格:偏沟式

铸铁井圈

3.砌筑材料品种:页岩

砖

4.埋深:1m

座 1447.79

140 040504009030 雨水口

1.名称:每增一箅雨水

口

2.雨水箅子及圈口材

质、型号、规格:偏沟式

铸铁井圈

3.砌筑材料品种:页岩

砖

4.埋深:1m

座 555.14

141 911003004005
更换五防井

圈井盖

1.材料品种:球墨铸铁

五防井盖

2.规格:Φ800

3.含拆除、安装井圈井

盖

4.清理、场内、外运输

个 1191.04

慢行系统工

程

142 040203001009
路面彩色铺

装

1.材料品种:改性环氧

树脂

2.彩色防滑骨科:陶瓷

颗粒

3.厚度:不得小于 6mm

m2 197.35

边坡加固

143 040202001003 修整边坡 1.部位:护坡 m2 2.16
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144 040302008005 喷射混凝土

1.厚度:100mm

2.混凝土类别、强度等

级:C25

m2 107.19

145 040302008006 喷射混凝土

1.厚度:150mm

2.混凝土类别、强度等

级:C25

m2 159.70

146 040302006003 锚杆（索）

1.钻孔深度:4.4m

2.钻孔直径:Φ100mm

3.浆液种类、强度等

级:42.5 纯水泥浆

m 179.90

147 040201021003
土工合成材

料

1.材料品种、规格:土工

布
m2 9.47

148 04B223 伸缩缝

1.名称:伸缩缝

2.缝宽:20mm

3.材质:低发泡聚乙烯

板

m2 63.29

149 010902004003 排水管

1.材质:PVC

2.管径:Φ50

3.单根长度:30mm

m 34.40

150 040202009003 砂砾石

1.部位:滤水层

2.石料规格:内两层

70-30mm，外两层 5mm

m2 47.88

151 040901001019
现浇构件钢

筋

1.钢筋种类、规

格:HPB235

2.含搭接及接头费用

3.钢筋规格综合考虑，

Φ10 以内

t 6141.33

152 040901001020
现浇构件钢

筋

1.钢筋种类、规

格:HRB335

2.含搭接及接头费用

3.钢筋规格综合考虑，

Φ20 以内

t 5638.22

153 040901001021
现浇构件钢

筋

1.钢筋种类、规

格:HRB335

2.含搭接及接头费用

3.钢筋规格综合考虑，

Φ20 以外

t 5621.77

154 040309010014 防水层

1.材料品种、规格:聚合

物 SBS 复合改性沥青纤

维碎石

m2 50.42

155 040103001012 回填素土

1.回填方式:综合考虑

2.密实度要求:满足规

范要求

3.填方材料品种:满足

规范要求的素土

4.填方来源、运距:自行

考虑

m3 27.04

措施项目

156 04B224

快速路交通

导改、防护、

外协配合等

费用

含导行提示牌、LED 太

阳能回转灯、LED 太阳

能箭头、对讲机、照明

灯、电子指挥棒、围挡

板、水码、路口提示牌

等材料设备的摊销使用

费和职守人工费等导行

措施合部费用

日 2279.28
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157 04B225

主干路交通

导改、防护、

外协配合等

费用

含导行提示牌、LED 太

阳能回转灯、LED 太阳

能箭头、对讲机、照明

灯、电子指挥棒、围挡

板、水码、路口提示牌

等材料设备的摊销使用

费和职守人工费等导行

措施合部费用

日 1788.12

158 04B226

次干路交通

导改、防护、

外协配合等

费用

含导行提示牌、LED 太

阳能回转灯、LED 太阳

能箭头、对讲机、照明

灯、电子指挥棒、围挡

板、水码、路口提示牌

等材料设备的摊销使用

费和职守人工费等导行

措施合部费用

日 1264.31

159 04B227

支路交通导

改、防护、

外协配合等

费用

含导行提示牌、LED 太

阳能回转灯、LED 太阳

能箭头、对讲机、照明

灯、电子指挥棒、围挡

板、水码、路口提示牌

等材料设备的摊销使用

费和职守人工费等导行

措施合部费用

日 936.55

160 041106001005

大型机械设

备进出场及

安拆

日 3969.00
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单价最高投标限价明细表

工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3 标段 三类养护项目（规模性维护）桥梁工程

序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

综合单价

投标人

所报综

合单价

备注

拆除工程

1 011609001005
拆除现状

栏杆

1.拆除方式:综合考虑

2.栏杆种类:金属栏杆

3.拆除栏杆、扶手等

4.清理、场内、外运输

m 52.00

2 011609001006
拆除现状

栏杆

1.拆除方式:综合考虑

2.栏杆种类:混凝土栏杆

3.拆除栏杆、扶手等

m 25.65

3 920107007005 拆除扶手

1.拆除方式:综合考虑

2.扶手材料种类:金属材质

3.清理、场内、外运输

m 2.75

4 920107007006 拆除扶手
1.拆除方式:综合考虑

2.扶手材料种类:混凝土材质
m 5.91

5 011611005009
拆除金属

构件

1.拆除方式:综合考虑

2.构件名称:现状钢地袱

3.拆除构件的规格尺寸:综合考虑

4.清理、场内、外运输

t 969.53

6 011611005010
拆除金属

构件

1.拆除方式:综合考虑

2.构件名称:现状钢梯道板

3.拆除构件的规格尺寸:综合考虑

4.清理、场内、外运输

t 1830.81

7 011611005011
拆除金属

构件

1.拆除方式:综合考虑

2.构件名称:现状钢挂板

3.拆除构件的规格尺寸:综合考虑

4.清理、场内、外运输

t 1218.61

8 011611005012
拆除金属

构件

1.拆除方式:综合考虑

2.构件名称:小型金属构件

3.拆除构件的规格尺寸:综合考虑

4.清理、场内、外运输

t 1218.61

9 040101001006
挖一般土

方

1.挖土方式:综合考虑

2.土壤类别:综合考虑

3.挖土深度:综合考虑

4.场内运输:自行考虑

m3 16.40

10 040101003006
挖基坑土

方

1.挖土方式:综合考虑

2.土壤类别:综合考虑

3.挖土深度:综合考虑

4.场内运输:自行考虑

m3 20.06
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11 040103001013 回填方

1.回填方式:综合考虑

2.密实度要求:满足结构设计及相

关规范要求

3.填方材料品种:素土

4.填方来源、运距:自行考虑

m3 25.39

12 040103001014 回填方

1.回填方式:综合考虑

2.密实度要求:满足结构设计及相

关规范要求

3.填方材料品种:级配砂石

4.填方来源、运距:自行考虑

m3 280.37

13 040103002006 余方弃置

1.废弃料品种:综合考虑

2.运距:投标人自行考虑

3.余方点装料运输至弃置点

m3 79.83

14 041001001033
拆除桥面

铺装

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:复合材料类

3.厚度:2cm 以内

4.含找平层拆除

m2 6.87

15 041001001034

拆除桥面

/路面铺

装

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:沥青柏油类

3.厚度:10cm 以内

m2 8.02

16 041001001035

拆除桥面

/路面铺

装

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:沥青柏油类

3.厚度:±1cm

m2 0.78

17 041001001036

风稿拆除

桥面/路

面铺装

1.材质:混凝土类

2.厚度:15cm 以内
m2 18.04

18 041001001037

风稿拆除

桥面/路

面铺装

1.材质:混凝土类

2.厚度:±1cm
m2 1.18

19 041001001038

破碎炮拆

除桥面/

路面铺装

1.材质:钢筋混凝土类

2.厚度:15cm 以内
m2 14.82

20 041001001039

破碎炮拆

除桥面/

路面铺装

1.材质:钢筋混凝土类

2.厚度:±1cm
m2 0.99

21 041001002006
拆除人行

道

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:8cm 以内

m2 9.47

22 041001003011 拆除基层

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:15cm 以内

m2 12.99

23 041001003012 拆除基层

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.厚度:±1cm

m2 0.90

24 041001004026 拉毛路面

1.材质:沥青柏油类

2.厚度:1cm 以内

3.渣土清弃

m2 7.21

25 041001004027 拉毛路面

1.材质:混凝土类

2.厚度:1cm 以内

3.渣土清弃

m2 9.14

26 041001004028 铣刨路面

1.材质:沥青柏油类

2.厚度:4cm

3.渣土清弃

m2 10.64
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27 041001004029 铣刨路面

1.材质:沥青柏油类

2.厚度:8cm

3.渣土清弃

m2 18.34

28 041001004030 铣刨路面

1.材质:沥青柏油类

2.厚度:±1cm

3.渣土清弃

m2 1.92

29 041001005006
拆除侧、

平(缘）石

1.拆除方式:综合考虑

2.材质:综合考虑

3.规格尺寸:综合考虑

m3 253.69

30 041001007006
拆除砖石

结构

1.拆除方式:综合考虑

2.结构形式:综合考虑
m3 132.17

31 041001008010
拆除混凝

土结构

1.拆除方式:综合考虑

2.结构形式:现状砼挂板

3.强度等级:综合考虑

4.渣土清弃、消纳

m 195.79

32 041001008011
拆除混凝

土结构

1.拆除方式:综合考虑

2.结构形式:现状砼地袱

3.强度等级:综合考虑

m3 330.68

33 041001008012
拆除混凝

土结构

1.拆除方式:综合考虑

2.结构形式:现状砼防撞墩、现状

砼梯道、现状其他砼结构

3.强度等级:综合考虑

m3 393.90

34 04B228
拆除现状

防护网

1.拆除方式:综合考虑

2.材料品种、规格:综合考虑

3.清理、场内、外运输

m 25.38

35 04B229
拆除伸缩

缝

1.拆除方式:综合考虑

2.规格、型号:桥梁伸缩缝及止水

带

3.清理、场内、外运输

m 678.56

36 04B230
旧路粒料

回收
t -42.00

37 04B231
渣土消纳

费
t 30.00

天桥养护

工程

38 040303024015
混凝土地

袱加高

1.名称、部位:地袱

2.混凝土强度等级:C30 豆石混凝

土（掺聚丙烯纤维）

m3 720.31

39 04B232
新建梯道

地袱

1、钢制地袱，高出地面 90mm。

2、80*10mm 钢板、100*100*10mm

角钢。

m 221.40

40 04B233
新建梯道

地袱

1.钢制地袱，耐候钢。

2、钢板-100*8mmQ345qNH 钢板、

钢板-92*8mmQ345qNH 钢板、钢板

-82*8mmQ345qNH 钢板、钢板

-84*92*8mmQ345qNH 钢板

m 237.16

41 040307007009 新建梯道

1.材料品种:Q345C

2.部位:梯道

3.安装方式:型钢吊装

t 11458.56

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



601

42 011207001015
新建复合

材料挂板

1.材料品种:高分子复合材料

2.规格:34×50cm

3.复合材料垫板:380×80×10mm

4.自切底锚栓:镀锌 THD10×

120mm

5.硅酮耐候密封胶填缝

m 531.44

43 010607004005

新建不锈

钢钢丝防

护网

1.材料品种:不锈钢钢丝网

2.规格:φ6mm
m2 129.33

44 040303019051

天桥面彩

色薄层铺

装

1.彩色薄层铺装层面层厚度:不得

小于 6mm

2.含找平层

m2 147.83

45 040303019052 天桥铺装
1.材料品种:瓷砖盲道垫

2.规格:30×30×1.5cm
m2 209.46

46 040309007037
更换天桥

伸缩缝

1.材料品种:不锈钢

2.规格、型号:U型槽

3.填缝材料:硅酮耐候密封胶

4.旧伸缩装置拆除

5.新伸缩装置制作、安装

6.不锈钢防水扣板制作、安装

7.伸缩缝基底清理及找平

m 835.38

47 040309004008
更换天桥

支座

1.材质:板式橡胶支座

2.规格、型号:15×10×2.8cm

3.工作内容:旧支座拆除、基面清

理、新支座的安装、钢垫板制安（与

需要）等支座更换的全部内容

个 52.37

48 04B234

天桥同步

顶升及监

测费用

次 4587.43

桥梁养护

工程

49 010403004003 块石挡墙 1.石料种类:块石 m3 666.33

50 040103001015
桥台后背

回填

1.部位:桥台后背

2.填方材料品种:级配碎石
m3 306.29

51 011207001016
新建复合

材料挂板

1.材料品种:高分子复合材料

2.规格:45×100cm

3.复合材料垫板:480×80×10mm

4.自切底锚栓:镀锌 THD10×

120mm

5.硅酮耐候密封胶填缝

m 584.07
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52 011207001017
新建复合

材料挂板

1.材料品种:高分子复合材料

2.规格:55×100cm

3.复合材料垫板:480×80×10mm

4.自切底锚栓:镀锌 THD10×

120mm

5.硅酮耐候密封胶填缝

m 640.30

53 011207001018
新建复合

材料挂板

1.材料品种:高分子复合材料

2.规格:70×100cm

3.复合材料垫板:480×80×10mm

4.自切底锚栓:镀锌 THD10×

120mm

5.硅酮耐候密封胶填缝

m 764.00

54 04B235 挂板加固

1.材料品种:等边角钢

2.规格:厚 1cm，L 140mm

3.锚栓:M12 镀锌胶粘膜扩底锚栓

4.锚栓植入深度:10cm

5.A 级锚固胶

6.表面清理打磨

7.硅酮耐候密封胶封边

m 412.34

55 040303024016
混凝土其

他构件

1.名称:地袱

2.豆石混凝土强度等级:C30
m3 720.31

56 040307007010
其他钢构

件
1.材料品种:Q235B t 10345.68

57 040307007011
其他钢构

件
1.材料品种:Q345B t 10345.68

58 910503003005

结构粘贴

纤维增强

复合材料

加固

1.增强材料名称、规格:芳纶纤维

布 AFS-900-500 415g/m2（两层）
m2 626.24

59 910503003006

结构粘贴

纤维增强

复合材料

加固

1.增强材料名称:碳纤维布

300g(二层)

2.表面剔凿打磨清洗

m2 463.31

60 040307007012
其他钢构

件

1.部位:限高防护架

2.材料品种:钢材 Q235B

3.限高标志牌

4.连接件制作、安装

t 8497.97

61 040303002008
混凝土基

础

1.部位:限高防护架基础

2.混凝土标号：C30

3.混凝土购买、运输、浇筑、养生

m3 552.99

62 040308001009
混凝土表

面修补

1.砂浆类型:聚合物水泥砂浆

2.厚度:1cm

3.剔除松散混凝土，基层清理

4.涂刷界面剂

m2 140.90

63 040308001010
混凝土表

面修补

1.砂浆类型:聚合物水泥砂浆

2.厚度:±0.5cm
m2 18.92
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64 040308001011
混凝土表

面修补

1.砂浆类型:环氧树脂砂浆

2.厚度:1cm

3.剔除松散混凝土，基层清理

4.涂刷界面剂

m2 281.02

65 040308001012
混凝土表

面修补

1.砂浆类型:环氧树脂砂浆

2.厚度:±0.5cm
m2 87.04

66 040308004012 涂料

1.材料品种:普通涂料

2.涂刷面层涂料厚度:不小于 80

μm

3.中间层涂装厚度:不小于 80μm

4.涂刷底涂层厚度:≤50μm

5.混凝土构件涂装:涂层体系依照

（Ⅲ-1）-Ⅰm1 腐蚀环境进行设

计，材料的耐腐蚀性能应满足《混

凝土桥梁结构表面涂层防腐技术

条件》（JT/T 695-2007)的要求。

6.基层打磨清理

7.涂料涂刷

m2 44.90

67 040308004013 涂料

1.材料品种:渗透型硅烷混凝土防

腐涂料

2.涂刷面层涂料厚度:不小于 80

μm

3.中间层涂装厚度:不小于 80μm

4.涂刷底涂层厚度:≤50μm

5.混凝土构件涂装:混凝土构件涂

装：涂层体系依照（Ⅲ-1）-Ⅰm1

腐蚀环境进行设计，材料的耐腐蚀

性能应满足《混凝土桥梁结构表面

涂层防腐技术条件》（JT/T

695-2007)的要求。

6.基层打磨清理

7.涂料涂刷

m2 30.14
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68 040308004014 涂料

1.材料品种:聚脲弹性涂料

2.聚脲涂层厚度:不小于 0.8mm

3.混凝土构件涂装:混凝土构件涂

装：涂层体系依照（Ⅲ-1）-Ⅰm1

腐蚀环境进行设计，材料的耐腐蚀

性能应满足《混凝土桥梁结构表面

涂层防腐技术条件》（JT/T

695-2007)的要求。

4.基层打磨清理

5.涂料涂刷

m2 122.69

69 040308004015 涂料
1.基层打磨清理

2.材料品种:防黏贴涂料涂刷
m2 54.76

70 04B236
钢结构除

锈

1.除锈等级:《涂覆涂料前钢材表

面处理 表面清洁度的目视评定

第 2 部分: 已涂覆过的钢材表面

局部清除原有涂层后的处理等级》

(GB/T 8923.2-2008)中规定的

St3.0 级

m2 58.09

71 040308005021 油漆

1.材料品种:环氧磷酸锌底漆

2.工艺要求:底漆一遍

3.只含刷油漆

4.钢构件油饰:涂层的配套体系、

涂层厚度和涂料的性能要求根据

《公路桥梁钢结构防腐涂装技术

条件》（JT/T 722-2008）的相关

规定中的 C4 腐蚀环境的涂层配套

体系设计

m2 26.17

72 040308005022 油漆

1.材料品种:丙烯酸脂肪族聚氨酯

面漆

2.工艺要求:面漆一遍

3.只含刷油漆

4.钢构件油饰:涂层的配套体系、

涂层厚度和涂料的性能要求根据

《公路桥梁钢结构防腐涂装技术

条件》（JT/T 722-2008）的相关

规定中的 C4 腐蚀环境的涂层配套

体系设计

m2 17.34
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73 040308005023 油漆

1.底漆材料品种:环氧磷酸锌底漆

2.中间层材料品种:环氧（厚浆）

漆

3.面漆材料品种:丙烯酸脂肪族聚

氨酯面漆

4.总干膜厚度:210μm

5.工艺要求:底漆一遍+中间漆一

遍+面漆两遍

6.只含刷油漆

7.钢构件油饰:涂层的配套体系、

涂层厚度和涂料的性能要求根据

《公路桥梁钢结构防腐涂装技术

条件》（JT/T 722-2008）的相关

规定中的 C4 腐蚀环境的涂层配套

体系设计

m2 82.46

74 040308005024 油漆

1.构件名称:钢结构

2.油漆品种、刷漆遍数:反光漆 一

遍

3.只含刷油漆

4.钢构件油饰:涂层的配套体系、

涂层厚度和涂料的性能要求根据

《公路桥梁钢结构防腐涂装技术

条件》（JT/T 722-2008）的相关

规定中的 C4 腐蚀环境的涂层配套

体系设计

m2 42.11

75 040901001022
现浇构件

钢筋

1.钢筋种类:HPB300

2.钢筋规格:φ10 以内
t 6141.33

76 040901001023
现浇构件

钢筋

1.钢筋种类:HPB300

2.钢筋规格:φ10 以外
t 6125.84

77 040901001024
现浇构件

钢筋

1.钢筋种类:HRB335

2.钢筋规格:φ10 以内
t 6177.74

78 040901001025
现浇构件

钢筋

1.钢筋种类:HRB335

2.钢筋规格:φ10 以外
t 5768.64

79 040901001026
现浇构件

钢筋

1.钢筋种类:HRB400

2.钢筋规格:φ10 以内
t 6177.74

80 040901001027
现浇构件

钢筋

1.钢筋种类:HRB400

2.钢筋规格:φ10 以外
t 5768.64

81 040901008005 植筋
1.材料种类:钢筋

2.孔径:16mm 以内
根 42.07

82 040901008006 植筋
1.材料种类:钢筋

2.孔径:16～25mm
根 91.19

83 040901009003 预埋铁件 1.材料种类:Q235B t 6092.76

84 040901010005 化学锚栓
1.材料种类:化学锚栓

2.材料规格:KLS16×165mm
套 37.38

85 040901010006

高强非膨

胀机械锚

栓

1.材料种类:高强非膨胀机械锚栓

2.材料规格:THD12.7×76mm
套 48.93

86 04B237
裂缝表面

封闭

1.缝宽:＜0.15mm

2.封闭材料:环氧树脂
m 40.55
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87 04B238
压力注胶

修复裂缝

1.缝宽:0.15mm～0.3mm

2.灌浆材料:裂缝灌缝胶
m 151.09

88 04B239
环氧砂浆

修复裂缝

1.缝宽:＞3mm 或裂缝深度较深的

裂缝

2.表面修复:凿除疏松破损混凝

土，环氧砂浆修复

m 119.66

89 040309004009 更换支座

1.材质:板式橡胶支座

2.规格、型号:20cm×25cm×4.9cm

3.工作内容:旧支座拆除、基面清

理、新支座的安装、钢垫板制安（与

需要）等支座更换的全部内容

个 305.47

90 04B240

桥梁顶升

及监测费

用

次 82687.50

附属维修

工程

91 010607004006 金属网栏

1.材料品种:镀锌钢丝防护网

2.防护网规格:DW2.0×36×1600

×1900mm

3.横框型钢品种、规格:-134.1×

1.2×1974mm

4.纵框型钢品种、规格:-47.5×

1.2×1576mm

m2 195.84

92 04B241 恢复护网

1.拆除现状防护网,按原状恢复

2.利用现状防护网

3.清理、场内、外运输

m2 55.92

93 040202006024

石灰、粉

煤灰、碎

石

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤灰、碎石

3.厚度:15cm

m2 48.08

94 040202006025

石灰、粉

煤灰、碎

石

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤灰、碎石

3.厚度:±1cm

m2 2.77

95 040202006026

石灰、粉

煤灰、砂

砾

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤灰、砂砾

3.厚度:15cm

m2 48.08

96 040202006027

石灰、粉

煤灰、砂

砾

1.部位:基层

2.材料品种:石灰、粉煤灰、砂砾

3.厚度:±1cm

m2 2.77

97 040203003015 粘层

1.材料品种:改性乳化沥青粘层油

PCR

2.喷油量:0.5～0.6L/m2

m2 2.85
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98 040204002056
人行道块

料铺设

1.块料品种:步道砖

2.规格尺寸:20×10×6cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底 2cm

4.人行步道范围内检查井标高调

整、井圈周边加固

m2 100.62

99 040204002057
人行道块

料铺设

1.块料品种:盲道砖

2.规格:20×20×6cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底 2cm

4.人行步道范围内检查井标高调

整、井圈周边加固

m2 100.10

100 040204004086
安砌立缘

石

1.材料品种:混凝土路缘石

2.规格尺寸:12×25×50cm

3.M7.5 水泥砂浆卧底 2cm

m 90.86

101 040204004087
安砌立缘

石

1.材料品种:花岗岩路缘石

2.规格尺寸:150×300mm

3.M7.5 水泥砂浆卧底 2cm

m 120.97

102 040303001012
混凝土垫

层

1.混凝土强度等级:C25 豆石混凝

土

2.部位:人行步道基层

m3 515.28

103 040303002009

混凝土基

础、后背

灰

1.部位:路缘石基础、后背灰

2.混凝土强度等级:C15 豆石混凝

土

m3 717.54

104 040303019053 桥面铺装

1.混凝土强度等级:C30 早强快硬

混凝土

2.厚度:5cm

3.涂刷界面剂

m2 40.88

105 040303019054 桥面铺装

1.混凝土强度等级:C30 早强快硬

混凝土

2.厚度:±1cm

m2 7.42

106 040303019055 桥面铺装

1.混凝土强度等级:C40 早强快硬

无收缩混凝土

2.厚度:5cm

3.涂刷界面剂

m2 63.10

107 040303019056 桥面铺装

1.混凝土强度等级:C40 早强快硬

无收缩混凝土

2.厚度:±1cm

m2 7.80

108 040303019057 桥面铺装

1.沥青品种:改性沥青玛蹄脂碎石

混合料 SMA-13

2.厚度:4cm

m2 78.94

109 040303019058 桥面铺装

1.沥青品种:改性沥青玛蹄脂碎石

混合料 SMA-13

2.厚度:±1cm

m2 17.80

110 040303019059 桥面铺装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-16

2.厚度:5cm

m2 58.27
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111 040303019060 桥面铺装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-16

2.厚度:±1cm

m2 10.29

112 040303019061 桥面铺装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-20C（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 67.16

113 040303019062 桥面铺装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-20C（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 12.04

114 040303019063 桥面铺装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-20（掺 0.4%抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 63.81

115 040303019064 桥面铺装

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-20（掺 0.4%抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 11.38

116 040303019065 桥面铺装

1.沥青品种:温拌中粒式沥青混凝

土 AC-20C（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 70.68

117 040303019066 桥面铺装

1.沥青品种:温拌中粒式沥青混凝

土 AC-20C（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 12.73

118 040303019067 桥面铺装

1.沥青品种:温拌中粒式沥青混凝

土 AC-16（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:5cm

m2 71.86

119 040303019068 桥面铺装

1.沥青品种:温拌中粒式沥青混凝

土 AC-16（掺 0.6%抗车辙剂）

2.厚度:±1cm

m2 12.97

120 040303019069 桥面铺装
1.混凝土强度等级:C25 混凝土

2.厚度:12cm
m2 79.72

121 04B242
弹性混凝

土

1.材料：弹性混凝土

2.工艺：底层涂刷环氧树脂胶，面

层浇筑弹性混凝土

m3 30775.86

122 04B243

桥面混凝

土表面凿

毛（抛丸）

处理

1.抛丸处理 m2 10.17

123 040309010015 防水层
1.材料品种、规格:SBS 改性沥青

防水层 3mm 厚聚酯毡胎Ⅰ型
m2 50.84

124 040309010016 防水层
1.材料品种、规格:稳定橡胶沥青

防水粘结层
m2 62.12

125 040309010017 防水层
1.材料品种、规格:HDK-11 柔 III

型防水层
m2 63.38

126 040309010018 防水层
1.人工涂刷

2.材料:聚脲防水涂料 JN-I 型
m2 63.38
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127 040901003009 钢筋网片
1.钢筋种类:HRB335

2.钢筋规格:φ10 以内
t 5946.46

128 040901003010 钢筋网片
1.钢筋种类:HRB335

2.规格:φ10 以外
t 5667.99

129 040901003011 钢筋网片
1.钢筋种类:HRB400

2.规格:φ10 以内
t 5946.46

130 040901003012 钢筋网片
1.钢筋种类:HRB400

2.规格:φ10 以外
t 5667.99

131 040309001036 金属栏杆

1.栏杆材质:不锈钢管 304B

2.立柱规格:D25×2.5×924mm

3.加强立柱规格:D63×2.5×

924mm

4.扶手规格:D76×2.5 mm，伸缩缝

不锈钢芯管 D70*3*200mm

5.二层扶手规格:D38×2.5mm，伸

缩缝不锈钢芯管 D32*3*200mm

6.连接扶手规格:D25×2.5×

100mm

m 588.97

132 040309001037 金属栏杆

1.栏杆材质:不锈钢管 304B

2.立柱规格:D25×3×924mm

3.加强立柱规格:D63×3×924mm

4.扶手规格:D76×3 mm,伸缩缝不

锈钢芯管 D70*3*200mm

m 681.78

133 040309001038 金属栏杆

1.栏杆材质:不锈钢管 304B

2.立柱规格:D25×2.5×924mm

3.加强立柱规格:D63×2.5×

924mm

4.扶手规格:D76×2.5 mm,伸缩缝

不锈钢芯管 D70*3*200mm

m 518.59

134 040309001039 金属栏杆

1.名称:钢栏杆增高

2.栏杆材质:Q235B 钢

3.立柱规格:D50×3.5×300mm

4.栏心立柱规格:D34×2.5×

300mm

5.扶手规格:D50×3.5mm

m 63.18

135 040309001040 金属栏杆

1.栏杆材质:镀锌钢材 Q235B

2.立柱规格:30×30×3mm

3.扶手规格:120×60×3mm

4.装饰钢板:厚 5mm

m 309.83
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136 040309001041 金属栏杆

1.名称:防撞护栏

2.栏杆材质:镀锌钢材 Q235B

3.闭合钢板横梁规格:100×60×

4mm

4.槽钢立柱、横梁套销、法兰盘面

板、加劲板、螺栓、垫圈螺母等

m 297.29

137 040309001042 金属栏杆

1.名称:防撞护栏

2.栏杆材质:镀锌钢材 Q235B

3.闭合钢板横梁规格:120×120×

3.5mm

4.槽钢立柱、横梁套销、法兰盘面

板、加劲板、螺栓、垫圈螺母等

m 351.52

138 040309001043 金属栏杆

1.栏杆材质:钢管

2.材料技术指标、施工工艺详见招

标文件第七章技术标准和要求

m 429.79

139 040309001044
新增栏杆

扶手

1.名称:增加单层扶手

2.扶手材料种类:不锈钢

3.扶手规格:D38×2.5mm

4.连接栏手规格:D25×2.5×

100mm

5.二层扶手伸缩缝不锈钢芯管规

格:D32×3×200mm

m 148.33

140 040309001045
新增栏杆

扶手

1.名称:增加双层扶手

2.扶手材料种类:不锈钢

3.扶手规格:D38×2.5mm

4.连接栏手规格:D25×2.5×

100mm

5.二层扶手伸缩缝不锈钢芯管规

格:D32×3×200mm

m 211.91

141 040309003009
混凝土栏

杆

1.混凝土强度等级:活性粉末混凝

土（RPC）

2.立柱规格:10×116cm

3.扶手规格:20×8×151.8cm

4.C15 豆石混凝土填充

m 485.43

142 050307007006 复合栏杆

1.栏杆材质:高分子复合材料

2.立柱规格:15×15×150cm

3.横梁规格:80×80cm

4.坚向栏杆规格:50×50cm

m 749.64

143 04B244
更换栏杆

立柱

1.材质:不锈钢

2.规格:D63

3.栏杆立柱拆除

4.栏杆立柱制作安装

根 239.08
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144 04B245
更换栏杆

立柱

1.材质:不锈钢

2.规格:D25

3.栏杆立柱拆除

4.栏杆立柱制作安装

根 162.37

145 040303024017

伸缩缝保

护带混凝

土

1.混凝土强度等级:C50 钢纤维混

凝土

2.基面处理:凿除破损混凝土，涂

刷界面剂

m3 863.65

146 04B246

更换伸缩

缝橡胶止

水带

1.更换伸缩缝橡胶止水带

2.旧伸缩缝橡胶止水带拆除

3.新伸缩缝橡胶止水带安装

m 230.71

147 040309007038
更换桥梁

伸缩缝

1.规格、型号:D80 模数式伸缩缝

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

m 2572.26

148 040309007039
更换桥梁

伸缩缝

1.规格、型号:SSFB160 型伸缩缝

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

m 4390.12

149 040309007040
更换桥梁

伸缩缝

1.材料品种:高弹性无缝桥梁伸缩

缝

2.特种改性沥青

3.搭接钢板（Q235B）

4.旧伸缩装置拆除

5.新伸缩装置制作、安装

6.伸缩缝橡胶止水带

7.伸缩缝基底清理及找平

m 2789.66

150 040309007041
更换桥梁

伸缩缝

1.材料品种:RBKF80 型单元式多

向变位梳形板伸缩装置

2.旧伸缩装置拆除

3.新伸缩装置制作、安装

4.伸缩缝橡胶止水带

5.伸缩缝基底清理及找平

m 7880.79

151 040309007042
桥梁伸缩

装置

1.规格、型号:D80-F 异型模数式

伸缩缝

2.伸缩装置制作、安装

3.伸缩缝橡胶止水带

4.伸缩缝基底清理及找平

m 1668.81

152 911003004006
更换铸铁

箅子
1.箅子材料品种:高强球铁篦子 个 150.87
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153 040309009006
更换泄水

管

1.材料品种:PVC-U 管

2.管径:D200mm

3.拆除旧泄水管

4.安装新泄水管

5.材料技术指标、施工工艺详见招

标文件第七章技术标准和要求

m 115.24

154 04B247
新增进水

口

1.入水盆:不锈钢

2.箅子材料品种:高强球铁篦子

3.破碎机打孔，拆除桥面

4.安装入水口盆

5.安装高强球铁篦子

6.路面恢复

7.材料性能指标详见招标文件第

七章技术标准和要求

套 2454.23

155 04B248
更换进水

口

1.入水盆:不锈钢

2.箅子材料品种:高强球铁篦子

3.拆除旧入水口盆

4.安装入水口盆

5.安装高强球铁篦子

6.路面恢复

7.材料性能指标详见招标文件第

七章技术标准和要求

套 1005.42

交通工程

恢复工程

156 040205006044 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:实线

4.规格尺寸:线宽 15cm

m2 40.57

157 040205006045 标线

1.材料品种:玻璃珠

2.工艺:热熔漆

3.线型:虚线

4.规格尺寸:线宽 15cm

m2 19.32

158 040205007026 标记

1.材料品种:反光胶带

2.类型:导向箭头

3.规格尺寸:L＝6m

个 228.90

159 040205007027 标记
1.材料品种:反光胶带

2.类型:自行车标志
个 164.81

160 040205005003
视线诱导

器

1.类型:防眩板

2.材料品种:玻璃钢（SMC）

3.规格:900×250mm

只 136.51

161 040205012012 隔离护栏

1.类型:波形护栏

2.材料品种:Q235B

3.立柱规格:φ140×4.5×1020mm

4.护栏板规格:310×8.5×4×

2320mm

5.C30 混凝土基础

m 316.47

通道工程
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162 040303024018
混凝土其

他构件

1.名称、部位:集水坑

2.混凝土强度等级:C30

3.垫层:C10

4.抹面:防水砂浆 2cm

m3 592.64

163 040304005003

预制混凝

土其他构

件

1.部位:集水坑盖板

2.混凝土强度等级:C30
m3 1569.06

164 031001001005 镀锌钢管

1.名称:出水管

2.基础材质:C30 混凝土 满包

3.材质及规格:φ50×3.5mm 镀锌

钢管

4.含泄水管卡子制作安装

m 108.27

165 031001001006 镀锌钢管

1.名称:进水管

2.基础材质:C30 混凝土 满包

3.材质及规格:φ100×3.5mm 镀

锌钢管

m 147.79

166 011605001003
平面块料

拆除

1.拆除方式:综合考虑

2.拆除的基层类型:综合考虑

3.饰面材料种类:综合考虑

m2 14.56

167 011102003003
块料楼地

面
1.面层材料品种:瓷砖 m2 119.80

168 011105002003
石材踢脚

线

1.踢脚线高度:20cm 以内

2.面层材料品种:大理石
m 59.84

169 04B249
通道结构

缝扣板

1.材质:不锈钢板扣板

2.规格:0.2m 宽
m 237.28

170 04B250
更换防盗

门

1.材质:钢防盗门、刷卡式加密锁

2.规格:2.3m×1m

3.含拆除、安装门

4.清理、场内、外运输

樘 1597.14

监控及水

监测系统

供电系统

171 030405002003
太阳能电

池

1.名称:太阳能极板

2.型号:100Wp

3.室外支杆:用于支撑太阳能极板

及室外接收天线，2.5 米高，直径

20cm

4.室外支杆基础:1×1×1m

5.含支架制作、安装

6.单晶硅太阳能极板，转化效率高

达 15%，用于配电系统发电使用

块 1833.67

172 030405001003 蓄电池

1.型号:100AH

2.胶体蓄电池，可在低温环境下正

常充放电，用于配电系统储能

3.含蓄电池地埋箱制作、安装

个 688.75
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173 030404022003 控制器

1.名称:光电互补控制器

2.型号:AC/DC

3.可以实现市电和太阳能自动切

换，市电或者太阳能供电均可优先

台 373.83

174 030404031017 小电器

1.名称:降压电源

2.型号:24-12V

3.用于将发电系统 24V 电压转化

为负载 12V 电压

个 268.31

175 030404031018 小电器

1.名称:降压电源

2.型号:24-5V

3.用于将发电系统 24V 电压转化

为负载 5V 电压

个 224.41

176 030404031019 小电器

1.名称:开关电源

2.型号:220-24V

3.用于将市电 AC220V 电压转化为

直流 24V，方便光电互补控制器进

行自动切换

个 282.95

177 030404031020 小电器

1.名称:光伏专用浪涌保护器

2.型号:1200V/20KA

3.用来限制瞬态过电压或者泄放

相应瞬态过电流

个 359.38

178 030404020005
低压熔断

器

1.名称:光伏专用直流熔断器

2.型号:DC250V/32A

3.保护太阳能极板，在有效分断故

障电池组的同时，不影响其他正常

工作的电

池组的运行

个 102.10

179 030404020006
低压熔断

器

1.名称:光伏专用直流熔断器

2.型号:AC250V/32A

3.交流市电发生故障时自动切断，

保护系统其他部分的正常运行

个 60.64

180 030904008003 模块
1.名称:防雷模块

2.规格:DC500V 20-40KA
个 352.80

181 030404017005 配电箱
1.型号:CXP405020

2.集成配置多有电气设备
台 533.34

182 030411004005 配线 1.型号:RVV2.5mm2 m 5.26

信号放大

系统

183 030505001005 天线

1.名称:室外接收天线

2.配置:增益：6-8db, 驻波比

<1.4,阻抗：50 欧，极化方式：垂

直，功率：50瓦,频率范围：

806-960/1710-2500MHZ

副 424.04
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184 030505001006 天线

1.名称:内置发射天线

2.配置:增益 8-12db，功率波瓣：

360°，阻抗 50 欧，功率容量 100

瓦，频率范围：

806-960/1710-2500MHZ

副 235.58

185 030505011003

播控设备

安装、调

试

1.名称:工业级直放器

2.中国移动 TD-LTE 专用

3.配置:GSM 频段：上行：885MHz～

909MHz，下行：930MHz～954MHz，

TD-LTE 频段：D:2575~2635MHz，

F:1880~1915MHz，ALC 起控范围

≥20dB，最大增益 65±3dB(高低

温±5dB)，工作温度 -20~50℃，

相对湿度 5%RH~95%RH

4.含支架制作、安装

台 6863.25

186 030608010003 专用线缆 1.型号:HCAAY-50-12 m 11.03

187 030404031021 小电器
1.名称:电源适配器

2.配置:AC220V 转 DC12V1A
个 110.25

网络接入

设备

188 030501013003
网络服务

器

1.名称:工业级网关

2.规格:金属外壳，保护等级

IP30，金属外壳和系统安全隔离

3.配置:采用高性能工业级 32 位

MIPS 处理器，支持双 SIM 卡及本

地存储,支持 3G/4G/DHCPpoe/静

态IP等多种WAN连接方式,网络接

口 1WAN+4LAN+WIFI+CONSOLE，支

持远程管理，SYSLOG、SNMP、

TELNET、SSHD，HTTPS 等功能,支

持 SPI 防火墙，VPN 穿越，访问控

制，防雷击。

台 3418.53

189 030501007003 接口卡

1.名称:4G-LTE 物联网卡

2.类别:中国移动

3.配置:下行 100Mbps/s，上行

50Mbps/s，含 36GB 流量

台 388.57

190 030502005005 双绞线缆 1.名称:网络连接线 m 6.50

191 030404031022 小电器

1.名称:电源适配器

2.配置:AC220V 转 DC12V1A，支持

网关稳定工作

个 110.25

监控系统
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192 030507008003
监控摄像

设备

1.名称:高清网络工业摄像头

2.图像传感器:1/3'Progressive

Scan CMOS 140 万像素，解析

度>720TVL，20倍光学变焦，水平

范围 360°连续旋转，垂直范围：

-15-90°，红外照射距离 100 米，

主码流分辨率及帧率：50Hz：25fps

（1280x960）、25fps（1280x720）

60Hz：30fps（1280x960）、30fps

（1280x720），视频压缩：

H.264/MJPEG,工业三防 IP66，TVS

4000V 防雷、防浪涌、防突波，符

合 GB/T17626.5 四级标准

3.含长臂装支架制作、安装

台 2504.02

193 030502005006 双绞线缆 1.名称:网络连接线 m 6.50

194 030404031023 小电器
1.名称:电源适配器

2.配置:AC24V
个 66.15

水浸报警

系统

195 030503006003 传感器

1.名称:工业测水传感器

2.配置:工业级三防标准 IP67，远

距离穿墙，续航时间 1年，工作温

度：-20°到 60°

台 349.22

196 030904005003 报警器

1.名称:工业报警器

2.配置:接收传感器无线信号，

wifi 接入网络，工作温度：-20°

到 60°

个 285.62

197 030404031024 小电器
1.名称:电源适配器

2.配置:DC5V
个 163.17

智能水泵

系统

198 030109011005 潜水泵
1.规格:1.1KW 功率

2.含调试费
台 3421.35

199 030109011006 潜水泵
1.规格:3KW 功率

2.含调试费
台 6100.35

200 030404016005 控制箱
1.名称:水泵控制器

2.配置:自动开断电
台 2828.32

201 030610001003
配件保护

箱
1.防水，防尘，防腐蚀 台 2527.32

电力改造

202 030408005005
铺砂、盖

保护板
1.电缆报数:2根以内 m 43.37

203 030408005006
铺砂、盖

保护板
1.电缆报数:±1根 m 17.88
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204 040801006003
落地式表

箱

1.名称:室外落地表箱

2.安装方式:落地

3.含低压用户受电装置重复检验

费

4.含三相多功能电能表计量装置

现场校验费

5.含卡表及智能表补换 IC 卡

6.含低压三相非居民客户新装工

程（16 千瓦至 50千瓦）低压供电

工程费

台 9801.80

205 030404016006 控制箱

1.名称:开关控制箱

2.规格:8回路

3.安装方式:落地

台 2828.32

206 030404017006
计量箱及

计量表
台 2798.66

207 030408001009 电力电缆

1.名称:交联聚乙烯绝缘钢带铠装

聚氯乙烯护套电力电缆

2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4×

4mm2

3.含电缆端头制作、安装

m 24.71

208 030408001010 电力电缆

1.名称:交联聚乙烯绝缘钢带铠装

聚氯乙烯护套电力电缆

2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4×

25mm2

3.含电缆端头制作、安装

m 107.99

209 030408001011 电力电缆

1.名称:交联聚乙烯绝缘钢带铠装

聚氯乙烯护套电力电缆

2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4×

50mm2

3.含电缆端头制作、安装

m 163.85

210 030408001012 电力电缆

1.名称:交联聚乙烯绝缘钢带铠装

聚氯乙烯护套电力电缆

2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-5×

4mm2

3.含电缆端头制作、安装

m 28.90

211 030408003007
电缆保护

管

1.名称:电缆保护

2.材质:镀锌钢管

3.规格:Φ50mm 以内

4.敷设方式:直埋

m 28.82

212 030408003008
直埋敷设

镀锌钢管

1.名称:电缆保护

2.材质:镀锌钢管

3.规格:Φ80cm

4.敷设方式:直埋

m 53.79

213 030408003009
直埋敷设

镀锌钢管

1.名称:电缆保护

2.材质:镀锌钢管

3.规格:Φ100cm

4.敷设方式:直埋

m 70.07

214 030602002003 三相电表
1.名称:三相智能电表

2.型号:10（100）A
台 407.18
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215 030409001003 接地极 组 648.64

216 030411002003 线槽
1.材质:镀锌

2.规格:50×25mm
m 38.35

217 030411004006 配线 1.型号:BV-2×4+1×2.5 m 8.01

218 030412005003 荧光灯
1.型号:双管防潮

2.规格:36W
套 279.09

219 030414011003 接地装置 1.接地电阻测试
系

统
2110.64

220 030414015003

送配电装

置系统试

验调整

次 939.54

措施项目

221 04B251

快速路上

桥梁工程

交通导

改、防护、

外协配合

等费用

含导行提示牌、LED 太阳能回转

灯、LED 太阳能箭头、对讲机、照

明灯、电子指挥棒、围挡板、水码、

路口提示牌等材料设备的摊销使

用费和职守人工费等导行措施合

部费用

日 3472.80

222 04B252

主干路上

桥梁工程

交通导

改、防护、

外协配合

等费用

含导行提示牌、LED 太阳能回转

灯、LED 太阳能箭头、对讲机、照

明灯、电子指挥棒、围挡板、水码、

路口提示牌等材料设备的摊销使

用费和职守人工费等导行措施合

部费用

日 3014.24

223 04B253

次干路上

桥梁工程

交通导

改、防护、

外协配合

等费用

含导行提示牌、LED 太阳能回转

灯、LED 太阳能箭头、对讲机、照

明灯、电子指挥棒、围挡板、水码、

路口提示牌等材料设备的摊销使

用费和职守人工费等导行措施合

部费用

日 2162.23

224 04B254

支路上桥

梁工程交

通导改、

防护、外

协配合等

费用

含导行提示牌、LED 太阳能回转

灯、LED 太阳能箭头、对讲机、照

明灯、电子指挥棒、围挡板、水码、

路口提示牌等材料设备的摊销使

用费和职守人工费等导行措施合

部费用

日 1551.61

225 041106001006

大型机械

设备进出

场及安拆

日 3969.00

226 04B255
桥梁维修

脚手架
m2 165.38
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单价最高投标限价明细表
工程名称：市管城市道路桥梁日常养护作业第 3标段 占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程的批后巡查及道路修

复项目

序

号
子目编码 子目名称 子目特征描述

计

量

单

位

全费用

综合单价

投标人所报

全费用综合

单价

备注

整个项目

1 04B256
快速路、主干路

沥青路面

沥青砼 15cm+水稳

18cm+无机料 36cm

（69cm）

m2 342.00

2 04B257 次干路沥青路面

沥青砼 12cm+水稳

18cm+无机料

36cm(66cm)

m2 312.00

3 04B258 支路沥青路面

沥青砼 12cm+水稳

18cm+无机料

20cm(50cm)

m2 277.00

4 04B259 水泥混凝土路面
30cm 无机结合料，

22cm 水泥砼面层
m2 255.00

5 04B260 彩色方砖路面
30cm 无机结合料、7cm

面层
m2 190.00

6 04B261 盲道砖路面
30cm 无机结合料、7cm

面层
m2 225.00

7 04B262 水泥方砖路面
30cm 无机结合料， 50

×50×10 大方砖
m2 182.00

8 04B263 石材路面
30cm 无机结合料、8cm

面层
m2 468.00

9 04B264 混凝土缘石 49.5×20×10 缘石 m 46.00

10 04B265 花岗岩缘石
豆石混凝土花岗岩缘

石
m 188.00

11 04B266 混凝土树池 1.5×1.5m 座 222.00

12 04B267 花岗岩树池 1.5×1.5m 座 417.00

13 04B268
抗车辙沥青混凝

土路面增加费
同现状路 m2 15.00

14 04B269
改性沥青混凝土

路面增加费
同现状路 m2 48.00

15 04B270
沥青路面铣刨加

铺
厚度 5cm m2 137.0066
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附件 1：养护设施清单

汇 总 表

性质 合 计 市管道路 二环路 备注

道路

合 计 111 111 /

其中：快速路 / / /

主干路 83 83 /

次干路 27 27 /

支路 1 1 /

匝道 / / /

桥梁

合 计 228 228 /

立交桥 41 41 /

跨河桥 121 121 /

天桥 60 60 /

通道 4 4 /

隧道 2 2 /66
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市管道路--城市主干路（83 条）

序号 道路名称 起点名称 终点名称 备 注

1 东坝南二街 东坝中路 东五环路

2

北侧辅路：姚家园路辅路

（平房桥西-官庄桥下桥）

机场第二高速辅路（石各庄

路-楼梓庄桥路口）

金盏南路辅路（楼梓庄桥路

口-金盏南路）

机场第二高速辅路（东窑路

-温榆河）

南侧辅路：姚家园路辅路

（平房桥西-东坝中路）

石各庄路（东坝中路-管庄

路）

管庄路（石各庄路-康各庄

路）

机场第二高速辅路（康各庄

路-楼梓庄桥路口）

金盏南路辅路（楼梓庄桥路

口-金盏南路）

机场第二高速辅路（金盏南

路-温榆河）

姚家园路 温榆河

3 园博园南路 园博园桥东 长兴路

4 园博大道 北宫路 杜家坎环岛

5 北宫路
莲石路立交东向南匝道桥

南

八一射击场南侧与射击

场路接顺处

6 人民渠路 古城南街 京原路

7

黑泉路（林翠桥-西小口路）

建材城中路（西小口路-五

星啤酒厂）

林萃桥 五星啤酒厂

8 五方立交辅路 3 京沈北侧辅路 王四营仓库

9 五方立交辅路 4 京沈北侧辅路 明渠

10 五环路平房桥道路 4 姚家园路 平房道路一号路

11 五环路平房桥道路 1 平房路 姚家园路

12 五环路平房桥道路 3 姚家园路 平房村

13 五环路平房桥道路 2 平房路 姚家园路

14
五环路大羊坊桥道路辅路 1

号路
过街天桥 北京博展国际
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15 五环路大羊坊桥辅路 2 大羊坊路 博大路

16
五环路大羊坊桥道路辅路 3

号路
大羊坊桥南侧 大羊坊桥北侧

17 康营东路 机场南线 机场高速南辅路

18 东苇路 机场高速南辅路 朝阳路

19 金盏路 东苇路 金盏桥

20 金榆路 金盏桥 朝阳北路

21 黄康路 京承高速入口 康营东路

22 来广营西路 广顺北大街北段 北五环顾家庄桥

23 北苑路北段 立水桥 区界

24 北苑东路 清河南侧滨河路 北苑 3 号路（广来路）

25 北五环辅路（外环） 北苑东路 八达岭高速辅路

26 北苑路 安立路 北土城东路

27 京密路 孙河大桥北 三元桥

28 京榆左辅路 西马庄收费站 八里桥

29 京榆右辅路 西马庄收费站 八里桥

30 G1 辅路（京沈高速右辅路） 四方桥 辛庄路桥

31 G1 辅路（京沈高速左辅路） 辛庄路桥 四方桥

32 永丰路 丰润东路 马连洼北路

33 上地西路 上地南口 后厂村路

34 北清路 北安河路 区界

35 温阳路 京密引水渠 区界

36 信息路 上地八街 厢白旗桥

37 后厂村路(东北旺北路) 永丰路 西二旗桥下

38 圆明园西路 马连洼北路 肖家河桥北伸缩缝

39 马连洼北路 黑山扈路 上地信息产业大道
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40 邓庄南路 邓庄西路 京包路

41 西三旗东路 永泰庄北路 建材城西路

42 安宁庄东路 1 小营西路 北五环

43 安宁庄东路 2 小营西路 安宁庄路

44 西三旗南路 京藏高速 黑泉路

45 农大南路 圆明园西路 信息路

46 西五环中路 石景山路 衙门口桥

47 金顶西街 金顶北路 阜石路

48 石门路 五里坨西路 金顶北路

49 北辛安路 阜石路 石景山路

50 杨庄大街 阜石路 苹果园南路

51 香山南路 北京圆明园汽车修理厂 八大处

52 南宫南路 京石高速 长青路

53 鲁坨路 鲁家山生物质能源厂 羊圈头村

54 大灰厂路 牤牛河桥 京原铁路

55 卢沟桥南路 大瓦窑桥 杜家坎环岛

56 化工路北段 窑洼湖桥 京沈高速

57 化工路南段 京沈高速 化工桥

58 北湖渠路(鼎成路) 北五环南 小营北路

59 机场辅路 机场道口 大山子桥

60 酒仙桥路 京顺路 东风南路

61 酒仙桥南路 酒仙桥路 东四环路

62 北五环辅路（内环） 顾庄过街桥 八达岭高速辅路

63 后八家路（八家南北线） 北五环
八家东西线 （月泉

路）

64 旱河路 杏石口路 阜石路
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65 上庄大街 复兴路 阜石路

66 鲁谷东街（北段） 石景山路 鲁谷路

67 鲁谷东路 鲁谷路 吴家村路

68 杏石口路 西四环 香山南路

69 G4 辅路（京石右侧辅路） 六里桥 大瓦窑桥

70 G6 辅路（八达岭左侧辅路） 西三旗桥北 北三环中路

71 G6 辅路（八达岭右侧辅路） 西三旗桥北 北三环中路

72 阜通东大街 1 阜安路 花家地南街

73 阜通东大街 2 花家地南街 太阳宫南街

74 阜通西大街 阜安路 南湖南路

75 广顺北大街 广顺桥 阜通西大街

76 广顺南大街 阜通西大街 京顺路

77 湖光中街 广顺北大街 湖光桥下桥丁字路口

78 望京北路 利泽东街 利泽西街

79 望京东路 宏泰东街 广顺南大街

80 阜安路（望京新干线） 宏泰东街 阜通西大街

81 高井规划一路主路 阜石路 石门南路

82
高井规划一路京门新线改

造段
五里坨西街

五里坨东街向东第一个

丁字路口

83
卢沟桥南路（京石左侧辅

路）
大瓦窑桥 西五环路66
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市管道路--城市次干路（27 条）

序号

道路名称

(括号内道路名称为道路曾用

名)

起点名称 终点名称 备 注

1 来广营东路 广顺北大街北段 京密路

2 中阿公社路 1 京顺路 卓锦万代小区

3 中阿公社路 2 中阿公社路-1 机场辅路

4 红军营东路 清苑路 红军营南路

5 红军营南路 安立路 北苑路

6 广顺北大街北段 广顺桥 来广营西路

7 西二旗北路 西二旗东一路 西二旗桥下

8 建材城西路 西三旗环岛 建材城环岛

9 建材城东路 建材城环岛 贺村路

10 田村路 五环东伸缩缝 八大处路

11 香山路 青龙桥 香山公园停车场

12 稻香湖路 北清路 稻香湖酒店

13 闵庄路 北坞村路 香山南路

14 周口店路 老卢沟桥 京良环岛

15 中环路 长青路 长青路

16 京原路 衙门口桥 卧龙岗

17 东南五环南侧路 大羊坊立交辅路 亦庄桥西调头桥洞

18 大灰厂东路（杜家坎铁路立交） 杜家坎 大灰厂路口

19 长青路 京周路 良三路

20 芳园西路 大山子环岛 四环路

21 南大红门路 南苑东路 南五环路

22 南苑东路 南大红门路 南苑路

23 阜安西路 溪阳东路 广顺南大街

24 阜荣街（望京中一街） 阜通西大街 望京东路

25 利泽西街 广顺北大街 京承路

26 望京街 宏昌路 京顺路

27 望京西路 四环望京桥 望京北路
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市管道路--城市支路（1条）

序号 道路名称 起点名称 终点名称 备 注

1 高井规划一路辅路 双峪路 规划二路
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市管道路--立交桥（41 座）

序号 名称 所跨道路 备注

1 梅市口路五环立交防洪通道加宽桥 梅市口路

2 梅市口路五环立交主线桥 梅市口路

3 张郭庄地铁站西一号跨线桥 梅市口路

4 张郭庄地铁站西二号跨线桥 梅市口路

5 张郭庄地铁站西三号跨线桥 梅市口路

6 林萃立交西向北匝道桥 林萃路

7 金榆南桥东辅路桥 机场二通道辅路

8 金榆南桥西辅路桥 机场二通道辅路

9 大羊坊立交北跨线桥 五环大羊坊辅路

10 酒仙桥北路跨线桥 五环

11 大灰厂东路跨铁路桥 大灰厂东路

12 大灰厂路沙锅村北桥 大灰厂路

13 京原路跨铁路东桥 京原路

14 京原路跨铁路西桥 京原路

15 赵辛店跨线桥 周口店路

16 衙门口立交西南辅路桥 京原路

17 北苑立交东桥 北苑路

18 北苑立交西桥 北苑路

19 京周路跨五环桥 卢沟桥南路

20 西黄村桥 田村路

21 西二旗跨线桥 西二旗北路

22 东北旺北路跨线桥 上地村东路
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23 八家跨线桥 后八家路

24 五景桥 老山北路

25 郭庄子桥 京港澳高速

26 望京南路广场西南通道桥 阜通东大街

27 望京南路广场西北通道桥 阜通东大街

28 望京南路广场东南通道桥 阜通东大街

29 望京南路广场东北通道桥 阜通东大街

30 望京北路广场西南通道桥 阜通西大街

31 望京北路广场西北通道桥 阜通西大街

32 望京北路广场东南通道桥 阜通西大街

33 望京北路广场东北通道桥 阜通西大街

34 窑洼湖立交东通道桥 化工路

35 莲石路立交东向南匝道桥 莲花池西路

36 莲石路立交南向东匝道桥 莲花池西路

37 高井规划一路高架桥 石广路/高井规划一路

38 高井规划一路 A 匝道桥 石广路/高井规划一路

39 高井规划一路 B 匝道桥 石广路/高井规划一路

40
高井规划一路辅路东水西调管线保护

桥
石广路辅路/高井规划一路辅路

41 梅市口路五环立交东引桥 梅市口路
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市管道路—跨河桥（121 座）

序号 名称 所跨道路 备注

1 梅市口路五环立交跨永定河桥 梅市口路

2 园博园西一路跨小哑叭河桥 梅市口路

3 园博园南路长兴路口东跨河桥 梅市口路

4 北宫路芦井路口南跨河桥 北宫路

5 园博大道地铁园博园站南跨河桥 园博大道

6 园博大道东河沿路西跨河桥 园博大道

7 林翠桥北出京跨河桥 林萃路

8 林翠桥北进京跨河桥 林萃路

9 黑泉路清河桥 林萃路

10 西小口路南跨河桥 黑泉路

11 机场二通道辅路坝河东桥 机场二通道辅路

12 机场二通道辅路坝河西桥 机场二通道辅路

13 孙家坡桥 潞西路

14 平房北路涵 姚家园新路

15 青年路排水沟白家柚公路桥 东苇路

16 坝河分洪渠东辅路桥 金榆路

17 坝河分洪渠西辅路桥 金榆路

18 坝河分洪渠主线桥 金榆路

19 坝河东辅路桥 金榆路

20 坝河主路桥 金榆路

21 坝河西辅路桥 金榆路

22 常营中心沟主路跨河桥 金榆路

23 常营中心沟东辅路跨河桥 金榆路

24 常营中心沟西辅路跨河桥 金榆路

25 东坝中路坝河桥 东坝中路

26 东坝镇东坝河桥 东坝镇路

27 坝河北路北小河桥 坝河北路

28 孙河大桥 京密路

29 孙河小桥 京密路

30 西干沟跨河桥 黄康路

31 立水桥 北苑路北段

32 仰山大沟五环北桥 北五环外环辅路

33 大灰厂路沙锅村桥 大灰厂路

34 王佐桥 大灰厂路

35 大灰厂路牤牛河桥 大灰厂路

36 京原漫水桥 京原路

37 二老庄桥北桥 云岗路

38 长青路佃起河桥 长青路

39 中环路佃起河桥 中环路

40 小清河桥 卢沟桥南路

41 卢沟新桥 卢沟桥南路

42 哑巴河桥 卢沟桥南路

43 小清河新桥 卢沟桥南路
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44 北岗洼桥 周口店路

45 黄官屯桥 周口店路

46 九子河桥 周口店路

47 虻牛河桥 周口店路

48 赵辛店南桥 周口店路

49 羊圈头一桥 鲁坨路

50 羊圈头二桥 鲁坨路

51 羊圈头三桥 鲁坨路

52 周家坡桥 鲁坨路

53 高井桥 石门路

54 黑石头桥 石门路

55 五里坨桥 石门路

56 新安河桥 香山路

57 红山口桥 香山路

58 机场辅路北小河桥 机场辅路

59 苇沟大桥 机场辅路

60 苇沟小桥 机场辅路

61 体院西桥 中关村北大街

62 体院西新桥 中关村北大街

63 清河镇桥 清河南大街

64 永丰路跨河桥北桥 永丰路

65 永丰路跨河桥南桥 永丰路

66 北清路北安河排水沟桥 北清路

67 北清路催家窑渠桥 北清路

68 北清路大寨沟桥 北清路

69 北清路东埠头排水沟桥 北清路

70 北清路风格渠桥 北清路

71 北清路京密引水沟桥 北清路

72 北清路团结渠桥 北清路

73 北清路五一渠桥 北清路

74 北清路友谊渠桥 北清路

75 北清路周家沟桥 北清路

76 稻香湖路跨河桥 稻香湖路

77 温阳路后沙涧桥 温阳路

78 温阳路京密引水渠桥 温阳路

79 温阳路周家巷渠桥 温阳路

80 温阳路前柳林桥 温阳路

81 温阳路前沙涧桥 温阳路

82 圆明园东路清河桥 信息路

83 农大北路桥 马连洼北路

84 邓庄南路友谊渠跨河桥 邓庄南路

85 邓庄南路风格渠跨河桥 邓庄南路

86 翠湖北路桥 翠湖北路

87 傅家窑公路桥 黑山沪路

88 上庄路京密引水渠桥 上庄路

89 八达岭辅路清河东桥 G6 辅路
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90 八达岭辅路清河南跨河桥 G6 辅路

91 八达岭辅路清河西桥 G6 辅路

92 香泉环岛辅路桥 香山路

93 香山北辛村桥 香山路

94 娘娘府桥 香山路

95 厢红旗桥 香山路

96 北湖渠路北小河桥 北湖渠路

97 酒仙桥 酒仙桥路

98 四元立交南桥 芳园西路

99 旱河路跨永定河引水渠东桥 旱河路

100 旱河路跨永定河引水渠西桥 旱河路

101 玉泉路旱河跨河桥 旱河路

102 田村山北路北跨河桥 上庄大街

103 莲芳东桥南跨河桥 鲁谷东路

104 南平庄桥 杏石口路

105 南湖渠东路西桥 广顺北大街

106 南湖渠东路东桥 广顺北大街

107 望京沟桥 望京街

108 望京西路北小河桥 望京西路

109 京顺路北小河桥 京顺路

110 广泽路北小河桥 广泽路

111 垡头北桥 化工路

112 卢沟桥 周口店路

113 豆各庄通惠河灌渠东立交北桥 京沈左右辅路

114 通汇灌渠南桥 京沈左右辅路

115 通汇灌渠北桥 京沈左右辅路

116 豆各庄通惠河灌渠南桥 京沈左右辅路

117 豆各庄通惠河灌渠东立交南桥 京沈左右辅路

118 豆各庄通惠河灌渠北桥 京沈左右辅路

119 三岔河桥 管苇路（东苇路）

120 仰山大沟五环南桥 北五环中路

121 垡头南桥 化工路
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市管道路—天桥（60 座）

序号 名称 所跨道路 备注

1 平房桥东天桥 机场二通道辅路

2 平房东桥东天桥 机场二通道辅路

3 石各庄桥东天桥 机场二通道辅路

4 焦庄桥南天桥 机场二通道辅路

5 焦庄桥北天桥 机场二通道辅路

6 大羊坊桥西天桥 五环大羊坊辅路

7 五元桥北天桥 京密路

8 五元北桥南天桥 五环路

9 立水桥城铁站天桥 北苑路北段

10 立水桥铁路桥南天桥 北苑路北段

11 马连洼小区天桥 圆明园西路

12 农大南路西口北天桥 圆明园西路

13 肖家河桥北天桥 圆明园西路

14 中国农业大学天桥 圆明园西路

15 北苑桥西天桥 北五环内环辅路，北五环外环辅路

16 顾家庄桥西天桥 北五环内环辅路，北五环外环辅路

17 上清桥东天桥 北五环内环辅路，北五环外环辅路

18 衙门口桥南天桥 五环路

19 苏家坨路西口南天桥 温阳路

20 苏家坨路西口北天桥 温阳路

21 上地村西路天桥 马连洼北路

22 西二旗城铁站西天桥 西北旺路

23 圆明园北天桥 五环路

24 上清桥北天桥 G6 辅路

25 西三旗桥南天桥 G6 辅路

26 小营桥北天桥 G6 辅路

27 八家跨线西天桥 后八家路

28 建材城西路天桥 建材城西路

29 上清西桥西天桥 五环路

30 杏石口桥南天桥 五环路

31 杏石口桥北天桥 五环路

32 四统碑天桥 五环路

33 闵庄桥南天桥 五环路

34 闵庄桥北天桥 五环路
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35 香泉桥北天桥 五环路

36 功德寺桥西天桥 五环路

37 功德寺桥东天桥 五环路

38 芳园南里天桥 酒仙桥路

39 大山子天桥 酒仙桥路

40 芳园西路天桥 芳园西路

41 莲芳东桥北天桥 鲁谷东路

42 莲芳东桥南天桥 鲁谷东路

43 杏石口路铁路桥东天桥 杏石口路

44 东高地天桥 南大红门路

45 六营门天桥 南大红门路

46 南中轴南小街站天桥 南大红门路

47 西洼地天桥 南苑东路

48 上清桥南天桥 八达岭高速辅路

49 安翔桥北天桥 八达岭高速

50 北沙滩桥北天桥 八达岭高速辅路

51 北沙滩桥南天桥 八达岭高速辅路

52 健德桥北天桥 八达岭高速辅路

53 健翔桥北天桥 八达岭高速辅路

54 马甸桥北天桥 八达岭高速辅路

55 清河桥北天桥 八达岭高速辅路

56 清河收费站南天桥 八达岭高速辅路

57 湖光中街桥东侧天桥 湖光中街

58 五方桥西天桥 京沈左右辅路

59 西道口天桥新增辅路梯道 卢沟桥南路

60 北苑路人行过街桥 北苑路
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市管道路—通道（4 座）

序号 名称 所跨道路 备注

1 酒仙桥通道 酒仙桥路

2 马甸立交北通道 八达岭高速

3 三元桥机场路通道 机场高速

4 三元桥京顺路通道 京顺路

市管道路—隧道（2 座）

序号 名称 所在道路 备注

1 簸萁沟隧道 鲁坨路

2 羊圈头隧道 鲁坨路
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附件 2 设施分等分类养护管理清单

汇 总 表

性质 合 计 一等一类 一等二类 一等三类
一等四

类

道路

合 计 111 1 60 35 15

其中：快
速路

/ / / / /

主干路 83 1 42 26 14

次干路 27 / 17 9 1

支路 1 / 1 / /

桥梁

合 计 228 / 71 87 70

立交桥 41 / 16 15 10

跨河桥 121 / 27 41 53

天桥 60 / 25 28 7

通道 4 / 3 1 /

隧道 2 / 2 /
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一等一类养护道路（1 条）

序号 道路名称 起点名称 终点名称 道路等级

1 卢沟桥南路 大瓦窑桥 杜家坎环岛 主干路

一等二类养护道路（60条）

序号 道路名称 起点名称 终点名称 道路等级

1 康营东路 机场南线 机场高速南辅路 主干路

2 来广营东路 广顺北大街北段 京密路 次干路

3 中阿公社路 1 京顺路 卓锦万代小区 次干路

4 中阿公社路 2 中阿公社路-1 机场辅路 次干路

5 来广营西路 广顺北大街北段 北五环顾家庄桥 主干路

6 北苑路北段 立水桥 区界 主干路

7 红军营南路 安立路 北苑路 次干路

8 北苑东路 清河南侧滨河路
北苑 3号路（广来

路）
主干路

9 北五环辅路（外环） 北苑东路 八达岭高速辅路 主干路

10 北苑路 安立路 北土城东路 主干路

11
G1 辅路（京沈高速

右辅路）
四方桥 辛庄路桥 主干路

12
G1 辅路（京沈高速

左辅路）
辛庄路桥 四方桥 主干路

13 广顺北大街北段 广顺桥 来广营西路 次干路

14 上地西路 上地南口 后厂村路 主干路

15 温阳路 京密引水渠 区界 主干路

16 信息路 上地八街 厢白旗桥 主干路

17 西二旗北路 西二旗东一路 西二旗桥下 次干路

18
后厂村路(东北旺

北路)
永丰路 西二旗桥下 主干路

19 圆明园西路 马连洼北路 肖家河桥北伸缩缝 主干路
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20 西三旗东路 永泰庄北路 建材城西路 主干路

21 安宁庄东路 1 小营西路 北五环 主干路

22 安宁庄东路 2 小营西路 安宁庄路 主干路

23 西三旗南路 京藏高速 黑泉路 主干路

24 建材城西路 西三旗环岛 建材城环岛 次干路

25 建材城东路 建材城环岛 贺村路 次干路

26 西五环中路 石景山路 衙门口桥 主干路

27 石门路 五里坨西路 金顶北路 主干路

28 北辛安路 阜石路 石景山路 主干路

29 香山南路
北京圆明园汽车修

理厂
八大处 主干路

30 香山路 青龙桥 香山公园停车场 次干路

31 闵庄路 北坞村路 香山南路 次干路

32 中环路 长青路 长青路 次干路

33 南宫南路 京石高速 长青路 主干路

34 京原路 衙门口桥 卧龙岗 次干路

35 长青路 京周路 良三路 次干路

36 化工路北段 窑洼湖桥 京沈高速 主干路

37 化工路南段 京沈高速 化工桥 主干路

38 北湖渠路(鼎成路) 北五环南 小营北路 主干路

39 机场辅路 机场道口 大山子桥 主干路

40 北五环辅路（内环） 顾庄过街桥 八达岭高速辅路 主干路

41 旱河路 杏石口路 阜石路 主干路

42
G4 辅路（京石右侧

辅路）
六里桥 大瓦窑桥 主干路

43
G6 辅路（八达岭左

侧辅路）
西三旗桥北 北三环中路 主干路

44
G6 辅路（八达岭右

侧辅路）
西三旗桥北 北三环中路 主干路

45 阜通东大街 1 阜安路 花家地南街 主干路

46 阜通东大街 2 花家地南街 太阳宫南街 主干路

47 阜通西大街 阜安路 南湖南路 主干路
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48 广顺北大街 广顺桥 阜通西大街 主干路

49 广顺南大街 阜通西大街 京顺路 主干路

50 湖光中街 广顺北大街
湖光桥下桥丁字路

口
主干路

51 望京北路 利泽东街 利泽西街 主干路

52 望京东路 宏泰东街 广顺南大街 主干路

53
阜安路（望京新干

线）
宏泰东街 阜通西大街 主干路

54 阜安西路 溪阳东路 广顺南大街 次干路

55
阜荣街（望京中一

街）
阜通西大街 望京东路 次干路

56 利泽西街 广顺北大街 京承路 次干路

57 望京街 宏昌路 京顺路 次干路

58 高井规划一路主路 阜石路 石门南路 主干路

59 高井规划一路辅路 双峪路 规划二路 支路

60
高井规划一路京门

新线改造段
五里坨西街

五里坨东街向

东第一个丁字

路口

主干路

一等三类养护道路（35条）

序号 道路名称 起点名称 终点名称 道路等级

1 东坝南二街 东坝中路 东五环路 主干路
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2

北侧辅路：姚家园

路辅路（平房桥西-

官庄桥下桥）

机场第二高速辅路

（石各庄路-楼梓

庄桥路口）

金盏南路辅路（楼

梓庄桥路口-金盏

南路）

机场第二高速辅路

（东窑路-温榆河）

南侧辅路：姚家园

路辅路（平房桥西-

东坝中路）

石各庄路（东坝中

路-管庄路）

管庄路（石各庄路-

康各庄路）

机场第二高速辅路

（康各庄路-楼梓

庄桥路口）

金盏南路辅路（楼

梓庄桥路口-金盏

南路）

机场第二高速辅路

（金盏南路-温榆

河）

姚家园路 温榆河 主干路

3 园博园南路 园博园桥东 长兴路 主干路

4 园博大道 北宫路 杜家坎环岛 主干路

5 北宫路
莲石路立交东向南

匝道桥南

八一射击场南侧与

射击场路接顺处
主干路

6 人民渠路 古城南街 京原路 主干路

7
五环路大羊坊桥辅

路 2
大羊坊路 博大路 主干路

8
五环路大羊坊桥道

路辅路 3 号路
大羊坊桥南侧 大羊坊桥北侧 主干路

9 东苇路 机场高速南辅路 朝阳路 主干路

10 金盏路 东苇路 金盏桥 主干路

11 金榆路 金盏桥 朝阳北路 主干路

12 京榆左辅路 西马庄收费站 八里桥 主干路
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13 京榆右辅路 西马庄收费站 八里桥 主干路

14 永丰路 丰润东路 马连洼北路 主干路

15 马连洼北路 黑山扈路 上地信息产业大道 主干路

16 邓庄南路 邓庄西路 京包路 主干路

17 农大南路 圆明园西路 信息路 主干路

18 田村路 五环东伸缩缝 八大处路 次干路

19 金顶西街 金顶北路 阜石路 主干路

20 杨庄大街 阜石路 苹果园南路 主干路

21 稻香湖路 北清路 稻香湖酒店 次干路

22 周口店路 老卢沟桥 京良环岛 次干路

23 鲁坨路
鲁家山生物质能源

厂
羊圈头村 主干路

24 东南五环南侧路 大羊坊立交辅路 亦庄桥西调头桥洞 次干路

25 大灰厂路 牤牛河桥 京原铁路 主干路

26
大灰厂东路（杜家

坎铁路立交）
杜家坎 大灰厂路口 次干路

27 酒仙桥路 京顺路 东风南路 主干路

28 酒仙桥南路 酒仙桥路 东四环路 主干路

29 芳园西路 大山子环岛 四环路 次干路

30
后八家路（八家南

北线）
北五环

八家东西线

（月泉路）
主干路

31 杏石口路 西四环 香山南路 主干路

32 南大红门路 南苑东路 南五环路 次干路

33 南苑东路 南大红门路 南苑路 次干路

34 望京西路 四环望京桥 望京北路 次干路

35
卢沟桥南路（京石

左侧辅路）
大瓦窑桥 西五环路 主干路

一等四类养护道路（15条）

序号 道路名称 起点名称 终点名称 道路等级
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1

黑泉路（林翠桥-

西小口路）

建材城中路（西

小口路-五星啤

酒厂）

林萃桥 五星啤酒厂 主干路

2 五方立交辅路 3 京沈北侧辅路 王四营仓库 主干路

3 五方立交辅路 4 京沈北侧辅路 明渠 主干路

4
五环路平房桥道

路 4
姚家园路 平房道路一号路 主干路

5
五环路平房桥道

路 1
平房路 姚家园路 主干路

6
五环路平房桥道

路 3
姚家园路 平房村 主干路

7
五环路平房桥道

路 2
平房路 姚家园路 主干路

8
五环路大羊坊桥

道路辅路 1号路
过街天桥 北京博展国际 主干路

9 黄康路 京承高速入口 康营东路 主干路

10 红军营东路 清苑路 红军营南路 次干路

11 京密路 孙河大桥北 三元桥 主干路

12 北清路 北安河路 区界 主干路

13 上庄大街 复兴路 阜石路 主干路

14 鲁谷东街（北段） 石景山路 鲁谷路 主干路

15 鲁谷东路 鲁谷路 吴家村路 主干路

一等二类养护桥梁（71 座）

序号 桥梁名称 所在道路 桥梁类别

1 立水桥城铁站天桥 北苑路北段 人行天桥

2 立水桥铁路桥南天桥 北苑路北段 人行天桥

3 立水桥 北苑路北段 跨河桥

4 仰山大沟五环北桥 北五环外环辅路 跨河桥

5 卢沟新桥 卢沟桥南路 跨河桥

6 小清河新桥 卢沟桥南路 跨河桥

7 衙门口立交西南辅路桥 京原路 立交桥
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8 马连洼小区天桥 圆明园西路 人行天桥

9 农大南路西口北天桥 圆明园西路 人行天桥

10 肖家河桥北天桥 圆明园西路 人行天桥

11 中国农业大学天桥 圆明园西路 人行天桥

12 新安河桥 香山路 跨河桥

13 红山口桥 香山路 跨河桥

14 机场辅路北小河桥 机场辅路 跨河桥

15 苇沟大桥 机场辅路 跨河桥

16 苇沟小桥 机场辅路 跨河桥

17 北苑桥西天桥
北五环内环辅路，北五环外

环辅路
人行天桥

18 顾家庄桥西天桥
北五环内环辅路，北五环外

环辅路
人行天桥

19 上清桥东天桥
北五环内环辅路，北五环外

环辅路
人行天桥

20 体院西桥 中关村北大街 跨河桥

21 体院西新桥 中关村北大街 跨河桥

22 圆明园东路清河桥 信息路 跨河桥

23 西二旗城铁站西天桥 西北旺路 人行天桥

24 上清桥北天桥 G6 辅路 人行天桥

25 西三旗桥南天桥 G6 辅路 人行天桥

26 小营桥北天桥 G6 辅路 人行天桥

27 八达岭辅路清河东桥 G6 辅路 跨河桥

28 八达岭辅路清河南跨河桥 G6 辅路 跨河桥

29 八达岭辅路清河西桥 G6 辅路 跨河桥

30 建材城西路天桥 建材城西路 人行天桥

31 香泉环岛辅路桥 香山路 跨河桥

32 香山北辛村桥 香山路 跨河桥
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33 娘娘府桥 香山路 跨河桥

34 厢红旗桥 香山路 跨河桥

35 北湖渠路北小河桥 北湖渠路 跨河桥

36 旱河路跨永定河引水渠东桥 旱河路 跨河桥

37 旱河路跨永定河引水渠西桥 旱河路 跨河桥

38 玉泉路旱河跨河桥 旱河路 跨河桥

39 郭庄子桥 京港澳高速 立交桥

40 上清桥南天桥 八达岭高速辅路 人行天桥

41 安翔桥北天桥 八达岭高速 人行天桥

42 北沙滩桥北天桥 八达岭高速辅路 人行天桥

43 北沙滩桥南天桥 八达岭高速辅路 人行天桥

44 健德桥北天桥 八达岭高速辅路 人行天桥

45 健翔桥北天桥 八达岭高速辅路 人行天桥

46 马甸桥北天桥 八达岭高速辅路 人行天桥

47 清河桥北天桥 八达岭高速辅路 人行天桥

48 清河收费站南天桥 八达岭高速辅路 人行天桥

49 马甸立交北通道 八达岭高速 人行地下通道

50 望京南路广场西南通道桥 阜通东大街 立交桥

51 望京南路广场西北通道桥 阜通东大街 立交桥

52 望京南路广场东南通道桥 阜通东大街 立交桥

53 望京南路广场东北通道桥 阜通东大街 立交桥

54 望京北路广场西南通道桥 阜通西大街 立交桥

55 望京北路广场西北通道桥 阜通西大街 立交桥

56 望京北路广场东南通道桥 阜通西大街 立交桥
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57 望京北路广场东北通道桥 阜通西大街 立交桥

58 南湖渠东路西桥 广顺北大街 跨河桥

59 南湖渠东路东桥 广顺北大街 跨河桥

60 湖光中街桥东侧天桥 湖光中街 人行天桥

61 望京沟桥 望京街 跨河桥

62 三元桥机场路通道 机场高速 人行地下通道

63 三元桥京顺路通道 京顺路 人行地下通道

64 仰山大沟五环南桥 北五环中路 跨河桥

65 莲石路立交东向南匝道桥 莲花池西路 立交桥

66 莲石路立交南向东匝道桥 莲花池西路 立交桥

67 北苑路人行过街桥 北苑路 人行天桥

68 高井规划一路高架桥 石广路/高井规划一路 立交桥

69 高井规划一路 A 匝道桥 石广路/高井规划一路 立交桥

70 高井规划一路 B 匝道桥 石广路/高井规划一路 立交桥

71
高井规划一路辅路东水西调

管线保护桥

石广路辅路/高井规划一路

辅路
立交桥

一等三类养护桥梁（87 座）

序号 桥梁名称 所在道路 桥梁类别

1 北宫路芦井路口南跨河桥 北宫路 跨河桥

2
园博大道地铁园博园站南

跨河桥
园博大道 跨河桥

3
园博大道东河沿路西跨河

桥
园博大道 跨河桥

4 金榆南桥东辅路桥 机场二通道辅路 立交桥

5 金榆南桥西辅路桥 机场二通道辅路 立交桥

6 机场二通道辅路坝河东桥 机场二通道辅路 跨河桥
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7 机场二通道辅路坝河西桥 机场二通道辅路 跨河桥

8 平房桥东天桥 机场二通道辅路 人行天桥

9 平房东桥东天桥 机场二通道辅路 人行天桥

10 石各庄桥东天桥 机场二通道辅路 人行天桥

11 焦庄桥南天桥 机场二通道辅路 人行天桥

12 焦庄桥北天桥 机场二通道辅路 人行天桥

13 孙家坡桥 潞西路 跨河桥

14 东坝中路坝河桥 东坝中路 跨河桥

15 东坝镇东坝河桥 东坝镇路 跨河桥

16 坝河北路北小河桥 坝河北路 跨河桥

17 酒仙桥北路跨线桥 五环 立交桥

18 五元北桥南天桥 五环路 人行天桥

19 京原路跨铁路东桥 京原路 立交桥

20 京原路跨铁路西桥 京原路 立交桥

21 赵辛店跨线桥 周口店路 立交桥

22 京原漫水桥 京原路 跨河桥

23 二老庄桥北桥 云岗路 跨河桥

24 长青路佃起河桥 长青路 跨河桥

25 中环路佃起河桥 中环路 跨河桥

26 哑巴河桥 卢沟桥南路 跨河桥

27 北岗洼桥 周口店路 跨河桥

28 黄官屯桥 周口店路 跨河桥

29 九子河桥 周口店路 跨河桥

30 虻牛河桥 周口店路 跨河桥

31 赵辛店南桥 周口店路 跨河桥

32 羊圈头一桥 鲁坨路 跨河桥

33 羊圈头二桥 鲁坨路 跨河桥

34 羊圈头三桥 鲁坨路 跨河桥

35 簸萁沟隧道 鲁坨路 隧道

36 羊圈头隧道 鲁坨路 隧道

37 周家坡桥 鲁坨路 跨河桥

38 高井桥 石门路 跨河桥

39 黑石头桥 石门路 跨河桥

40 五里坨桥 石门路 跨河桥

41 北苑立交东桥 北苑路 立交桥

42 北苑立交西桥 北苑路 立交桥
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43 京周路跨五环桥 卢沟桥南路 立交桥

44 衙门口桥南天桥 五环路 人行天桥

45 清河镇桥 清河南大街 跨河桥

46 西黄村桥 田村路 立交桥

47 永丰路跨河桥北桥 永丰路 跨河桥

48 永丰路跨河桥南桥 永丰路 跨河桥

49 稻香湖路跨河桥 稻香湖路 跨河桥

50 西二旗跨线桥 西二旗北路 立交桥

51 上地村西路天桥 马连洼北路 人行天桥

52 农大北路桥 马连洼北路 跨河桥

53 圆明园北天桥 五环路 人行天桥

54 东北旺北路跨线桥 上地村东路 立交桥

55 翠湖北路桥 翠湖北路 跨河桥

56 傅家窑公路桥 黑山沪路 跨河桥

57 八家跨线西天桥 后八家路 人行天桥

58 八家跨线桥 后八家路 立交桥

59 上清西桥西天桥 五环路 人行天桥

60 杏石口桥南天桥 五环路 人行天桥

61 杏石口桥北天桥 五环路 人行天桥

62 四统碑天桥 五环路 人行天桥

63 闵庄桥南天桥 五环路 人行天桥

64 闵庄桥北天桥 五环路 人行天桥

65 香泉桥北天桥 五环路 人行天桥

66 功德寺桥西天桥 五环路 人行天桥

67 功德寺桥东天桥 五环路 人行天桥

68 五景桥 老山北路 立交桥

69 酒仙桥 酒仙桥路 跨河桥

70 芳园南里天桥 酒仙桥路 人行天桥

71 大山子天桥 酒仙桥路 人行天桥

72 酒仙桥通道 酒仙桥路 人行地下通道

73 四元立交南桥 芳园西路 跨河桥

74 芳园西路天桥 芳园西路 人行天桥

75 南平庄桥 杏石口路 跨河桥

76 杏石口路铁路桥东天桥 杏石口路 人行天桥
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77 东高地天桥 南大红门路 人行天桥

78 六营门天桥 南大红门路 人行天桥

79 南中轴南小街站天桥 南大红门路 人行天桥

80 西洼地天桥 南苑东路 人行天桥

81 望京西路北小河桥 望京西路 跨河桥

82 京顺路北小河桥 京顺路 跨河桥

83 窑洼湖立交东通道桥 化工路 立交桥

84 广泽路北小河桥 广泽路 跨河桥

85 垡头北桥 化工路 跨河桥

86 卢沟桥 周口店路 跨河桥

87 西道口天桥新增辅路梯道 卢沟桥南路 人行天桥

一等四类养护桥梁（70 座）

序号 桥梁名称 所在道路 桥梁类别

1
梅市口路五环立交防洪

通道加宽桥
梅市口路 立交桥

2
梅市口路五环立交跨永

定河桥
梅市口路 跨河桥

3
梅市口路五环立交主线

桥
梅市口路 立交桥

4
园博园西一路跨小哑叭

河桥
梅市口路 跨河桥

5
张郭庄地铁站西一号跨

线桥
梅市口路 立交桥

6
张郭庄地铁站西二号跨

线桥
梅市口路 立交桥

7
张郭庄地铁站西三号跨

线桥
梅市口路 立交桥

8
园博园南路长兴路口东

跨河桥
梅市口路 跨河桥

9 林萃立交西向北匝道桥 林萃路 立交桥

10 林翠桥北出京跨河桥 林萃路 跨河桥
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11 林翠桥北进京跨河桥 林萃路 跨河桥

12 黑泉路清河桥 林萃路 跨河桥

13 西小口路南跨河桥 黑泉路 跨河桥

14 大羊坊桥西天桥 五环大羊坊辅路 人行天桥

15 大羊坊立交北跨线桥 五环大羊坊辅路 立交桥

16 平房北路涵 姚家园新路 跨河桥

17
青年路排水沟白家柚公

路桥
东苇路 跨河桥

18 坝河分洪渠东辅路桥 金榆路 跨河桥

19 坝河分洪渠西辅路桥 金榆路 跨河桥

20 坝河分洪渠主线桥 金榆路 跨河桥

21 坝河东辅路桥 金榆路 跨河桥

22 坝河主路桥 金榆路 跨河桥

23 坝河西辅路桥 金榆路 跨河桥

24 常营中心沟主路跨河桥 金榆路 跨河桥

25
常营中心沟东辅路跨河

桥
金榆路 跨河桥

26
常营中心沟西辅路跨河

桥
金榆路 跨河桥

27 孙河大桥 京密路 跨河桥

28 孙河小桥 京密路 跨河桥

29 五元桥北天桥 京密路 人行天桥

30 西干沟跨河桥 黄康路 跨河桥

31 大灰厂东路跨铁路桥 大灰厂东路 立交桥

32 大灰厂路沙锅村桥 大灰厂路 跨河桥

33 大灰厂路沙锅村北桥 大灰厂路 立交桥

34 王佐桥 大灰厂路 跨河桥

35 大灰厂路牤牛河桥 大灰厂路 跨河桥
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36 小清河桥 卢沟桥南路 跨河桥

37 北清路北安河排水沟桥 北清路 跨河桥

38 北清路催家窑渠桥 北清路 跨河桥

39 北清路大寨沟桥 北清路 跨河桥

40 北清路东埠头排水沟桥 北清路 跨河桥

41 北清路风格渠桥 北清路 跨河桥

42 北清路京密引水沟桥 北清路 跨河桥

43 北清路团结渠桥 北清路 跨河桥

44 北清路五一渠桥 北清路 跨河桥

45 北清路友谊渠桥 北清路 跨河桥

46 北清路周家沟桥 北清路 跨河桥

47 苏家坨路西口南天桥 温阳路 人行天桥

48 苏家坨路西口北天桥 温阳路 人行天桥

49 温阳路后沙涧桥 温阳路 跨河桥

50 温阳路京密引水渠桥 温阳路 跨河桥

51 温阳路周家巷渠桥 温阳路 跨河桥

52 温阳路前柳林桥 温阳路 跨河桥

53 温阳路前沙涧桥 温阳路 跨河桥

54 邓庄南路友谊渠跨河桥 邓庄南路 跨河桥

55 邓庄南路风格渠跨河桥 邓庄南路 跨河桥

56 上庄路京密引水渠桥 上庄路 跨河桥

57 田村山北路北跨河桥 上庄大街 跨河桥

58 莲芳东桥南跨河桥 鲁谷东路 跨河桥

59 莲芳东桥北天桥 鲁谷东路 人行天桥
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650

60 莲芳东桥南天桥 鲁谷东路 人行天桥

61 五方桥西天桥 京沈左右辅路 人行天桥

62
豆各庄通惠河灌渠东立

交北桥
京沈左右辅路 跨河桥

63 通汇灌渠南桥 京沈左右辅路 跨河桥

64 通汇灌渠北桥 京沈左右辅路 跨河桥

65 豆各庄通惠河灌渠南桥 京沈左右辅路 跨河桥

66
豆各庄通惠河灌渠东立

交南桥
京沈左右辅路 跨河桥

67 豆各庄通惠河灌渠北桥 京沈左右辅路 跨河桥

68 三岔河桥 管苇路（东苇路） 跨河桥

69 垡头南桥 化工路 跨河桥

70
梅市口路五环立交东引

桥
梅市口路 立交桥
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当招标文件中的评标办法内容与评标办法前附表中的内容冲突时，以前附表中的内容为准。当招标文件中的评标办法内容与评标办法前附表中的内容冲突时，以前附表中的内容为准。

评标办法前附表评标办法前附表

一信封评审一信封评审

形式评审与响应性评审形式评审与响应性评审

序号 评审因素 评审标准

1

投标文件按照招标文件规定的格

式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号

（如有）、项目负责人、技术负责人、农民工工资管理目标、扬

尘污染综合管控目标、服务期、质量要求、安全目标； b.投标函

附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整

，内容均按规定填写； d.总体路网指标、单路单桥指标均未低于

招标人的最低预期值；

2

投标文件上法定代表人或其授权

代理人的签字、投标人的单位章

盖章齐全，符合招标文件规定。

3

投标人按照招标文件的规定提供

了投标保证金：

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效

期不少于投标有效期； b.若采用现金形式提交，投标人应在递交

投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入

“北京市公共资源交易担保金融服务平台”合作银行指定账户； 

c.若采用保函形式提交，保函符合招标文件的相关要求。

4

投标人法定代表人授权委托代理

人签署投标文件的，须提交符合

招标文件要求的授权委托书。

1
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5

投标人法定代表人签署投标文件

的，提供了符合招标文件要求的

法定代表人身份证明。

6

投标人如有分包计划，符合招标

文件第二章“投标人须知”第1.

11款规定，且按招标文件第九章

“投标文件格式”的要求填写了

“拟分包项目情况表”。

7 投标人以独家身份投标。

8

同一投标人未提交两个以上不同

的投标文件。

9

投标文件中未出现有关投标报价

的内容。

10

投标文件载明的招标项目完成期

限未超过招标文件规定的时限。

11

投标文件对招标文件的实质性要

求和条件做出相应。

12 权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险

划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义

务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投

标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活

动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。

序号 评审因素 评审标准

2

66
3c
cf
69
55
df
4a
28
9f
c0
a1
b5
0c
03
f0
a1
-2
02
50
21
71
60
13
83
66

请
注
意
，
此
文
件
仅
用
于
浏
览
，
不
可
用
于
编
制
投
标
文
件
，
请
注
册
并
登
录
系
统
获
取
招
标
文
件



13

拟投入项目总负责人、道路总技

术负责人、桥梁总技术负责人不

得为本企业法定代表人。

14

与所投标段或者未划分标段的招

标项目的其他投标人不存在控股

、管理关系或单位负责人为同一

人的情况；与招标人不存在利害

关系并可能影响招标公正性。被

列入最高人民法院失信被执行人

名单的投标人，不得参加投标。

本次招标适用的北京市公共资源

综合交易系统运营机构，以及与

该机构有控股或者管理关系可能

影响招标公正性的任何单位，不

得参加投标。

15

投标文件未附有招标人不能接受

的其他条件。

序号 评审因素 评审标准

资格评审资格评审

序号 评审因素 评审标准
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1

投标人具备有效的营业执照、资

质证书、质量管理体系认证、环

境管理体系认证、职业健康安全

管理体系认证、安全生产许可证

、基本账户开户许可证(或开户

银行出具的基本存款账户信息）

、国家企业信用信息公示系统基

础信息（体现股东及出资详细信

息）的网页截图等。

2

投标人的资质等级符合招标文件

规定。

3

投标人的财务状况符合招标文件

规定。

4

投标人的类似项目业绩符合招标

文件规定。

5

投标人的信誉符合招标文件规定

。

6

投标人的主要人员的资格、在岗

情况符合招标文件规定。

7

其他管理人员和技术人员符合招

标文件规定。

8 其他要求符合招标文件规定。

序号 评审因素 评审标准
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施工组织设计评审施工组织设计评审

序号 评审因素 评审标准
最低分

值
分值

是否履

约信誉

条款

1 年度养护整体工作方案

年度养护整体工作方案： a.整体工作

方案专业全面，具有一定的可实施性，

得9分； b. 整体工作方案专业全面，

具有针对性，可实施行性，得9（不含

）-12分； c. 方案完整、详细、专业

全面，内容丰富，针对性强，确实可行

，得12（不含）-15分。

0 15

2 日常养护分项工作方案

日常养护分项工作方案： a. 工作方案

专业全面，具有一定的可实施性，总体

维修量、资金使用计划、动态监控目标

有明确描述，得3分； b.工作方案专业

全面，具有针对性，可实施行性，总体

维修量、资金使用计划、动态监控目标

有明确描述，且符合招标文件要求，得

3（不含）-4分； c.方案完整、详细、

专业全面， 内容丰富，针对性强，确

实可行，总体维修量、资金使用计划、

动态监控目标有明确描述，科学合理，

得4（不含）-5分。

0 5
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3 巡查管理分项工作方案

巡查管理分项工作方案： a.工作方案

专业全面，具有一定的可实施性，得3

分； b.工作方案专业全面，具有针对

性，可实施行性，得3（不含）-4分； 

c.方案完整、详细、专业全面，内容丰

富，针对性强，确实可行，得4（不含

）-5分。

0 5

4 设施管理分项工作方案

设施管理分项工作方案: a.工作方案专

业全面，具有一定的可实施性，得3分

； b.工作方案专业全面，具有针对性

，可实施行性，得3（不含）-4分； c.

方案完整、详细、专业全面，内容丰富

，针对性强，确实可行，得4（不含）-

5分。

0 5

5

占用挖掘城市道路许可（含抢修

）工程的批后巡查及道路修复分

项工作方案

占用挖掘城市道路许可（含抢修）工程

的批后巡查及道路修复分项工作方案: 

a.工作方案专业全面，具有一定的可实

施性，得3分； b.工作方案专业全面，

具有针对性，可实施行性，得3（不含

）-4分； c.方案完整、详细、专业全

面，内容丰富，针对性强，确实可行，

得4（不含）-5分。

0 5

序号 评审因素 评审标准
最低分

值
分值

是否履

约信誉

条款
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6 质量安全管理分项工作方案

质量安全管理分项工作方案: a.工作方

案专业全面，具有一定的可实施性，得

3分； b.工作方案专业全面，具有针对

性，可实施行性，得3（不含）-4分； 

c.方案完整、详细、专业全面，内容丰

富，针对性强，确实可行，得4（不含

）-5分。

0 5

序号 评审因素 评审标准
最低分

值
分值

是否履

约信誉

条款

拟投入人员拟投入人员

序号 评审因素 评审标准
最低分

值
分值

是否履

约信誉

条款

1 拟投入人员

（1）满足资格审查条件最低要求得1.8

分； （2）道路或桥梁养护工程师与资

格审查条件最低要求相比，每增加2人

加0.4分，最多加1.2分。

0 3

技术能力技术能力

序号 评审因素 评审标准
最低分

值
分值

是否履

约信誉

条款
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1 技术能力

（1）投标人近五年（2020年2月1日至

递交投标文件截止时间）获得与道路、

桥梁项目有关的国家级工法、专利、国

家或省级科学技术进步奖，主编或参编

过的国家、行业标准规范的得1.2分； 

（2）每增加1项与道路、桥梁项目有关

的国家级工法、专利、国家或省级科学

技术进步奖，主编或参编过的国家、行

业标准规范等加0.2分，最多加0.8分。

时间要求为：近五年（2020年2月1日至

递交投标文件截止时间）

0 2

序号 评审因素 评审标准
最低分

值
分值

是否履

约信誉

条款

财务能力财务能力

序号 评审因素 评审标准
最低分

值
分值

是否履

约信誉

条款

1 财务能力

（1）满足资格审查条件最低要求得2.4

分； （2）具有银行或评估机构颁发AA

A（含）资信评估证书得1.6分；具有银

行或评估机构颁发AA（含）资信评估证

书得1分；具有银行或评估机构颁发A（

含）资信评估证书得0.5分；无资信评

估证书不得分；此项得分不叠加，只计

最高分。

0 4
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企业业绩企业业绩

序号 评审因素 评审标准
最低分

值
分值

是否履

约信誉

条款

1 企业业绩

（1）满足资格审查条件最低要求得4.2

分； （2）与资格审查条件最低要求相

比，管养城市次干路及以上道路（或高

速公路）面积每增加200万平米加0.7分

，最多加1.4分； （3）与资格审查条

件最低要求相比，管养城市桥梁（或高

速公路桥梁）面积每增加20万平米加0.

7分，最多加1.4分；

0 7

养护管理目标养护管理目标

序号 评审因素 评审标准
最低分

值
分值

是否履

约信誉

条款

1 养护管理目标

满足最低要求得2.4分，整体道路指标

每增1%加0.4分，最多0.8分；整体桥梁

合格率指标每增1%加0.4分，最多0.8分

。

0 4

二信封评审二信封评审

形式评审与响应性评审形式评审与响应性评审

序号 评审因素 评审标准

9
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1

投标文件按照招标文件规定的格

式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号

（如有）、投标报价（包括大写金额和小写金额）、安全文明施

工费； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进

行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定

填写； d.已标价工程量清单上造价编制人员签字、盖章齐全，符

合招标文件规定。

2

投标文件上法定代表人或其委托

代理人的签字、投标人的单位章

盖章齐全，符合招标文件规定。

3

投标报价中的投标总价、各分项

投标价、规定项目的单价未超过

招标文件设定的最高投标限价。

4

投标报价的大写金额能够确定具

体数值。

5

同一投标人未提交两个以上不同

的投标报价。

6

投标人填写工程量清单中的投标

报价和投标函大写金额报价一致

。

7

投标文件未附有招标人不能接受

的其他条件。

序号 评审因素 评审标准
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