

2024年北京市市管城市道路掘路修复工程（施工）中标候选人公示

（招标项目编号： S110000A001035401001 ）

公示开始时间： 2024-01-02

公示结束时间： 2024-01-05

2024年北京市市管城市道路掘路修复工程（招标项目编号： S110000A001035401001 ），建设单位名称：北京市城市道路养护管理中心，建设地点：北京市市辖区区域范围内，评标日期：2023年12月22日。经评标委员会评审，确定 001 2024年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

001 2024年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京公联洁达公路养护工程有限公司	91.844000
2	北京西海市政建筑工程有限公司	83.820000
3	北京鑫旺路桥建设有限公司	92.520000

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人（经理）			项目总工（技术负责人）		
		姓名	相关证书名称及编号	业绩	姓名	相关证书名称及	业绩
						证	
						书	
						名	
						称	
						及	

						编 号
1	北京公路联洁达公路养护工程有限公司	张儒意	京2112013201440993,京建安B（2014）0102700	朝阳区速滑馆北路道路顺接工程（林萃路、奥林匹克西路）;朝阳区中心城区供水管网改造（消隐）五期工程-机场高速路辅路DN400给水管线消隐工程;海淀区地铁16号线二期万泉河桥站（总配）外电源电缆土建工程（北四环西路辅路、万泉河路）;丰台区丰台站改建工程西四环正阳桥电磁远传水表安装工程（西四环辅路）;丰台区2021年市热力集团南三环34#翻修消隐工程（南三环辅路）;海淀区新改扩建道路安装交通科技设施项目（海融达第一批）第二标段;海淀区新改扩建道路安装交通科技设施项目（海融达第一批）第四标段	王宇	/海淀区新改扩建道路安装交通科技设施项目（海融达第一批）第二标段;海淀区新改扩建道路安装交通科技设施项目（海融达第一批）第四标段;海淀区山后地区配套电力管道工程（翠湖南路、上庄东路）（翠湖南路（上庄路-京包高速公路）东侧电力管线）第二标段;化工路DN800给水管线加闸工程;化工路DN800给水管线加闸工程-垡头街道;上庄再生水长外围配套-外电源工程

2	北京 西 海 市 政 建 筑 工 程 有 限 公 司	史 剑	京 1112017201743098, 京建安B（2013） 0091740	2019年四环辅路（惠新 东桥-四元桥）等5项大 修工程施工1标-四环辅 路（惠新东桥-四元 桥）大修工程施 工;2022年朝阳门内大 街等5项道路大修工程 （施工）2标段-天坛东 路（天坛路-玉蜓桥） 道路大修工程施工	吴 兵	/	2021年北京市市管城市 道路掘路修复工程（含 架空线）施工第1标段 —海淀区阜成路（白堆 子路-三里河路）10千 伏电力架空线入地及监 测点布设工程（阜成 路）;2021年北京市市 管城市道路掘路修复工 程（含架空线）施工第 1标段—海淀区阜石路 （玉泉路-永定路）10 千伏电力管线架空线入 地工程（阜石路、永定 路、玉泉路）;2021年 北京市市管城市道路掘 路修复工程（含架空 线）施工第1标段—海 淀区圆明园西路（颐和 园北路-农大北路）架 空线入地信息管道工程 （圆明园西路）;2021 年北京市市管城市道路 掘路修复工程（含架空 线）施工第1标段—海 淀区北大西门片区城市
---	--	--------	---	---	--------	---	--

							更新升级电力架空线入地及监测点布设工程 （颐和园路、北四环西路辅路）
3	北京鑫旺路桥建设有限公司	尹冉	京1112015201533759, 京建安B(2016)0120395	2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区公安部办案基地项目燃气管线接入工程（星火西路）;2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区地铁22号线（平谷线）工程甘露园站-定福庄站施工用水DN40电子远传跨表临时用水工程（朝阳路）;2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区地铁22号线（平谷线）工程甘露园站1号施工场地临时用水工程（朝阳路）;2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区地铁22号线	商瑞宝	/	2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区公安部办案基地项目燃气管线接入工程（星火西路）;2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区地铁22号线（平谷线）工程甘露园站-定福庄站施工用水DN40电子远传跨表临时用水工程（朝阳路）;2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区地铁22号线（平谷线）工程甘露园站1号施工场地临时用水工程（朝阳路）;2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区地铁22号线

				(平谷线)工程定福庄站1#场地、定福庄站-管庄站施工用水DN40电子远传跨表临时用水工程(朝阳路);2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区2022年热力输配分公司检修技改项目-长安线35#更换套筒消隐改造工程(建国门外大街);2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区城市副中心供水管网完善一期工程-航研所东路(朝阳路-朝阳嘉园)新建自来水管线工程(朝阳路)			(平谷线)工程定福庄站1#场地、定福庄站-管庄站施工用水DN40电子远传跨表临时用水工程(朝阳路);2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区2022年热力输配分公司检修技改项目-长安线35#更换套筒消隐改造工程(建国门外大街);2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区城市副中心供水管网完善一期工程-航研所东路(朝阳路-朝阳嘉园)新建自来水管线工程(朝阳路)
--	--	--	--	---	--	--	---

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京公联洁达公路养护工程有限公司	完全响应
2	北京西海市政建筑工程有限公司	完全响应
3	北京鑫旺路桥建设有限公司	完全响应

二、提出异议的渠道和方式

001 2024年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段

提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报

被否决的投标人： 北京正成市政工程有限责任公司 被否决的投标人： 北京光亚市政工程有限公司

三、其他公示内容

/

四、监督部门

本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会 。

监督投诉方式：电话010-12328；网址 jtw.beijing.gov.cn

五、联系方式

招 标 人：北京市城市道路养护管理中心

招标代理机构：中招国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区南三环西路19号

地 址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦6层、9层

联 系 人：金工、赵工

联 系 人：杨柳、郭晨钟

电 话：010-83521910

电 话：010-62108127、8205

电子邮件：

电 子 邮 件：

六、开评、评标情况

001 2024年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段

（一）开标记录

序 号	投标人	投标价格 (元)	投标工期（日 历天）	质量标准	拟派项目 经理
1	北京城建道桥建设集团有限公司		/	/	
2	北京城建华晟交通建设有限公司		/	/	
3	北京公联洁达公路养护工程有限公司	39160022	366	标段工程竣工验收的质量评定：合格	张儒意， 王宇

4	北京光亚市政工程有限公司		366	标段工程竣工验收的质量评定：合格	李滨, 葛庆南
5	北京西海市政建筑工程有限公司	39269994	366	标段工程竣工验收的质量评定：合格	史剑, 吴兵
6	北京鑫旺路桥建设有限公司	39291999	366	标段工程竣工验收的质量评定：合格	尹冉, 商瑞宝
7	北京正成市政工程有限责任公司		366	标段工程竣工验收的质量评定：合格	张耀文, 迟明军
8	北京政平建设集团有限公司		/	/	
9	江西天丰建设集团有限公司		/	/	

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	北京正成市政工程有限责任公司	根据招标文件评标办法第3.2.4项规定，第一信封(商务及技术文件)详细评审综合得分未进入前3名
2	北京光亚市政工程有限公司	根据招标文件评标办法第3.2.4项规定，第一信封(商务及技术文件)详细评审综合得分未进入前3名

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5

北京正成市政工程 有限责任公司	施工 组织 设计	26.4000	26.6000	26.0000	26.9000	26.1000
	主要 人员	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	批后 巡查 方案	15.0000	15.0000	15.2000	15.2000	15.4000
	其他 因素	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
北京鑫旺路桥建设 有限公司	施工 组织 设计	31.0000	29.5000	32.3000	30.0000	30.7000
	主要 人员	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	批后 巡查 方案	21.5000	22.0000	22.5000	22.0000	21.1000
	其他 因素	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
北京公联洁达公路 养护工程有限公司	施工 组织 设计	28.9200	31.3000	28.7000	26.7000	29.1000
	主要 人员	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000

	批后 巡查 方案	23. 0000	23. 6000	22. 7000	22. 0000	23. 2000
	其他 因素	25. 0000	25. 0000	25. 0000	25. 0000	25. 0000
北京光亚市政工程 有限公司	施工 组织 设计	30. 7000	27. 9000	31. 5000	29. 0000	30. 7000
	主要 人员	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
	批后 巡查 方案	23. 0000	23. 7000	23. 3000	23. 5000	23. 3000
	其他 因素	25. 0000	25. 0000	25. 0000	25. 0000	25. 0000
北京西海市政建筑 工程有限公司	施工 组织 设计	30. 6000	28. 0000	32. 2000	30. 5000	30. 4000
	主要 人员	5. 0000	5. 0000	5. 0000	5. 0000	5. 0000
	批后 巡查 方案	23. 5000	23. 3000	23. 7000	23. 5000	23. 4000
	其他 因素	25. 0000	25. 0000	25. 0000	25. 0000	25. 0000