

# 2024年北京市市管城市道路掘路修复工程（施工）中标候选人公示

（招标项目编号： S110000A001035401001 ）

公示开始时间： 2024-01-02

公示结束时间： 2024-01-05

2024年北京市市管城市道路掘路修复工程（招标项目编号： S110000A001035401001 ），建设单位名称：北京市城市道路养护管理中心，建设地点：北京市市辖区区域范围内，评标日期：2023年12月22日。经评标委员会评审，确定 002 2024年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第2标段 的中标候选人，现公示如下：

## 一、中标候选人

002 2024年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第2标段

### （一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京西海市政建筑工程有限公司	82.880000
2	北京鑫旺路桥建设有限公司	92.680000

### （二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排 序	中 标 候 选 人 名 称	项目负责人（经理）			项目总工（技术负责人）		
		姓 名	相关证书名称及编 号	业绩	姓 名	相 关 证 书 名 称 及 业 绩	业 绩

					编 号	
1	北 京 西 海 市 政 建 筑 工 程 有 限 公 司	史 剑	京 1112017201743098, 京建安B(2013) 0091740	2019年四环辅路(惠新 东桥-四元桥)等5项大 修工程施工1标-四环辅 路(惠新东桥-四元 桥)大修工程施 工;2022年朝阳门内大 街等5项道路大修工程 (施工)2标段-天坛东 路(天坛路-玉蜓桥) 道路大修工程施工	吴 兵 / /	2021年北京市市管城市 道路掘路修复工程(含 架空线)施工第1标段 —海淀区阜成路(白堆 子路-三里河路)10千 伏电力架空线入地及监 测点布设工程(阜成 路);2021年北京市市 管城市道路掘路修复工 程(含架空线)施工第 1标段—海淀区阜石路 (玉泉路-永定路)10 千伏电力管线架空线入 地工程(阜石路、永定 路、玉泉路);2021年 北京市市管城市道路掘 路修复工程(含架空 线)施工第1标段—海 淀区圆明园西路(颐和 园北路-农大北路)架 空线入地信息管道工程 (圆明园西路);2021 年北京市市管城市道路 掘路修复工程(含架空

							线)施工第1标段—海淀区北大西门片区城市更新升级电力架空线入地及监测点布设工程(颐和园路、北四环西路辅路)
2	北京鑫旺路桥建设有限公司	尹冉	京1112015201533759,京建安B(2016)0120395	2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区公安部办案基地项目燃气管线接入工程(星火西路);2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区地铁22号线(平谷线)工程甘露园站-定福庄站施工用水DN40电子远传跨表临时用水工程(朝阳路);2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区地铁22号线(平谷线)工程甘露园站1号施工场地临时用水工程(朝阳路);2023年北京市市管城市道路掘	商瑞宝	/	2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区公安部办案基地项目燃气管线接入工程(星火西路);2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区地铁22号线(平谷线)工程甘露园站-定福庄站施工用水DN40电子远传跨表临时用水工程(朝阳路);2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区地铁22号线(平谷线)工程甘露园站1号施工场地临时用水工程(朝阳路);2023年北京市市管城市道路掘

路修复工程施工第1标段-朝阳区地铁22号线（平谷线）工程定福庄站1#场地、定福庄站-管庄站施工用水DN40电子远传跨表临时用水工程（朝阳路）；2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区2022年热力输配分公司检修技改项目-长安线35#更换套筒消隐改造工程（建国门外大街）；2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区城市副中心供水管网完善一期工程-航研所东路（朝阳路-朝阳嘉园）新建自来水管线工程（朝阳路）

路修复工程施工第1标段-朝阳区地铁22号线（平谷线）工程定福庄站1#场地、定福庄站-管庄站施工用水DN40电子远传跨表临时用水工程（朝阳路）；2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区2022年热力输配分公司检修技改项目-长安线35#更换套筒消隐改造工程（建国门外大街）；2023年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第1标段-朝阳区城市副中心供水管网完善一期工程-航研所东路（朝阳路-朝阳嘉园）新建自来水管线工程（朝阳路）

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京西海市政建筑工程有限公司	完全响应
2	北京鑫旺路桥建设有限公司	完全响应

二、提出异议的渠道和方式

002 2024年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第2标段

提出异议的渠道和方式： 公示期内， 如对上述中标候选人存在疑问， 依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》， 可向北京市交通委员会投诉或举报

被否决的投标人： 北京正成市政工程有限责任公司 被否决的投标人： 北京光亚市政工程有限公司

三、其他公示内容

/

四、监督部门

本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会 。

监督投诉方式： 电话010-12328； 网址 jtw.beijing.gov.cn

五、联系方式

招 标 人： 北京市城市道路养护管理中心

招标代理机构： 中招国际招标有限公司

地 址： 北京市丰台区南三环西路19号

地 址： 北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦6层、9层

联 系 人： 金工、赵工

联 系 人： 杨柳、郭晨钟

电 话： 010-83521910

电 话： 010-62108127、8205

电子邮件：

电 子 邮 件：

六、开评、评标情况

002 2024年北京市市管城市道路掘路修复工程施工第2标段

（一）开标记录

序号	投标人	投标价格 (元)	投标工期（日 历天）	质量标准	拟派项目 经理
1	北京城建道桥建设集团有限公司		/	/	
2	北京公联洁达公路养护工程有限公司	19510063	366	标段工程竣工验收的质量评定：合格	张儒意， 王宇

3	北京光亚市政工程有限公司		366	标段工程竣工验收的质量评定：合格	李滨, 葛庆南
4	北京西海市政建筑工程有限公司	19620002	366	标段工程竣工验收的质量评定：合格	史剑, 吴兵
5	北京鑫旺路桥建设有限公司	19640036	366	标段工程竣工验收的质量评定：合格	尹冉, 商瑞宝
6	北京正成市政工程有限责任公司		366	标段工程竣工验收的质量评定：合格	张耀文, 迟明军
7	北京政平建设集团有限公司		/	/	
8	江西天丰建设集团有限公司		/	/	

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	北京正成市政工程有限责任公司	根据招标文件评标办法第3.2.4项规定，第一信封(商务及技术文件)详细评审综合得分未进入前3名
2	北京光亚市政工程有限公司	根据招标文件评标办法第3.2.4项规定，第一信封(商务及技术文件)详细评审综合得分未进入前3名

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5

北京正成市政工程 有限责任公司	施工 组织 设计	26.5000	27.1000	26.5000	25.6000	27.0000
	主要 人员	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	批后 巡查 方案	15.5000	16.0000	16.3000	17.0000	15.9000
	其他 因素	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
北京鑫旺路桥建设 有限公司	施工 组织 设计	30.4000	31.1000	31.1000	31.5000	31.0000
	主要 人员	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	批后 巡查 方案	21.5000	21.5000	21.9000	21.8000	21.6000
	其他 因素	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
北京公联洁达公路 养护工程有限公司	施工 组织 设计	33.8000	29.8000	29.3000	28.9000	29.8000
	主要 人员	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000

	批后 巡查 方案	24.6000	22.5000	22.7000	22.1000	22.7000
	其他 因素	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
北京光亚市政工程 有限公司	施工 组织 设计	31.7000	31.2000	31.2000	30.8000	31.4000
	主要 人员	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	批后 巡查 方案	23.6000	23.1000	23.7000	23.0000	23.1000
	其他 因素	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
北京西海市政建筑 工程有限公司	施工 组织 设计	26.0000	30.7000	30.9000	30.6000	30.4000
	主要 人员	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
	批后 巡查 方案	21.5000	23.5000	23.8000	23.4000	23.6000
	其他 因素	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000