

2024年北京市管城市道路桥梁日常养护工程项目管理 咨询 中标候选人公示

(招标项目编号： S110000A001035875001)

公示开始时间： 2024-02-08

公示结束时间： 2024-02-18

2024年北京市管城市道路桥梁日常养护工程项目管理咨询（招标项目编号： S110000A001035875001），建设单位名称：北京市城市道路养护管理中心，建设地点：北京市 市辖区 市辖区，评标日期：2024年02月07日。经评标委员会评审，确定 001 2024年北京市管城市道路桥梁日常养护工程项目管理咨询 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

001 2024年北京市管城市道路桥梁日常养护工程项目管理咨询

(一) 基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京市七环工程技术咨询有限公司	94.180000
2	北京康顺通工程项目管理有限公司	75.460000
3	北京四方工程建设监理有限责任公司	73.840000

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排 序	中 标 候 选 人 名 称	项目负责人（经理）			项目总工（技术负责人）		
		姓 名	相关证书 名称及编 号	业绩	姓 名	相 关 证 书 名 称	业 绩

						及 编 号	
1	北京市七环工程技术咨询有限公司	孔德胜	(08) 00207472	2013 年示范路、中修、车辙拥包专项治理工程； 2013 年桥梁安全防护工程、中修专项治理工程； 2014 年道路步行、自行车系统整治工程、中修工程及专项工程；2014 年桥梁安全防护工程、中修专项治理工程；2015 年城市道路中修工程；2015 年城市道路车辙专项治理工程；密云县马北路（101 国道-松曹路）道路工程项目管理咨询； 2017 年北京市市管城市道路、桥梁日常养护工程项目管理咨询；2018 年北京市市管城市道路、桥梁日常养护工程项目管理咨询；2019 年北京市市管城市道路桥梁养护工程项目管理咨询；2020 年北京市市管城市道路桥梁日常养护工程项目管理咨询；2021 年北京市市管城市道路桥梁日常养护工程项目管理咨询；2022 年北京市市管城市道路桥梁日常养护工程项目管理咨询；2023 年北京市市管城市道路桥梁日常养护工程项目管理咨询。			
2	北京康顺通工	陈绪富	209333	通州区 2013 年微循环工程（潞苑五街一期、东果园北街二期、中山街二期、梨园中街一巷）；通州新城砖厂北街（九棵树东路~临河里路）等项目； 北京市通州区地铁 6 号线二期接驳市政工程； 2016 年重点区域公共服务设施提升整治工程、运河西大街智能化改造工程；2017 年通州区交通设			

	程 项 目 管 理 有 限 公 司			施标准化改造项目；通州区信号灯升级改造项目； 2018 年微循环道路工程；通州区玉桥西路（群芳 南街~云景南大街）道路工程；通州区 2019 年电 力架空线入地改造项目-故城东路和玉桥中路 10 千伏线路综合整治工程- 道路恢复工程；通州区重 点路口疏堵项目管理；			
3	北 京 四 方 工 程 建 设 监 理 有 限 责 任 公 司	孙 钢	62020303	2015 年北京市第二批市管城市道路桥梁大修工程 施工监理第一标段北池子大街（景山前街-东华门 大街）、南池子大街（东华门-东长安街）道路大 修工程道路大修工程；北苑路一期（立水桥-规划 中滩村大街南侧）道路工程			

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京市七环工程技术咨询有限责任公司	完全响应
2	北京康顺通工程项目管理有限公司	完全响应
3	北京四方工程建设监理有限责任公司	完全响应

二、提出异议的渠道和方式

001 2024年北京市管城市道路桥梁日常养护工程项目管理咨询

提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人： 无

三、其他公示内容

/

四、监督部门

本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会 。

监督投诉方式：电话010-12328；网址 <http://jtw.beijing.gov.cn/>

五、联系方式

招 标 人：北京市城市道路养护管理中心	招标代理机构：智诚达项目管理咨询有限公司
地 址：北京市丰台区南三环西路19 号	地 址：北京市朝阳区安华西里三区甲17号院A06
联 系 人：黄金	联 系 人：王庆舒
电 话： 010-63570760	电 话： 010-63957812
电子邮件：	电子 邮件：

六、开评、评标情况

001 2024年北京市管城市道路桥梁日常养护工程项目管理咨询

（一）开标记录

序号	投标人	投标价格 (%)	投标工期 (日历天)	质量标准	拟派项目经理
1	北京康顺通工程项目管理有限公司	100	316	工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。	陈绪富
2	北京磐石建设监理有限责任公司		/	/	
3	北京市七环工程技术咨询有限责任公司	100	316	工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。	孔德胜
4	北京四方工程建设监理有限责任公司	100	316	工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格	孙钢
5	中交基础设施养护集团有限公司		/	/	

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
	/	/

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5
北京四方工程建设监理有限责任	项目管理咨询	42.6000	46.5000	44.6000	44.0000	46.5000

公司	大纲					
	其它因素	4. 0000	4. 0000	4. 0000	4. 0000	4. 0000
	报价评审	10. 0000	10. 0000	10. 0000	10. 0000	10. 0000
	项目管理机构	15. 0000	15. 0000	15. 0000	15. 0000	15. 0000
北京市七环工程技术咨询有限责任公司	项目管理咨询大纲	48. 4000	53. 0000	47. 5000	49. 0000	48. 0000
	其它因素	20. 0000	20. 0000	20. 0000	20. 0000	20. 0000
	报价评审	10. 0000	10. 0000	10. 0000	10. 0000	10. 0000
	项目管理机构	15. 0000	15. 0000	15. 0000	15. 0000	15. 0000
北京康顺通工程项目管理有限公司	项目管理咨询大纲	42. 5000	43. 5000	41. 3000	41. 0000	44. 0000
	其它因素	8. 0000	8. 0000	8. 0000	8. 0000	8. 0000
	报价评审	10. 0000	10. 0000	10. 0000	10. 0000	10. 0000
	项目管理机构	15. 0000	15. 0000	15. 0000	15. 0000	15. 0000