

2024年北京市市管城市道路桥梁大修工程项目管理咨询 中标候选人公示

(招标项目编号： S110000A001036547001)

公示开始时间： 2024-03-27

公示结束时间： 2024-03-30

2024年北京市市管城市道路桥梁大修工程项目管理咨询 (招标项目编号： S110000A001036547001)，建设单位名称：北京市城市道路养护管理中心，建设地点：北京市市辖区 区域范围内，评标日期：2024年03月26日。经评标委员会评审，确定 001 2024年北京市市管城市道路桥梁大修工程项目管理咨询 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

001 2024年北京市市管城市道路桥梁大修工程项目管理咨询

(一) 基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京康顺通工程项目管理有限公司	93.700000
2	北京逸群工程咨询有限公司	83.800000
3	北京炬桓工程项目管理有限公司	78.040000

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排 序	中 标 候 选 人	项目负责人 (经理)		项目总工 (技术负责人)		
		姓	相关证书名称	姓	相 关 证 书	业

	人 名 称	名 及 编 号	业 绩	名	名 称 及 编 号	绩
1	北 京 康 顺 通 工 程 项 目 管 理	王 志 刚	001410935 2015 年京通辅路大修工程；2015 年三元桥大修工程；2016 年三环主路（三元桥西-丽泽桥北）等11 项大修工程项目管理咨询；2016 年北京市长安街（复兴门-建国门）综合整治工程-人行步道工程项目管理咨询；2017 年三环主路大修工程 三元桥西-分钟寺桥东；长安街综合整治工程-23 座通道、2 座天桥维修工程；四环辅路大修工程；三环主路（丽泽桥北-玉泉营桥东）道路大修工程；三环主路（玉泉营桥东-分钟寺桥东）道路大修工程；东单北大街等17 项道路步道品质提升大修工程；月坛南北桥桥梁大修工程；四环辅路（四元桥-惠新东桥）大修工程；广渠门内大街大修工程；2019 年天宁寺桥系（18 座桥）等3项桥梁大修工程；2020 年小屯路（京石右辅路-莲石东路）道路大修工程；2020 年四环辅路（正阳桥—南沙			

	有限公司			<p>窝桥北)道路大修工程;2020年京原漫水桥大修工程;朝阳北路大修工程;玉蜓立交桥系大修工程;莲花池东路(天宁寺桥-莲花桥)道路大修工程;2022年机场辅路(机场道口-大山子桥路)道路大修工程;2022年大屯路隧道大修工程;2023年莲西路(南沙窝桥~衙门口桥)道路大修工程;2023年张仪村路(京石高速-吴家村路)道路大修工程;2023年南苑路(木樨园桥-南四环)道路大修工程。</p>			
2	北京逸群工程咨询有限公司	徐国生	ZGB05063512	<p>2019年静安西街等道路大修工程施工监理1标-静安西街大修工程、柳芳北街大修工程、香河园路大修工程;</p> <p>2020年西直门外大街辅路等道路桥梁大修工程3标段-四环辅路(正阳桥-岳各庄南桥)道路大修工程施工监理;2020年东单北大街等3项道路大修工程(监理)1标段-东单北大街(金鱼胡同-东长安街)、东东南大街(东四路口-金鱼胡同)道路大修工程施工监理;2021年G1辅路等2项道路大修工程2标段-四环辅路(南沙窝桥北-定慧桥北)道路大修工程施工</p>			

				监理。		
3	北京炬桓工程项目管理有限公司	朱坤	鲁 110820090574	通州区通顺路（北关桥-壁富路）交通综合治理工程；2019年通州区乡村公路道路大修工程监理。		

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京康顺通工程项目管理有限公司	完全响应。
2	北京逸群工程咨询有限公司	完全响应。
3	北京炬桓工程项目管理有限公司	完全响应。

二、提出异议的渠道和方式

001 2024年北京市市管城市道路桥梁大修工程项目管理咨询

提出异议的渠道和方式：若有异议，请于公示期内依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》的规定以书面形式送达招标人。

三、其他公示内容

/

四、监督部门

本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会 。

监督投诉方式：电话010-12328；网址 jtw.beijing.gov.cn

五、联系方式

招 标 人：北京市城市道路养护管理中心

招标代理机构：北京京博通工程咨询有限公司

地 址：北京市丰台区南三环西路19号

地 址：北京市朝阳区北苑路13号院1号楼5层A
单元502

联 系 人：刘工

联 系 人：刘工、张工

电 话：010-63536196-1041

电 话：010-85164753

电子邮件：

电 子 邮 件：

六、开评、评标情况

001 2024年北京市市管城市道路桥梁大修工程项目管理咨询

(一) 开标记录

序 号	投标人	投标价格 (%)	投标工期 (日历天)	质量标准	拟派项 目经理
1	北京炬桓工程项目 管理有限公司	100	1095	项目交（竣）工验收 的质量评定：合格	朱坤
2	北京康顺通工程项 目管理有限公司	100	1095	项目交（竣）工验收 的质量评定：合格	王志刚
3	北京仕邦工程技术 咨询有限责任公司		/	/	

4	北京逸群工程咨询有限公司	100	1095	项目交（竣）工验收的质量评定：合格	徐国生
5	北京致远工程建设监理有限责任公司		/	/	
6	京晟项目管理有限公司		/	/	

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
	/	/

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5
北京炬桓工程项目管理有限公司	企业业绩	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
	项目管理咨询大纲	35.5000	38.0000	42.7000	36.5000	37.5000
	报价评审	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
	项目管理机构	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

北京逸群工程 咨询有限公司	企业业绩	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	项目管理咨询大纲	40.5000	41.0000	41.2000	40.0000	41.3000
	报价评审	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
	项目管理机构	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
北京康顺通工 程项目管理有 限公司	企业业绩	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	项目管理咨询大纲	48.0000	50.0000	49.5000	47.0000	49.0000
	报价评审	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
	项目管理机构	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000