

2024年蒲黄榆路等5项道路大修工程（施工）中标候选人公示

（招标项目编号： S110000A001036341039 ）

公示开始时间： 2024-07-18

公示结束时间： 2024-07-22

2024年蒲黄榆路等5项道路大修工程（招标项目编号： S110000A001036341039 ），建设单位名称：北京市城市道路养护管理中心，建设地点：北京市市辖区区域范围内，评标日期：2024年07月10日。经评标委员会评审，确定 001 1标段-东直门外大街（东三环北路-东直门桥）道路大修工程、方庄路（左安门桥~方庄桥）道路大修工程施工、002 2标段-蒲黄榆路（玉蜓桥-刘家窑桥）道路大修工程、右安门内大街（右安门桥~南横西街）大修工程施工、003 3标段-三里河路（西外大街~复兴门外大街）道路大修工程施工 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

001 1标段-东直门外大街（东三环北路-东直门桥）道路大修工程、方庄路（左安门桥~方庄桥）道路大修工程施工

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京城乡建设集团有限责任公司	99.9060
2	北京住总集团有限责任公司	99.6070
3	北京市市政三建设工程有限公司	99.4050

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选	项目负责人（经理）			项目总工（技术负责人）		
		姓名	相关证书名称及编号	业绩	姓名	相关证书名称及编号	业绩

	人名 称						
1	北京 城乡 建设 集团 有限 责任 公司	张 立 民	京 1112018201903751, 京建安B (2019) 0168641	春林大街 道路大修 工程	尹 纪 伟	ZGC05101875	春林大街 道路大修 工程
2	北京 住总 集团 有限 责任 公司	高 鹤	京 1112021202200794, 京建安B(2019) 0171124	2021年G1 辅路等2项 道路大修 工程1标段 -G1辅路 (四方桥 -五方桥) 道路大修 工程施工	王 殿 博	ZGB08033809	2021年G1 辅路等2项 道路大修 工程1标段 -G1辅路 (四方桥 -五方桥) 道路大修 工程施工
3	北京 市市 政三 建设 工程 有限	张 守 将	京 1112013201323862, 京建安B (2014) 0101060	2021年广 西文化旅 游发展大 会观摩点 沿线道路 环境综合 整治项目	梁 文 广	ZGB08039939	2021年广 西文化旅 游发展大 会观摩点 沿线道路 环境综合 整治项目

	责任 公司						
--	----------	--	--	--	--	--	--

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京城乡建设集团有限责任公司	响应
2	北京住总集团有限责任公司	响应
3	北京市市政三建设工程有限公司	响应

002 2标段-蒲黄榆路（玉蜓桥-刘家窑桥）道路大修工程、右安门内大街（右安门桥～南横西街）大修工程施工

(一) 基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	中交建筑集团有限公司	99.3580
2	河北建设集团股份有限公司	98.6540
3	北京光亚市政工程有限公司	98.2730

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中

排 序	标 候 选 人 名	项目负责人（经理）			项目总工（技术负责人）		
		姓	相关证书名称及编		姓	相关证书名称	
		名	号		名	及编号	
		业绩		业绩			
1	称中 交 建	魏 铮	京 1112015201740674,	宿松县 G105太湖 交界至通	郑 雪 青	8210395	宿松县 G105太湖 交界至通

	筑 集 团 有 限 公 司		京建安B(2018) 0148405	站路段升 级改造工 程(市政 段)			站路段升 级改造工 程(市政 段)
2	河 北 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司	赵 雪 松	冀 1132016201619442, 冀建安B(2023) 0196377	保定市市 区主、次 干路道路 整治提升 工程 (2019)年 施工(二标 段)	耿 世 超	0464909	保定市市 区主、次 干路道路 整治提升 工程 (2019)年 施工(二标 段)
3	北 京 光 亚 市 政	李 滨	京 1112007200701643, 京建安B(2004) 0004724	2021年永 定门外大 街等3项道 路大修工 程2标段 -永定门内	葛 庆 南	20803C088976	2021年永 定门外大 街等3项道 路大修工 程2标段 -永定门内

	工 程 有 限 公 司			大街(南纬 路-永定门 桥)道路大 修工程施 工			大街(南纬 路-永定门 桥)道路大 修工程施 工
--	----------------------------	--	--	--------------------------------------	--	--	--------------------------------------

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	中交建筑集团有限公司	响应
2	河北建设集团股份有限公司	响应
3	北京光亚市政工程有限公司	响应

003 3标段-三里河路（西外大街~复兴门外大街）道路大修工程施工

(一) 基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	中交路桥建设有限公司	99.7940
2	北京市市政三建设工程有限责任公司	99.4440
3	北京光亚市政工程有限公司	99.3540

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排 序	中 标 候 选 人	项目负责人（经理）			项目总工（技术负责人）		
		姓 名	相关证书名称及编号	业绩	姓 名	相关证书名称 及编号	业绩

	名 称						
1	中 交 路 桥 建 设 有 限 公 司	张 强	京 2112016201761037, 京建安B（2017） 0139129	2021年G1 辅路等2 项道路大 修工程第 3标段-四 环辅路 （定慧桥 北-四季 青桥北） 道路大修 工程施工	陈 曦 东	4161195	2021年G1 辅路等2 项道路大 修工程 第3标段 -四环辅 路（定慧 桥北-四 季青桥 北）道路 大修工程 施工
2	北 京 市 市 政 三 建 设 工 程 有	张 守 将	京 1112013201323862, 京建安B（2014） 0101060	2021年广 西文化旅 游发展大 会观摩点 沿线道路 环境综合 整治项目	梁 文 广	ZGB08039939	2021年广 西文化旅 游发展大 会观摩点 沿线道路 环境综合 整治项目

	限 责 任 公 司						
3	北 京 光 亚 市 政 工 程 有 限 公 司	李 滨	京 1112007200701643, 京建安B（2004） 0004724	小屯路 （京石右 辅路一莲 石东路） 道路大修 工程	葛 庆 南	20803C088976	小屯路 （京石右 辅路一莲 石东路） 道路大修 工程

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	中交路桥建设有限公司	响应
2	北京市市政三建设工程有限责任公司	响应
3	北京光亚市政工程有限公司	响应

二、提出异议的渠道和方式

001 1标段-东直门外大街（东三环北路-东直门桥）道路大修工程、方庄路（左安门桥～方庄桥）道路大修工程施工

提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人： 北京公联洁达公路养护工程有限公司 被否决的投标人： 北京城建远东建设投资有限公司 被否决的投标人： 首投创通建设集团有限公司 被否决的投标人： 山东汇通建设集团有限公司

002 2标段-蒲黄榆路（玉蜓桥-刘家窑桥）道路大修工程、右安门内大街（右安门桥～南横西街）大修工程施工

提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人： 北京公联洁达公路养护工程有限公司 被否决的投标人： 北京城建远东建设投资有限公司 被否决的投标人： 北京市常青市政工程有限公司 被否决的投标人： 首投创通建设集团有限公司 被否决的投标人： 山东汇通建设集团有限公司

003 3标段-三里河路（西外大街~复兴门外大街）道路大修工程施工

提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人： 北京公联洁达公路养护工程有限公司 被否决的投标人： 北京城建远东建设投资有限公司 被否决的投标人： 北京市常青市政工程有限公司 被否决的投标人： 首投创通建设集团有限公司 被否决的投标人： 山东汇通建设集团有限公司

三、其他公示内容

/

四、监督部门

本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会 。

监督投诉方式：电话010-12328；网址 jtw.beijing.gov.cn

五、联系方式

招 标 人：北京市城市道路养护管理中心	招标代理机构：北京筑鑫兴业工程项目管理有限公司
地 址：北京市丰台区南三环西路19号	地 址：北京市密云区鼓楼东大街20号办公楼三层
联 系 人：刘工	联 系 人：李娜
电 话：010-63536196-1041	电 话：010-69023603
电子邮件：	电 子 邮 件：

六、开评、评标情况

001 1标段-东直门外大街（东三环北路-东直门桥）道路大修工程、方庄路（左安门桥～方庄桥）道路大修工程施工

（一）开标记录

序 号	投标人	投标价格 （元）	投标工期 （日历天）	质量标准	拟派项 目经理
1	北京城建道桥建设 集团有限公司	19574739	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	李建涛， 张雨松
2	北京城建华晟交通 建设有限公司		/	/	
3	北京城建远东建设 投资集团有限公司		90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	刘文齐， 周克营
4	北京城乡建设集团 有限责任公司	18427539	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	张立民， 尹纪伟
5			90		

	北京公联洁达公路 养护工程有限公司			标段工程竣工验收 的质量评定：合格	刘海军, 李树青
6	北京光亚市政工程 有限公司	18225122	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	李滨, 葛 庆南
7	北京建工路桥集团 有限公司		/	/	
8	北京路桥方舟交通 科技发展有限公司		/	/	
9	北京市常青市政工 程有限公司	18629569	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	刘义军, 杨卫红
10	北京市隆城市政工 程有限公司		/	/	
11	北京市市政二建设 工程有限责任公司		/	/	
12	北京市市政六建设 工程有限公司	19754977	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	张春辉, 陆刚
13	北京市市政三建设 工程有限责任公司	18335246	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	张守将, 梁文广
14	北京市市政四建设 工程有限责任公司	19021507	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	刘宗立, 李建军
15	北京市市政一建设 工程有限责任公司	19484994	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	郭玉强, 饶健
16	北京西海市政建筑 工程有限公司	18112576	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	史剑, 吴 兵

17	北京鑫旺路桥建设有限公司		/	/	
18	北京正成市政工程有限责任公司	19664943	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	张耀文， 迟明军
19	北京政平建设集团有限公司		/	/	
20	北京住总集团有限责任公司	18517508	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	高鹤，王 殿博
21	沧州市市政工程股份有限公司		/	/	
22	广州市市政工程机械施工有限公司		/	/	
23	河北建设集团股份有限公司	18632646	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	赵雪松， 耿世超
24	河北路川市政工程有限公司		/	/	
25	湖南省湘平路桥建设有限公司		/	/	
26	湖南世骑建筑工程有限公司		/	/	
27	江西天丰建设集团有限公司		/	/	
28	江西中煤建设集团有限公司		/	/	

29	金光道环境建设集团有限公司		/	/	
30	山东汇通建设集团有限公司		90	合格	王新民, 丁修玺
31	石家庄通畅公路工程集团有限公司		/	/	
32	首投创通建设集团有限公司		90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	张小元, 李丹阳
33	新兴交通建设有限公司	18301472	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	栾江涛, 孟庆淞
34	中交第三公路工程有限公司		/	/	
35	中交建筑集团有限公司	18787566	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	魏铮, 郑雪青
36	中交路桥建设有限公司		/	/	
37	中铁十六局集团有限公司		/	/	
38	重庆建工第一市政工程有限公司		/	/	

（二）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据

1	北京公联洁达公路养护工程有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（11）条要求。
2	北京城建远东建设投资集团有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（11）条要求。
3	首投创通建设集团有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（11）条要求。
4	山东汇通建设集团有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（11）条要求。

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5
北京市市政一建设工程有限责任公司	报价评审	93.5720	93.5720	93.5720	93.5720	93.5720
北京市市政四建设工程有限责任公司	报价	96.8740	96.8740	96.8740	96.8740	96.8740

	评 审					
新兴交通建设有限公司	报 价 评 审	99.2220	99.2220	99.2220	99.2220	99.2220
北京市市政三建设工程有限责任公司	报 价 评 审	99.4050	99.4050	99.4050	99.4050	99.4050
中建建筑集团有限公司	报 价 评 审	98.1420	98.1420	98.1420	98.1420	98.1420
河北建设集团股份有限公司	报 价 评 审	98.9820	98.9820	98.9820	98.9820	98.9820
北京正成市政工程有限责任公司	报 价 评 审	90.1580	90.1580	90.1580	90.1580	90.1580
北京市市政六建设工程有限公司	报 价	88.6940	88.6940	88.6940	88.6940	88.6940

	评 审					
北京市常青市政工程有限公司	报 价 评 审	98.9990	98.9990	98.9990	98.9990	98.9990
北京光亚市政工程有限公司	报 价 评 审	98.8080	98.8080	98.8080	98.8080	98.8080
北京住总集团有限责任公司	报 价 评 审	99.6070	99.6070	99.6070	99.6070	99.6070
北京城建道桥建设集团有限公司	报 价 评 审	91.6250	91.6250	91.6250	91.6250	91.6250
北京西海市政建筑工程有限公司	报 价 评 审	98.1980	98.1980	98.1980	98.1980	98.1980
北京城乡建设集团有限责任公司	报 价	99.9060	99.9060	99.9060	99.9060	99.9060

	评 审					
--	--------	--	--	--	--	--

002 2标段-蒲黄榆路（玉蜓桥-刘家窑桥）道路大修工程、右安门内大街（右安门桥～南横西街）大修工程施工

（一）开标记录

序号	投标人	投标价格 (元)	投标工期 (日历天)	质量标准	拟派项目经理
1	北京城建道桥建设集团有限公司	17554228	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	李建涛,张雨松
2	北京城建华晟交通建设有限公司		/	/	
3	北京城建远东建设投资集团有限公司		90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	刘文齐,周克营
4	北京城乡建设集团有限责任公司	15800759	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	张立民,尹纪伟
5	北京公联洁达公路养护工程有限公司		90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	刘海军,李树青
6	北京光亚市政工程有限公司	16275337	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	李滨,葛庆南
7	北京建工路桥集团有限公司		/	/	
8	北京路桥方舟交通科技发展有限公司		/	/	
9			90		

	北京市常青市政工程有限公司			标段工程竣工验收 的质量评定：合格	刘义军, 杨卫红
10	北京市隆城市政工程有限公司	17782944	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	甄子华, 王硕
11	北京市市政二建设工程有限公司		/	/	
12	北京市市政六建设工程有限公司	17859148	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	张春辉, 陆刚
13	北京市市政三建设工程有限公司	16386004	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	张守将, 梁文广
14	北京市市政四建设工程有限公司	16544081	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	刘宗立, 李建军
15	北京市市政一建设工程有限公司	17630509	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	郭玉强, 饶健
16	北京西海市政建筑工程有限公司	16591799	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	史剑, 吴 兵
17	北京鑫旺路桥建设有限公司		/	/	
18	北京正成市政工程有限责任公司	17706703	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	张耀文, 迟明军
19	北京政平建设集团有限公司		/	/	
20	北京住总集团有限责任公司	15543433	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	高鹤, 王 殿博

21	沧州市市政工程股份有限公司		/	/	
22	广州市市政工程机械施工有限公司		/	/	
23	河北建设集团股份有限公司	15783675	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	赵雪松， 耿世超
24	河北路川市政工程有限公司		/	/	
25	湖南省湘平路桥建设有限公司		/	/	
26	湖南世骑建筑工程有限公司		/	/	
27	江西天丰建设集团有限公司		/	/	
28	江西中煤建设集团有限公司		/	/	
29	金光道环境建设集团有限公司		/	/	
30	山东汇通建设集团有限公司		90	合格	王新民， 丁修玺
31	石家庄通畅公路工程有限公司		/	/	
32	首投创通建设集团有限公司		90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	张小元， 李丹阳

33	新兴交通建设有限公司	15591078	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	栾江涛, 孟庆淞
34	中交建筑集团有限公司	15896266	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	魏铮, 郑 雪青
35	中交路桥建设有限公司	15713003	90	标段工程竣工验收 的质量评定：合格	张强, 陈 曦东
36	中铁十六局集团有限公司		/	/	
37	重庆建工第一市政工程有限责任公司		/	/	

（二）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	北京公联洁达公路养护工程有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（11）条要求。
2	北京城建远东建设投资集团有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（11）条要求。
3	北京市常青市政工程有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（11）条要求。
4		

	首投创通建设集团有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（11）条要求。
5	山东汇通建设集团有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（11）条要求。

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5
北京市市政一建设工程有限责任公司	报价评审	79.7510	79.7510	79.7510	79.7510	79.7510
北京市市政四建设工程有限责任公司	报价评审	96.5930	96.5930	96.5930	96.5930	96.5930
新兴交通建设有限公司	报价评审	97.4500	97.4500	97.4500	97.4500	97.4500
		97.5810	97.5810	97.5810	97.5810	97.5810

北京市市政三建设工程有限责任公司	报 价 评 审					
河北建设集团股份有限公司	报 价 评 审	98.6540	98.6540	98.6540	98.6540	98.6540
中交建筑集团有限公司	报 价 评 审	99.3580	99.3580	99.3580	99.3580	99.3580
北京正成市政工程有限责任公司	报 价 评 审	77.9780	77.9780	77.9780	77.9780	77.9780
中交路桥建设有限公司	报 价 评 审	98.2120	98.2120	98.2120	98.2120	98.2120
北京市市政六建设工程有限公司	报 价 评 审	75.1190	75.1190	75.1190	75.1190	75.1190
		98.2730	98.2730	98.2730	98.2730	98.2730

北京光亚市政工程有限公司	报 价 评 审					
北京住总集团有限责任公司	报 价 评 审	97.1530	97.1530	97.1530	97.1530	97.1530
北京市隆城市政工程有限公司	报 价 评 审	76.5500	76.5500	76.5500	76.5500	76.5500
北京城建道桥建设集团有限公司	报 价 评 审	80.8370	80.8370	80.8370	80.8370	80.8370
北京西海市政建筑工程有限公司	报 价 评 审	96.2950	96.2950	96.2950	96.2950	96.2950
北京城乡建设集团有限责任公司	报 价 评 审	98.7610	98.7610	98.7610	98.7610	98.7610

003 3标段-三里河路（西外大街~复兴门外大街）道路大修工程施工

(一) 开标记录

序号	投标人	投标价格 (元)	投标工期 (日历天)	质量标准	拟派项目经理
1	北京城建道桥建设集团有限公司	15535421	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	李建涛， 张雨松
2	北京城建华晟交通建设有限公司		/	/	
3	北京城建远东建设投资集团有限公司		90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	刘文齐， 周克营
4	北京城建远方建设工程有限公司		/	/	
5	北京城乡建设集团有限责任公司	14315831	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	张立民， 尹纪伟
6	北京公联洁达公路养护工程有限公司		90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	刘海军， 李树青
7	北京光亚市政工程有限公司	14445476	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	李滨，葛 庆南
8	北京建工路桥集团有限公司		/	/	
9	北京路桥方舟交通科技发展有限公司		/	/	
10	北京市常青市政工程有限公司		90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	刘义军， 杨卫红
11		15327742	90		

	北京市隆城市政工程有限公司			标段工程竣工验收的质量评定：合格	甄子华， 王硕
12	北京市市政二建设工程有限公司		/	/	
13	北京市市政六建设工程有限公司	15396935	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	张春辉， 陆刚
14	北京市市政三建设工程有限公司	14620234	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	张守将， 梁文广
15	北京市市政四建设工程有限公司	14780256	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	刘宗立， 李建军
16	北京市市政一建设工程有限公司	15604590	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	郭玉强， 饶健
17	北京西海市政建筑工程有限公司	14358897	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	史剑，吴 兵
18	北京鑫旺路桥建设有限公司		/	/	
19	北京正成市政工程有限责任公司	15466144	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	张耀文， 迟明军
20	北京政平建设集团有限公司		/	/	
21	北京住总集团有限责任公司	14125441	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	高鹤，王 殿博
22	沧州市市政工程股份有限公司		/	/	

23	广州市市政工程机械施工有限公司		/	/	
24	河北建设集团股份有限公司	14326829	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	赵雪松， 耿世超
25	河北路川市政工程有限公司		/	/	
26	湖南省湘平路桥建设有限公司		/	/	
27	湖南世骑建筑工程有限公司		/	/	
28	江西天丰建设集团有限公司		/	/	
29	江西中煤建设集团有限公司		/	/	
30	金光道环境建设集团有限公司		/	/	
31	山东汇通建设集团有限公司		90	合格	王新民， 丁修玺
32	石家庄通畅公路工程有限公司		/	/	
33	首投创通建设集团有限公司		90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	张小元， 李丹阳
34	新兴交通建设有限公司	14186014	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	栾江涛， 孟庆淞

35	中诚恒诺建设有限公司		/	/	
36	中交基础设施养护集团有限公司		/	/	
37	中交建筑集团有限公司	14410859	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	魏铮, 郑雪青
38	中交路桥建设有限公司	14509522	90	标段工程竣工验收的质量评定：合格	张强, 陈曦东
39	中铁十六局集团有限公司		/	/	
40	重庆建工第一市政工程有限公司		/	/	

（二）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	北京公联洁达公路养护工程有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（11）条要求。
2	北京城建远东建设投资集团有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（11）条要求。
3	北京市常青市政工程有限责任公司	

		投标文件不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（11）条要求。
4	首投创通建设集团有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（11）条要求。
5	山东汇通建设集团有限公司	投标文件不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（11）条要求。

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5
北京市市政一建设工程有限责任公司	报价评审	88.7600	88.7600	88.7600	88.7600	88.7600
北京市市政四建设工程有限责任公司	报价评审	98.3440	98.3440	98.3440	98.3440	98.3440
新兴交通建设有限公司	报价	97.5690	97.5690	97.5690	97.5690	97.5690

	评 审					
北京市市政三建设工程有限责任公司	报 价 评 审	99.4440	99.4440	99.4440	99.4440	99.4440
河北建设集团股份有限公司	报 价 评 审	98.5380	98.5380	98.5380	98.5380	98.5380
中交建筑集团有限公司	报 价 评 审	99.1160	99.1160	99.1160	99.1160	99.1160
北京正成市政工程有限责任公司	报 价 评 审	90.8780	90.8780	90.8780	90.8780	90.8780
中交路桥建设有限公司	报 价 评 审	99.7940	99.7940	99.7940	99.7940	99.7940
北京市市政六建设工程有限公司	报 价	92.3060	92.3060	92.3060	92.3060	92.3060

	评 审					
北京光亚市政工程有限公司	报 价 评 审	99.3540	99.3540	99.3540	99.3540	99.3540
北京住总集团有限责任公司	报 价 评 审	97.1530	97.1530	97.1530	97.1530	97.1530
北京市隆城市政工程有限公司	报 价 评 审	93.7340	93.7340	93.7340	93.7340	93.7340
北京城建道桥建设集团有限公司	报 价 评 审	89.4500	89.4500	89.4500	89.4500	89.4500
北京城乡建设集团有限责任公司	报 价 评 审	98.4620	98.4620	98.4620	98.4620	98.4620
北京西海市政建筑工程有限公司	报 价	98.7580	98.7580	98.7580	98.7580	98.7580

		评 审					
--	--	--------	--	--	--	--	--