

# 2024年北京市市级疏堵工程第8标段至第10标段（施工）中标候选人公示

（招标项目编号： S110000A001040126001 ）

公示开始时间： 2025-02-12

公示结束时间： 2025-02-17

2024年北京市市级疏堵工程第8标段至第10标段（招标项目编号： S110000A001040126001 ），建设单位名称： 北京市城市道路养护管理中心 ，建设地点： 北京市 市辖区 区域范围内 ，评标日期： 2025年02月11日 。经评标委员会评审，确定 001 2024年北京市市级疏堵工程第8标段 、 002 2024年北京市市级疏堵工程第9标段 、 003 2024年北京市市级疏堵工程第10标段 的中标候选人，现公示如下：

## 一、中标候选人

001 2024年北京市市级疏堵工程第8标段

### （一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京市政路桥管理养护集团有限公司	91.5140
2	北京市市政三建设工程有限责任公司	88.7960
3	北京驿顺达路桥养护工程有限公司	83.8310

### （二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人（经理）			项目总工（技术负责人）		
		姓名	相关证书名称及编号	业绩	姓名	相关证书名称及编号	业绩
1	北京市政路桥	杨硕	京1112011201220833, 京建安B(2010)0066735	2018年三环主路 (分钟寺桥东-丽泽)	王若	/	自专路一期疏堵改造工程

	管理养护集团有限公司			桥北)大修工程施工1标-三环主路(分钟寺桥东-赵公口桥东)大修工程	石		(上地东路至后厂村路)
2	北京市市政三建设工程有限公司	马占永	京1112023202400385,京建安B(2016)0126140	2022年市级疏堵工程第7标段	李洁	/	2022年市级疏堵工程第7标段
3	北京驿顺达路桥养护工程有限公司	张晨	京1112014201428902,京建安B(2014)0107236	北京市2024年市级疏堵工程南中轴快速公交专用道临时优化调整工程	曹磊	/	北京市2024年市级疏堵工程南中轴快速公交专用道临时优化调整工程

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京市政路桥管理养护集团有限公司	响应招标文件要求
2	北京市市政三建设工程有限责任公司	响应招标文件要求
3	北京驿顺达路桥养护工程有限公司	响应招标文件要求

002 2024年北京市市级疏堵工程第9标段

(一) 基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京首发公路养护工程有限公司	99.7190
2	北京正成市政工程有限责任公司	97.0910

3

北京市市政三建设工程有限责任公司

96.5850

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排 序	中 标 候 选 人 名 称	项目 负责 人 ( 经 理 )			项目 总 工 ( 技 术 负 责 人 )		
		姓 名	相 关 证 书 名 称 及 编 号	业 绩	姓 名	相 关 证 书 名 称 及 编 号	业 绩
1	北京首发公路养护工程有限公司	庞沙沙	京 1112013201426716, 京交安B(20) G01108	2024年北京市市级疏堵工程第2标段	周 长 扬	/	2024年北京市市级疏堵工程第2标段

2	北京正成市政工程有限公司	李宏伟	京 1112006200701019, 京建安B(2004) 0008616	2023年交通疏堵及综合治理工程项目(第一包);2024年北苑路等3项道路大修工程4标段-丰北路(丽泽桥东-大井西桥)道路大修工程第二段、丰北路辅路(丽泽桥东~京石高速)道路大修工程第二段施工	陈嘉鼎	/	2023年交通疏堵及综合治理工程项目(第一包);2024年北苑路等3项道路大修工程4标段-丰北路(丽泽桥东-大井西桥)道路大修工程第二段、丰北路辅路(丽泽桥东~京石高速)道路大修工程第二段施工
3	北京市市政三建设工程有限公司	马占永	京 1112023202400385, 京建安B(2016) 0126140	2022年市级疏堵工程第7标段	李洁	/	2022年市级疏堵工程第7标段

责  
任  
公  
司

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京首发公路养护工程有限公司	响应招标文件要求
2	北京正成市政工程有限责任公司	响应招标文件要求
3	北京市市政三建设工程有限责任公司	响应招标文件要求

003 2024年北京市市级疏堵工程第10标段

(一) 基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京驿顺达路桥养护工程有限公司	96.2640
2	北京路鹏达建设发展有限责任公司	96.1540
3	北京首发公路养护工程有限公司	85.3640

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排 序	中 标 候 选 人 名 称	项 目 负 责 人 ( 经 理 )			项 目 总 工 ( 技 术 负 责 人 )		
		姓 名	相 关 证 书 名 称 及 编 号	业 绩	姓 名	相 关 证 书 名 称 及 编 号	业 绩
1	北京驿顺达路桥养护	张晨	京1112014201428902,京建安B(2014)0107236	北京市2024年市级疏堵工程南中轴快速公	曹磊	/	北京市2024年市级疏堵工程南中轴快速公

	工程有 限公司			交专用道临时 优化调整工程		交专用道临时 优化调整工程
2	北京路 鹏达建 设发展 有限责 任公司	裴 彦 江	京1112017201900201,京 建安B(2014)0104320	昌平区黄平路 西侧路(回南 北路-定泗路) 道路及管线工 程	刘 长 龙	昌平区同成街 步行道和自行 车道改造工程
3	北京首 发公路 养护工 程有限 公司	庞 沙 沙	京1112013201426716,京 交安B(20)G01108	2024年北京市 市级疏堵工程 第2标段	周 长 扬	2024年北京市 市级疏堵工程 第2标段

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京驿顺达路桥养护工程有限公司	响应招标文件要求
2	北京路鹏达建设发展有限责任公司	响应招标文件要求
3	北京首发公路养护工程有限公司	响应招标文件要求

二、提出异议的渠道和方式

001 2024年北京市市级疏堵工程第8标段

提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人： 北京市高速公路交通工程有限公司

002 2024年北京市市级疏堵工程第9标段

提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人： 北京市高速公路交通工程有限公司

003 2024年北京市市级疏堵工程第10标段

提出异议的渠道和方式： 公示期内， 如对上述中标候选人存在疑问， 依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》， 可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人： 北京市高速公路交通工程有限公司

三、其他公示内容

/

四、监督部门

本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会 。

监督投诉方式： 电话010-12328； 网址 jtw.beijing.gov.cn

五、联系方式

招 标 人：北京市城市道路养护管理中心

招标代理机构：北京康顺通工程项目管理有限公司

地 址：北京市丰台区南三环西路19号

地 址：北京亦庄经济技术开发区BDA国际企业大道48号

联 系 人：殷工

联 系 人：孙久阳、王雨

电 话：010-63536196-1062

电 话：010-67856833-825

电子邮件：

电 子 邮 件：

六、开评、评标情况

001 2024年北京市市级疏堵工程第8标段

（一）开标记录

序号	投标人	投标价格 (元)	投标工期 (日历天)	质量标准	拟派项目 经理
1	北京城建道桥建设集团有限公司		/	/	
2	北京公联洁达公路养护工程有限公司	5927116.56	90	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格	田立刚， 高峰

3	北京路鹏达建设 发展有限责任公司	6002135.05	90	标段工程交工验收的质量评 定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	裴彦江, 刘长龙
4	北京路桥方舟交 通科技发展有限公司		/	/	
5	北京市高速公路 交通工程有限公 司		90	标段工程交工验收的质量评 定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	王浩,单 晓新
6	北京市市政三建 设工程有限责任 公司	7277593.06	90	标段工程交工验收的质量评 定：合格，竣工验收的质量评 定：合格	马占永, 李洁
7	北京市政路桥股 份有限公司		/	/	
8	北京市政路桥管 理养护集团有限 公司	7216061.93	90	标段工程交工验收的质量评 定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	杨硕,王 若石
9	北京首发公路养 护工程有限公司	7441185.23	90	标段工程交工验收的质量评 定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	庞沙沙, 周长扬
10	北京驿顺达路桥 养护工程有限公 司	7390127.36	90	标段工程交工验收的质量评 定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	张晨,曹 磊
11	北京正成市政工 程有限责任公司		/	/	

12	北京政平建设集团有限公司		/	/	
13	海绵山水(北京)建设工程有限公司		/	/	
14	中诚恒诺建设有限公司		/	/	

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	北京市高速公路交通工程有限公司	投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封(商务及技术文件)评审标准第(1)条的要求。

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5
北京公联洁达公路养护工程有限公司	报价评审	79.3980	79.3980	79.3980	79.3980	79.3980
北京市市政三建设工程有限公司	报价	88.7960	88.7960	88.7960	88.7960	88.7960

	评审					
北京市政路桥管理养护集团有限公司	报价评审	91.5140	91.5140	91.5140	91.5140	91.5140
北京路鹏达建设发展有限责任公司	报价评审	81.6060	81.6060	81.6060	81.6060	81.6060
北京首发公路养护工程有限公司	报价评审	81.5780	81.5780	81.5780	81.5780	81.5780
北京驿顺达路桥养护工程有限公司	报价评审	83.8310	83.8310	83.8310	83.8310	83.8310

002 2024年北京市市级疏堵工程第9标段

(一) 开标记录

序号	投标人	投标价格 (元)	投标工期 (日历天)	质量标准	拟派项目经理
1	北京城建道桥建设集团有限公司		/	/	
2	北京公联洁达公路养护工程有限	9287620.44	90	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评	田立刚， 高峰

	公司			定：合格	
3	北京路鹏达建设 发展有限责任公 司	8290859.97	90	标段工程交工验收的质量评 定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	裴彦江, 刘长龙
4	北京路桥方舟交 通科技发展有限 公司		/	/	
5	北京市高速公路 交通工程有限公 司		90	标段工程交工验收的质量评 定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	王浩,单 晓新
6	北京市市政三建 设工程有限责任 公司	8523761.89	90	标段工程交工验收的质量评 定：合格, 竣工验收的质量评 定：合格	马占永, 李洁
7	北京市政路桥股 份有限公司		/	/	
8	北京市政路桥管 理养护集团有限 公司	9283101.49	90	标段工程交工验收的质量评 定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	杨硕,王 若石
9	北京首发公路养 护工程有限公司	8849938.4	90	标段工程交工验收的质量评 定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	庞沙沙, 周长扬
10	北京驿顺达路桥 养护工程有限公 司	9306258.1	90	标段工程交工验收的质量评 定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	张晨,曹 磊
11	北京正成市政工 程有限责任公司	9081924.39	90	标段工程交工验收的质量评 定：合格；竣工验收的质量评	李宏伟, 陈嘉鼎

				定：合格	
12	北京政平建设集团有限公司		/	/	
13	海绵山水(北京)建设工程有限公司		/	/	
14	中诚恒诺建设有限公司		/	/	

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	北京市高速公路交通工程有限公司	投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（1）条的要求。

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5
北京公联洁达公路养护工程有限公司	报价评审	94.2800	94.2800	94.2800	94.2800	94.2800
北京市市政三建设工程有限公司	报价	96.5850	96.5850	96.5850	96.5850	96.5850

	评 审					
北京市政路桥管理养 护集团有限公司	报 价 评 审	94.4330	94.4330	94.4330	94.4330	94.4330
北京正成市政工程有 限责任公司	报 价 评 审	97.0910	97.0910	97.0910	97.0910	97.0910
北京路鹏达建设发展 有限责任公司	报 价 评 审	92.8920	92.8920	92.8920	92.8920	92.8920
北京首发公路养护工 程有限公司	报 价 评 审	99.7190	99.7190	99.7190	99.7190	99.7190
北京驿顺达路桥养护 工程有限公司	报 价 评 审	93.6470	93.6470	93.6470	93.6470	93.6470

003 2024年北京市市级疏堵工程第10标段

(一) 开标记录

序 号	投标人	投标价格 (元)	投标工期 (日历天)	质量标准	拟派项 目经理
--------	-----	-------------	---------------	------	------------

1	北京城建道桥建设集团有限公司		/	/	
2	北京公联洁达公路养护工程有限公司	3910357.09	90	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格	田立刚， 高峰
3	北京路鹏达建设发展有限责任公司	3748574.54	90	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格	裴彦江， 刘长龙
4	北京路桥方舟交通科技发展有限公司		/	/	
5	北京市高速公路交通工程有限公司		90	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格	王浩，单 晓新
6	北京市市政三建设工程有限责任公司	3235622.96	90	标段工程交工验收的质量评定：合格，竣工验收的质量评定：合格	马占永， 李洁
7	北京市政路桥股份有限公司		/	/	
8	北京市政路桥管理养护集团有限公司	3942992.07	90	标段工程交工验收的质量评定：合格，竣工验收的质量评定：合格	杨硕，王 若石
9	北京首发公路养护工程有限公司	3255363.74	90	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格	庞沙沙， 周长扬

10	北京驿顺达路桥 养护有限公司	3744628.44	90	标段工程交工验收的质量评 定：合格；竣工验收的质量评 定：合格	张晨, 曹 磊
11	北京正成市政工 程有限责任公司		/	/	
12	北京政平建设集 团有限公司		/	/	
13	海绵山水(北京) 建设工程有限公司		/	/	
14	中诚恒诺建设有 限公司		/	/	

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的 投标人名称	否决的原因及其依据
1	北京市高速公路交 通工程有限公司	投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准第（1）条的要求。

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5
北京公联洁达公路养 护工程有限公司	报 价	85.0190	85.0190	85.0190	85.0190	85.0190

	评 审					
北京市市政三建设工 程有限责任公司	报 价 评 审	84.2700	84.2700	84.2700	84.2700	84.2700
北京市政路桥管理养 护集团有限公司	报 价 评 审	82.3070	82.3070	82.3070	82.3070	82.3070
北京路鹏达建设发展 有限责任公司	报 价 评 审	96.1540	96.1540	96.1540	96.1540	96.1540
北京首发公路养护工 程有限公司	报 价 评 审	85.3640	85.3640	85.3640	85.3640	85.3640
北京驿顺达路桥养护 工程有限公司	报 价 评 审	96.2640	96.2640	96.2640	96.2640	96.2640