2025 年市级疏堵工程施工监理项目中标候选人公示

(招标项目编号: S110000A001042275004)

公示开始时间: 2025年11月5日

公示结束时间: 2025年11月10日

2025 年市级疏堵工程施工监理项目(招标项目编号: S110000A001042275004),建设单位 名称: 北京市城市道路养护管理中心,建设地点: 北京市 市辖区 区域范围内,评标日期: 2025 年 11 月 03 日经评标委员会评审,确定 001 2025 年市级疏堵工程施工监理项目的中标 候选人,现公示如下:

一、中标候选人

001 2025 年市级疏堵工程施工监理项目

(一) 基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京四方工程建设监理有限责任公司	95. 181500
2	北京正宏监理咨询有限公司	92.895800
3	北京京博通工程咨询有限公司	90.869100

(二) 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

	中标	项目负责	長人(经理)		J	项目总	第工(抗	—— 技术负
	1 44	,,,,,	()(()±(±)		j	责人)		
1 P. X.	候选							
排序	人名		相关证书				相	\II.
	八石	姓名	名称及编	业绩	<u> </u>	姓名	关	业
	称	/	11 13 10 C 11 II	<u> </u>		/		绩
			号				证	

					书
					名
					称
					及
					编
					号
	北京				
				北京市 2019 年建国门桥	
	四方			南外环辅路改造工程等	
	工程				
	建设		00489848	11 项市级疏堵工程;北	
1	监理	朱瑞广		京市 2019 年东二环指路	
				标志完善工程等 4 项市	
	有限			级疏堵工程;北京市 2020	
	责任			年市级常规疏堵工程。	
	公司			十甲级市观则相工任。	
				大牛坊中街(永丰西滨河	
				路北延-上庄东 路)道路	
	北京				
	正宏			工程;皇后店北一街(永	
	监理			丰东环路北延-唐家岭	
2		刘连海	00320453	路)、皇后店北二街(皇	
	咨询			后店东路-皇后 店东三	
	有限			路)、皇后店东一路(皇	
	公司				
				后店中街 -玉河南路)道	
				路工程(监理)。	

				耀华东路道路建设工程;	
				郎辛庄北路(豆各庄路-	
	北京			郎辛庄东 路)道路工程;	
	京博			丰台东路(万寿路南延-	
	通工			张新路)道 路工程;2021	
3	程咨	姚承尚	00512916	年度市政道路桥梁养护	
	询有			项目监理; 孙河乡前苇沟	
	限公			组团棚户区改造土地 开	
	司			发项目平衡资金地块道	
				路及市政 管线一标段	
				(监理)。	

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
311/3	I WINCH THE	14)
1	北京四方工程建设监理有限责任公司	完全响应。
2	北京正宏监理咨询有限公司	完全响应。
3	北京京博通工程咨询有限公司	完全响应。

二、提出异议的渠道和方式

001 2025 年市级疏堵工程施工监理项目

提出异议的渠道和方式:公示期内,如对上述中标候选人存在疑问,依据北京市交通委员会 《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法(试行)》,可向北京市交通委员会投诉 或举报。

被否决的投标人:无

三、其他公示内容

/

四、监督部门

本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会。

监督投诉方式: 电话 010-12328; 网址 jtw. beijing. gov. cn

五、联系方式

招标 人: 北京市城市道路养护管理中心 公司 地 址: 北京市朝阳区东三环北路 38 地 址: 北京市丰台区南三环西路 19 号 号院 1 号楼泰康金融大厦 18 层 1813 室 联系人: 林如蓉、苏憬清、宋玮、赵毅昕、联 系 人: 殷工 王光鑫、徐扬

电子邮件: zcyx8@ztender.cn

六、开评、评标情况

电子邮件:

001 2025 年市级疏堵工程施工监理项目

(一) 开标记录

☆ 口	+n.+= 1	投标价格	投标工期(日	质量标	拟派项
序号	投标人	(%)	历天)	准	目经理
1	北京京博通工程咨询有限公司	98	1095	合格	姚承尚
2	北京正宏监理咨询有限公司	95	1095	合格。	刘连海
3	北京逸群工程咨询有限		/	/	

	公司				
4	北京四方工程建设监理有限责任公司	95	1095	合格	朱瑞广
5	北京磐石建设监理有限		/	/	

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
	/	/

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名	清算/预算书项目	修正内	修正的原因、依	修正结
/1 3	称	名称	容	据	果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)

投标	示人							
名称	家及	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7
评分	}项							
北	业	15. 0000	15. 0000	15. 0000	15. 0000	15. 0000	15. 0000	15. 0000
京	绩	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	15.0000	10.0000	16.0000
京	主							
博	要	25. 0000	25. 0000	25.0000	25.0000	25. 0000	25. 0000	25. 0000
通	人							

エ	员							
程	履							
咨	约							
询	信	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10. 0000	10.0000	10.0000
有	誉							
限	技							
公	术							
司	建	32. 0000	29. 0000	28.0000	32. 0000	33. 0000	33.0000	32. 0000
	议							
	书							
	报							
	价							
	评	9. 5834	9. 5834	9. 5834	9. 5834	9. 5834	9. 5834	9. 5834
	审							
北	业							
京 _	绩	15. 0000	15. 0000	15. 0000	15. 0000	15. 0000	15. 0000	15. 0000
四	主							
方	要							
エ	人	25. 0000	25. 0000	25. 0000	25. 0000	25. 0000	25. 0000	25. 0000
程_	员							
建	履							
设	约	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
监	信							

理	誉							
有	技							
限	术							
责	建	36. 0000	34. 0000	31.0000	35. 0000	35. 0000	38. 0000	38. 0000
任	议							
公	书							
司								
,,,	报							
	价	9. 8958	9. 8958	9. 8958	9. 8958	9. 8958	9. 8958	9. 8958
	评							
	审							
	业							
北	绩	15. 0000	15. 0000	15.0000	15.0000	15. 0000	15. 0000	15. 0000
京	主							
正	要							
宏		25. 0000	25. 0000	25. 0000	25.0000	25. 0000	25. 0000	25. 0000
监	人							
理	- 员							
咨	履							
	约	10.000	10.0000	10.000	10.000	10.000	10.0000	10.000
询	信	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
有	誉							
限	技							
公		04.0000	00.0000	01 0000	00.0000	05 0000	04.0000	04.0000
司	术	34. 0000	33.0000	31.0000	30.0000	35. 0000	34. 0000	34. 0000
	建							

	议							
	书							
	报							
	价	9. 8958	9. 8958	9. 8958	9. 8958	9. 8958	9. 8958	9. 8958
	评							
	审							