

2026年二环主路（复兴门桥南-建国门桥北）健康工程施工监理 中标候选人公示

（招标项目编号： S110000A001043823006 ）

公示开始时间： 2026-06-25

公示结束时间： 2026-06-29

2026年二环主路（复兴门桥南-建国门桥北）健康工程施工监理（招标项目编号： S110000A001043823006），建设单位名称：北京市城市道路养护管理中心，建设地点：北京市市辖区区域内，评标日期：2026年06月24日。经评标委员会评审，确定 001 1标段-二环主路（复兴门桥南-西直门桥东）健康工程施工监理、002 2标段-二环主路（西直门桥东-雍和宫桥东）健康工程施工监理、003 3标段-二环主路（雍和宫桥东-建国门桥北）健康工程施工监理 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

001 1标段-二环主路（复兴门桥南-西直门桥东）健康工程施工监理

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京正远监理咨询有限公司	89.038500
2	北京正宏监理咨询有限公司	87.392300

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京正远监理咨询有限公司	唐兴秋	11008691	/
2	北京正宏监理咨询有限公司	张宏宝	11020366	1、2024年北苑路等3项道路大修工程施工监理-2标段-北苑路（安立路南-北苑桥）道路大修工程施工监理

排序	中标候选人名称	其他管理人员姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京正远监理咨询有限公司			
2	北京正宏监理咨询有限公司			

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京正远监理咨询有限公司	完全响应
2	北京正宏监理咨询有限公司	完全响应

（四）中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称	资质	业绩
1	北京正远监理咨询有限公司	市政公用工程监理甲级	
			1、2017年三环主路（国贸桥北-分钟寺桥东）道路大修工程 2、2016年三环主路（三元桥西-丽泽桥北）大修工程施工监理 三环主路第二标段三环主路（航天桥北-马甸桥东） 3、2015年莲花池西路（莲花桥-南沙窝桥）大修工程施工监理 4、2015年莲石路（西五环路-西六环路）大修工程施工监理
2	北京正宏监理咨询有限公司	市政公用工程监理甲级	
			1、2023年市管城市桥梁抗倾覆治理专项工程施工监理 3标段-2023年市管城市桥梁抗倾覆治理专项工程第三标段施工监理 2、2017年五环路专项工程 3、2024年西大望路等4项道路大修工程施工监理 4标段-工人体育场南路道路大修工程、机场二通道辅路（东小井西口-焦庄桥）道路大修工程施工监理 4、2024年市管城市桥梁抗倾覆治理专项工程施工监理1标段-2024年市管城市桥梁抗倾覆治理专项工程第一标段施工监理 5、2023年朝阳北路（五环-区界）等3项道路大修工程施工监理3标段-朝阳北路（三间房东路-区界）大修工程施工监理

002 2标段-二环主路（西直门桥东-雍和宫桥东）健康工程施工监理

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京磐石建设监理有限责任公司	91.159400
2	北京正远监理咨询有限公司	89.924200
3	北京正宏监理咨询有限公司	87.120900

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京磐石建设监理有限责任公司	刁轩晓	11026372	1、2016年三环主路（三元桥西-丽泽桥北）大修工程施工监理 2、2018年景山东街等8项大修

				工程施工监理2标-广顺北大街大修工程施工监 理
2	北京正远监理咨询有限公司	唐兴秋	11008691	/
3	北京正宏监理咨询有限公司	张宏宝	11020366	1、2024年北苑路等 3 项道路大修工程施工监 理-2标段-北苑路（安立路南-北苑桥）道路大 修工程施工监理

排序	中标候选人名称	其他管理人员姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京磐石建设监理有限责任公司			
2	北京正远监理咨询有限公司			
3	北京正宏监理咨询有限公司			

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京磐石建设监理有限责任公司	完全响应
2	北京正远监理咨询有限公司	完全响应
3	北京正宏监理咨询有限公司	完全响应

（四）中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称	资质	业绩
1	北京磐石建设监理有限责任公司	市政公用工程监理甲级	1、2024 年北苑路等 3 项道 路大修工程施工监理 3 标段-丰北路（丽泽桥 东-大井西桥）道路大修 工程第一标 段、丰北路 辅路（丽泽桥东~京石高 速）道路大修工程第一 标段施工监理 2、2023 年莲西路等 2 项道 路大修 工程施工监理 3 标段-莲西路（南沙窝 桥-衙门口桥）道路大修 工程第二标段施工监理 3、2018 年三环主路 （分钟 寺桥东-丽泽桥北）大修 工程施工监理 1 标—三环 主路（分钟寺桥东-赵公 口桥东）大修工程 4、 2017 年北京市三环主路 （三元桥西-分钟寺桥 东）大修工程第 1 标段— 三环路主路（三元桥西- 国贸桥北） 道路大修工 程施工监理
2	北京正远监理咨询有限公司	市政公用工程监理甲级	1、2017 年三环主路（国贸桥 北-分钟寺桥东）道路大 修工程 2、2016年三环主路(三元桥西-丽泽桥北)大修工 程施工监理三环主路第二标段三环主路(航天桥北-马甸桥东) 3、2015 年莲花池西路(莲花 桥-南沙窝桥)大修工 程 施工监理 4、2015 年莲石路（西五环路 -西六环路）大修工程施 工监理
3	北京正宏监理咨询有限公司	市政公用工程监理甲级	1、2023 年市管城市桥梁抗倾 覆治理专项工程施工监理 3 标段-2023 年市管城市桥 梁抗倾覆治理专项工程第 三标段施工监理 2、2017 年五环路专项工程 3、2024 年西大望路等 4 项道 路大修工程施工监理 4 标 段-工人 体育场南路道路大 修工程、机场二通道辅路 （东小井西口-焦庄桥）道 路大修工程施工监理 4、2024 年市管城 市桥梁抗倾 覆治理专项工程施工监理1 标段-2024 年市管城市桥 梁抗倾覆治理专项工程第一 标段施工监理 5、 2023年朝阳北路(五环-区界)等3项道路大修工程施工监理3标段-朝阳北路(三间房东路-区界)大修工程施工监理

003 3标段-二环主路（雍和宫桥东-建国门桥北）健康工程施工监理

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京四方工程建设监理有限责任公司	93.272900
2	北京磐石建设监理有限责任公司	91.159400
3	北京正远监理咨询有限公司	89.595600

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京四方工程建设监理有限责任公司	宋少鹏	11026688	1、黄厂西路（鲁店北路-京哈高速公路）道路 工程监理
2	北京磐石建设监理有限责任公司	刁轩晓	11026372	1、2016年三环主路（三元桥西-丽泽桥北）大 修工程施工监理 2、2018年景山东街等8项大修 工程施工监理2标-广顺北大街大修工程施工监 理
3	北京正远监理咨询有限公司	唐兴秋	11008691	/

排序	中标候选人名称	其他管理人员姓名	证书名称及编号	业绩
----	---------	----------	---------	----

1	北京四方工程建设监理有限责任公司			
2	北京磐石建设监理有限责任公司			
3	北京正远监理咨询有限公司			

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京四方工程建设监理有限责任公司	完全响应
2	北京磐石建设监理有限责任公司	完全响应
3	北京正远监理咨询有限公司	完全响应。

(四) 中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称	资质	业绩
1	北京四方工程建设监理有限责任公司	市政公用工程监理甲级	1、2022年马家堡西南延(槐房西路)等3项道路大修工程施工监理2标段-莲花池东路(天宁寺桥-莲花桥)道路大修工程施工监理 2、2023年莲西路等2项道路大修工程施工监理(项目名称)2标段-莲西路(南沙窝桥~衙门口桥)道路大修工程第一标段施工监理 2、2019年四环辅路(惠新东桥-四元桥)等5项大修工程施工监理3标-车庄大街(官园桥-三里河路)大修工程、车庄西路(三里河路-花园桥)大修工程 4、2018年三环主路(分钟寺桥东-丽泽桥北)大修工程施工监理2标三环主路(赵公口桥东-玉泉营桥东)大修工程 5、2022年朝阳门内大街等5项道路大修工程施工监理3标段-天坛东路(天坛路-玉蜓桥)道路大修工程施工监理
2	北京磐石建设监理有限责任公司	市政公用工程监理甲级	1、2024年北苑路等3项道路大修工程施工监理3标段-丰北路(丽泽桥东-大井西桥)道路大修工程第一标段、丰北路辅路(丽泽桥东~京石高速)道路大修工程第一标段施工监理 2、2023年莲西路等2项道路大修工程施工监理3标段-莲西路(南沙窝桥~衙门口桥)道路大修工程第二标段施工监理 3、2018年三环主路(分钟寺桥东-丽泽桥北)大修工程施工监理1标-三环主路(分钟寺桥东-赵公口桥东)大修工程 4、2017年北京市三环主路(三元桥西-分钟寺桥东)大修工程第1标段-三环主路(三元桥西-国贸桥北)道路大修工程施工监理
3	北京正远监理咨询有限公司	市政公用工程监理甲级	1、2017年三环主路(国贸桥北-分钟寺桥东)道路大修工程 2、2016年三环主路(三元桥西-丽泽桥北)大修工程施工监理三环主路第二段三环主路(航天桥北-马甸桥东) 3、2015年莲花池西路(莲花桥-南沙窝桥)大修工程施工监理 4、2015年莲石路(西五环路-西六环路)大修工程施工监理

二、提出异议的渠道和方式

001 1标段-二环主路(复兴门桥南-西直门桥东)健康工程施工监理

提出异议的渠道和方式: 公示期内, 如对上述中标候选人存在疑问, 依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法(试行)》可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人: 无

002 2标段-二环主路(西直门桥东-雍和宫桥东)健康工程施工监理

提出异议的渠道和方式: 公示期内, 如对上述中标候选人存在疑问, 依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法(试行)》可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人: 无

003 3标段-二环主路(雍和宫桥东-建国门桥北)健康工程施工监理

提出异议的渠道和方式: 公示期内, 如对上述中标候选人存在疑问, 依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法(试行)》可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人: 无

三、其他公示内容

/

四、监督部门

本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会。

监督部门电话: 010-12328

五、联系方式

招 标 人: 北京市城市道路养护管理中心	招标代理机构: 国信招标集团股份有限公司
地 址: 北京市丰台区南三环西路19号	地 址: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦十层
联 系 人: 王工	联 系 人: 杨宠
电 话: 010-63536196-1042	电 话: 13311158607
电子邮件:	电子邮件:

六、开评、评标情况

（一）开标记录

序号	投标人	投标价格（%）	投标工期/服务期（日历天）	质量标准	拟派项目经理
1	北京正远监理咨询有限公司	99	850	竣工验收的质量 评定：合格。	唐兴秋
2	北京磐石建设监理有限责任公司	100	850	竣工验收的质量 评定：合格	刁轩晓
3	北京正宏监理咨询有限公司	96	850	竣工验收的质量 评定：合格	张宏宝
4	北京市高速公路监理有限公司		/	/	
5	北京四方工程建设监理有限责任公司	95	850	竣工验收的质量 评定：合格	宋少鹏

（二）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
	/	/

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7
北京四方工程建设监理有限责任公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	其它因素	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	技术建议书	50.0000	49.0000	48.0000	50.0000	46.5000	49.0000	49.5000
	报价评审	9.4872	9.4872	9.4872	9.4872	9.4872	9.4872	9.4872
北京正宏监理咨询有限公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	其它因素	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	技术建议书	48.5000	45.0000	42.0000	44.0000	41.5000	33.0000	44.9000
	报价评审	9.6923	9.6923	9.6923	9.6923	9.6923	9.6923	9.6923
北京正远监理咨询有限公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	其它因素	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	技术建议书	47.0000	44.0000	45.0000	44.0000	43.0000	42.0000	46.5000
	报价评审	9.5385	9.5385	9.5385	9.5385	9.5385	9.5385	9.5385
北京磐石建设监理有限责任公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	其它因素	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	技术建议书	46.5000	47.0000	47.0000	50.0000	40.0000	50.0000	44.0000
	报价评审	9.2308	9.2308	9.2308	9.2308	9.2308	9.2308	9.2308

（一）开标记录

序号	投标人	投标价格（%）	投标工期/服务期（日历天）	质量标准	拟派项目经理
1	北京正远监理咨询有限公司	99	850	竣工验收的质量 评定：合格。	唐兴秋
2	北京市高速公路监理有限公司		/	/	
3	北京四方工程建设监理有限责任公司	95	850	竣工验收的质量 评定：合格	宋少鹏
4	北京正宏监理咨询有限公司	96	850	竣工验收的质量 评定：合格	张宏宝
5	北京磐石建设监理有限责任公司	100	850	竣工验收的质量 评定：合格	刁轩晓

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
	/	/

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7
北京四方工程建设监理有限责任公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	其它因素	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	技术建议书	48.5000	48.0000	48.0000	49.0000	48.5000	49.0000	50.0000
	报价评审	9.4872	9.4872	9.4872	9.4872	9.4872	9.4872	9.4872
北京正宏监理咨询有限公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	其它因素	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	技术建议书	47.0000	45.0000	43.0000	43.0000	42.5000	33.0000	43.5000
	报价评审	9.6923	9.6923	9.6923	9.6923	9.6923	9.6923	9.6923
北京正远监理咨询有限公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	其它因素	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	技术建议书	45.5000	44.0000	46.0000	44.0000	45.5000	44.0000	48.7000
	报价评审	9.5385	9.5385	9.5385	9.5385	9.5385	9.5385	9.5385
北京磐石建设监理有限责任公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	其它因素	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	技术建议书	45.0000	46.0000	47.0000	47.0000	47.5000	50.0000	46.0000
	报价评审	9.2308	9.2308	9.2308	9.2308	9.2308	9.2308	9.2308

003 3标段-二环主路（雍和宫桥东-建国门桥北）健康工程施工监理

(一) 开标记录

序号	投标人	投标价格(%)	投标工期/服务期(日历天)	质量标准	拟派项目经理
1	北京磐石建设监理有限责任公司	100	850	竣工验收的质量 评定：合格	刁轩晓
2	北京正远监理咨询有限公司	99	850	竣工验收的质量 评定：合格。	唐兴秋
3	北京市高速公路监理有限公司		/	/	
4	北京正宏监理咨询有限公司	96	850	竣工验收的质量 评定：合格	张宏宝
5	北京四方工程建设监理有限责任公司	95	850	竣工验收的质量 评定：合格	宋少鹏

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
	/	/

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/预算书项目名称	修正内容	修正的原因、依据	修正结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	专家 7
北京四方工程建设监理有限责任公司	主要人员	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
	其它因素	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
	技术建议书	49.0000	48.0000	48.0000	49.0000	48.5000	49.0000	50.0000

