

2026年怀柔区安四路黄花城桥健康工程施工（施工） 中标候选人公示

（招标项目编号： S110000A001044244021 ）

公示开始时间： 2026-08-17

公示结束时间： 2026-08-20

2026年怀柔区安四路黄花城桥健康工程施工（招标项目编号： S110000A001044244021 ），建设单位名称： 北京市交通委员会怀柔公路分局 ，建设地点： 北京市 怀柔区 安四路黄花城桥 ，评标日期： 2026年08月17日 。经评标委员会评审，确定 001 2026年怀柔区安四路黄花城桥健康工程施工 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

001 2026年怀柔区安四路黄花城桥健康工程施工

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京公联洁达公路养护工程有限公司	99.9850
2	北京路桥瑞通养护中心有限公司	98.9530
3	安徽昌达路桥工程集团有限公司	96.4680

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责人姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京公联洁达公路养护工程有限公司	张云	京1132023202400921, 京交安B25G00186	国道234怀柔段恢复重建工程施工第4标段;京承一期高速部

				分路段及 桥梁病害 处理专项 工程;涞源 县水毁公 路恢复重 建工程三 标段施工; 安国市乡 村振兴及 基础设施 提升 PPP 项目;北京 至雄安新 区高速公 路河北段 高碑店连 接线工程
2	北京路桥瑞通养护中心有限 公司	刘英君	京2112007200907526, 京交安 B10G06427	怀柔区京 加路四道 沟桥、板 二桥、北 甸子桥大 修工程;怀 柔区安四 路S213

(K61+200
—
K77+400)
预防性养
护工
程;2016年
怀柔区长
司路预防
性养护工
程;天北路
北延(昌
金路-桥梓
镇政府西
街)-怀柔
段道路工
程1#
标;2020年
怀柔区
G111预防
性养护工
程;怀柔区
中高路西
树行桥
(新建)
工程;2022
年怀柔区

				旧桥改造 工程
3	安徽昌达路桥工程集团有限 公司	沙建	皖2342012201288326, 皖交安 B14G30005	巢庐公路 石山至盛 桥段改建 工程施工 ;亳州市譙 城区魏安 路（张沃 至河南交 界处）道 路改建工 程 ;2017 年阜阳市 普通干线 公路养护 工程（第 一批路面 大中修工 程）1标段 ;颍泉区 2017年农 村公路危 桥改造工 程（第二 批）项目

<https://zhjy.bcactc.com/G2/ajax/jt-award-notice!preView.do?projectId=ff8080819f4b961a019f6f112ff61636&bidPackageIdStr=ff8080819f4b961a0...> 5/21

1	北京公联洁达公路养护工程有 限公司	宋云兴	京建安B（2025）0013928	国道234怀 柔段恢复重 建工程施工 第4标段;路 面病害处置 专业分包4# 段;京哈高 速路缘石专 项养护工 程;京昆联 络线护栏专 项养护工 程;通燕高 速部分路段 交通工程; 六环路、机 场南线、京 承一期、京 津、大广、 京昆、京藏 高速部分桥 梁伸缩缝维 修专项2# 标;京台高 速桥梁伸缩 缝专项养护
---	----------------------	-----	-------------------	---

					工程;大 广、京藏高 速桥梁伸缩 缝专项养护 工程;机场 二高速路缘 石专项养护 工程;机场 南线部分路 段交通工 程;京津、 大广、京 昆、京藏高 速部分路段 维修专项养 护工程;京 昆高速路基 专项养护工 程;京藏高 速部分路段 交通工程; 京开高速护 栏专项养护 工程
2	北京路桥瑞通养护中心有限公 司	杜强	/		怀长路大修 工程;怀柔

路（京密
路-石厂环
岛）大修工
程;怀柔区
兰七路
（K0+000-
K10+181）
预防性养护
工程;2015
年怀柔区疏
辛路
（K+000-
K8+200）道
路中修工
程;2018年
怀柔区中高
路
（K1+975-
K20+313）
大修工
程;2020年
怀柔区道路
小修工
程;2022年
怀柔区怀耿
路

				(K0+000–K7+660) 预防性养护工程;2023年怀柔区范崎路(K6+000–K16+000)、四宝路(怀柔延庆区界-滦赤路)、怀黄路(K1+421–K14+000) 修复养护工程、怀黄路马道峪一桥旧桥改造工程施工第1标段
3	安徽昌达路桥工程集团有限公司	吕林军	皖交安B14G30006	S211岳西段K12+900–K23+960.78;五河县关咀至申集公路工程 ;临泉县2019年

农村公路二期建设项目(X106(张新至陶老)、X110(谢马路)县乡道路改建工程)施工项目二标段;S344安新路早弯至蒋畈村段灾毁恢复工程施工及S344市郊段灾害防治工程施工;旌阳区C098 双五路双碾大桥重建工程、旌阳区X015 柏古路和新段同心桥危桥重建工程、旌阳区X015 柏古

					路和新段永 兴村一桥危 桥重建工程
--	--	--	--	--	-------------------------

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京公联洁达公路养护工程有限公司	完全响应招标文件
2	北京路桥瑞通养护中心有限公司	完全响应招标文件
3	安徽昌达路桥工程集团有限公司	完全响应招标文件

（四）中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称		
1	北京公联洁达公路养护工程有限公司	资质	桥梁养护 乙级资质
		业绩	国道234怀柔段恢复重建工程 施工第4标段;六环路、机场南线、京承一期、京津、大广、京昆、京藏

				高速部分
				桥梁伸缩
				缝维修专
				项2#标
2	北京路桥瑞通养护中心有限公司		资质	桥梁养护 甲级资质
			业绩	2025年通 州区徐尹 路 (K0+000— K10+900) 预防性养 护工程
3	安徽昌达路桥工程集团有限公司		资质	桥梁养护 乙级资质
			业绩	2022年锦 州市丹东 线(北小柳 至哈达铺 段)修复养 护工程施 工项目

二、提出异议的渠道和方式

001 2026年怀柔区安四路黄花城桥健康工程施工

提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人：无

三、其他公示内容

/

四、监督部门

本招标项目的监督部门为北京市交通委员会。

监督部门电话：010-12328

五、联系方式

招 标 人：北京市交通委员会怀柔公路分局

招标代理机构：北京市京发招标有限公司

地 址：北京市怀柔区府前街1号

地 址：北京市东城区崇文门外大街90号

联 系 人：赵文静

联 系 人：杜海霞、李佳文、连丽君、刘宇

电 话：010-69643823-8309

电 话：010-67116642

电子邮件：

电子邮件：

六、开评、评标情况

001 2026年怀柔区安四路黄花城桥健康工程施工

（一）开标记录

序号	投标人	投标价格（元）	投标工期/服务期（日历天）	质量标准	拟派项目经理
1	河南锦路路桥建设有限公司		/	/	
2	广西宝泽路桥工程有限公司		/	/	
3	石家庄通畅公路工程有 限公司		/	/	
4	中冶(北京)交通科技发 展有限公司		/	/	

5	中交一公局海威工程建 设有限公司		/	/	
6	天津市高速公路养护有 限公司		/	/	
7	龙建路桥股份有限公司		/	/	
8	江西有色建设集团有限 公司		/	/	
9	北京驿顺达路桥养护工 程有限公司		/	/	
10	中交一公局第五工程有 限公司		/	/	
11	重庆川东路桥工程有限 公司		/	/	
12	广西汇昌建设工程有限 公司		/	/	
13	邵阳公路桥梁建设有限 责任公司		/	/	
14	广西长庚建筑工程有限 公司		/	/	
15	中交基础设施养护集团 有限公司		/	/	
16	湖南省湘平路桥建设有 限公司		/	/	
17	广西路建工程集团有限 公司		/	/	
18	朔方集团有限公司		/	/	

					标段工程交	
					工验收的质	
					量评定：全	
					部养护工程	
					质量达到交	
					通运输部	
					《公路养护	
					工程质量检	
					验评定标	
					准》	
					（JTG5220-	
					2020）规定	
19	沈阳东启公路工程有限 公司	1563596	134		的合格等	齐田
					级。竣工验	
					收的质量评	
					定：全部养	
					护工程质量	
					达到交通运	
					输部《公路	
					养护工程质	
					量检验评定	
					标准》	
					（JTG5220-	
					2020）规定	
					的合格等	
					级。	

20	河南省同裕路桥工程有限公司		/	/	
21	新乡万兴路桥有限责任公司		/	/	
22	河南翔瑞路桥工程有限公司		/	/	
23	重庆交通建设(集团)有限责任公司		/	/	
24	新政建设集团有限公司		/	/	
25	安徽昌达路桥工程集团有限公司	1562602	134	标段工程交工验收的质量评定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定的合格等级。竣工验收的质量评定：全部养护工程质量	沙建

				达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》 (JTG5220-2020)规定的合格等级	
26	山西隆坤路桥工程有限公司		/	/	
27	核工业华东建设工程集团有限公司		/	/	
28	江西省路桥隧道工程有限公司		/	/	
29	江西中煤建设集团有限公司		/	/	
30	山东泰和城建发展有限公司		/	/	
31	重庆市实力公路开发有限公司		/	/	
32	郑州市路通公路建设有限公司		/	/	
33	湖南金沙路桥建设有限公司		/	/	
34	北京公联洁达公路养护工程有限公司	1509876	134	标段工程交工验收的质	张云

				量评定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定的合格等级。竣工验收的质量评定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定的合格等级。	
35	广西康滕建设工程有限公司		/	/	

36	中北建工有限公司		/	/	
37	安徽恒通交通工程有限 公司		/	/	
38	河北昕辰路桥工程有限 公司		/	/	
39	中苗建设(北京)有限公 司		/	/	
40	陕西国琳建设工程有限 公司		/	/	
41	北京鑫旺路桥建设有限 公司		/	/	
42	郑州久鼎路桥工程有限 公司		/	/	
43	广西弘乐建设工程有限 公司		/	/	
44	江苏海通建设工程有限 公司		/	/	
45	北京路桥瑞通养护中心 有限公司	1525666	134	标段工程交 工验收的质 量评定：全 部养护工程 质量达到交 通运输部 《公路养护 工程质量检 验评定标	刘英君

				准》 （JTG5220- 2020）规定 的合格等 级。竣工验 收的质量评 定：全部养 护工程质量 达到交通运 输部《公路 养护工程质 量检验评定 标准》 （JTG5220- 2020）规定 的合格等 级。	
46	北京路桥方舟交通科技 发展有限公司		/	/	

（二）评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
	/	/

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/ 预算 书项 目名 称	修正 内容	修正 的原 因、 依据	修正 结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5
北京公联洁达公路养 护工程有限公司	报 价 评 审	99.9850	99.9850	99.9850	99.9850	99.9850
北京路桥瑞通养护中 心有限公司	报 价 评 审	98.9530	98.9530	98.9530	98.9530	98.9530
安徽昌达路桥工程集 团有限公司	报 价 评 审	96.4680	96.4680	96.4680	96.4680	96.4680
沈阳东启公路工程有 限公司	报 价 评 审	96.4010	96.4010	96.4010	96.4010	96.4010