

应寺、永乐、西集综合检查站优化提升项目站外道路
改造工程-道路施工（施工）中标候选人公示
（招标项目编号： S110000A001044562001 ）

公示开始时间： 2026-08-21

公示结束时间： 2026-08-24

应寺、永乐、西集综合检查站优化提升项目站外道路改造工程-道路施工（招标项目编号：
S110000A001044562001），建设单位名称：北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中
心），建设地点：北京市 通州区 /，评标日期：2026年08月20日。经评标委员会评审，确定 001 应
寺、永乐、西集综合检查站优化提升项目站外道路改造工程-道路施工 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

001 应寺、永乐、西集综合检查站优化提升项目站外道路改造工程-道路施工

（一）基本情况

排序	中标候选人名称	评标得分
1	北京路桥瑞通养护中心有限公司	99.9580
2	北京驿顺达路桥养护工程有限公司	99.7440
3	中交基础设施养护集团有限公司	98.8090

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

排序	中标候选人名称	项目负责 人姓名	证书名称及编号	业绩
1	北京路桥瑞通养护中心有限 公司	寇蕊	京2112012201438255, 京交安 B17G00159	魏永路（规 划二路-京 济公路段） 道路工程第 一标 段;2016年

房山区水毁
恢复工程第
2标段;房山
区云居寺大
修工程;房
山区2018年
次差路改造
工程;2019
年房山区道
路小修工
程; 2020年
房山区G108
(K34+300-
K42+000)
预防性养护
工程;2020
年房山区西
环路
(K4+900-
K7+731) 交
通综合治理
工程;房山
区道路救灾
恢复重建工
程(第二
批)-新泗

				路、岳疏 路、房疏 路、阎吕 路、京周 路、瓦梨路 道路工程； 阜平县水毁 公路恢复重 建工程施工 6标段（北 果园镇、史 家寨乡、阜 平镇）
2	北京驿顺达路桥养护工程有 限公司	丁辉	京2112013201441867, 京建安B (2015) 0109968	京沈高速公 路路面雾封 层工程;六 环路（通马 段、通顺 段、通昌 段）路面病 害处理工 程;延琉路 预防性养护 （雾封层） 工程;刘干 路预防性养

护工程;良
三路预防性
养护工程;
山东省聊城
市建设路道
路中修工
程;延庆县
张山营交通
综合场站工
程交通工
程;开封市
侯庄街道路
改造工
程;2015年
平谷区干线
公路路名
牌、高速公
路指引标志
工程;2016
年怀柔区兰
七路大修工
程-交通工
程;2017京
承二期路面
维修加固工
程;山东省

S613线中修工程;诸永高速公路台州段路面中修工程;江苏京沪高速公路路面病害整治工程第2标段;京津塘高速公路钢护栏更换工程设计施工总承包项目;兴延高速公路(K0+000-K41+782)车辙维修及局部病害处理工程;北京兴延高速公路通道桥维修加固工程;2022年京沪移交段道路桥梁及

					附属设施维 修工程;北 京兴延高速 公路有限公 司桥梁专项 工程施 工;2024年 五环路 (K70+000- K28+000)路 面桥梁维修 工程第4标 段;2025 年 顺义区京沈 线 (K27+200- K29+500、 K32+500- K37+700) 修复养护工 程施工
3	中交基础设施养护集团有限 公司	张迎花	京1342011201208336, 京交安 B18G05587	国道310线 大力加山 (省界)至 循化段公路 工程项目	

（资本金融
资、施工图
设计+施工
总承包）；
宜宾长宁
“6•17”
地震灾后恢
复重建项目
（S443长宁
县龙头镇至
珙县巡场镇
段）工程；
梧州-那坡
公路平南至
武宣段融资
+工程总承
包招标№3
合同
段；X502线
巴彦布日
都-蛇山段
公路拓宽罩
面工程及农
畜产品加工
园以南延伸
段（东外

					环) 建设项 目施工SG-1 标段;2024 年沧州市普 通干线公路 路面养护工 程一标段; 兰坪县2024 年农村公路 小修保 养;2025年 沧州市普通 干线公路路 面养护工程 六标段施工
	排序	中标候选人名称	其他管理 人员姓名	证书名称及编号	业绩
	1	北京路桥瑞通养护中心有限 公司	刘连永	高级工程师, ZGB11060819	魏永路(规划二 路-京济公路 段) 道路工程第 一标段;2016年 大兴区京开辅路 交通综合整治工 程;大兴区南中 轴路预防性养护 工程;2020年五

				环路（K80-K98.6）专项工程;2023年大兴区天堂河桥、早河桥修复性养护（中修）工程
2	北京驿顺达路桥养护工程有限公司	沈阳	高级工程师，0862462	国道110公路改建工程山区段养护工程;昌平区京银路等十三项道路交通工程日常维护;延庆县张山营交通综合场站工程交通工程;开封市侯庄街道路改造工程;京港澳高速K13+000-K40+000出京病害处理施工;山东省S613线中修工程;江苏京沪高速公路路面病害整治工程第2标段;昌平区京藏高速公路东辅

				路提级改造工 程-交通工 程;2021京礼高 速佛岩寺隧道、 石峡隧道路面抢 修工程;2022年 京沪移交段道路 桥梁及附属设施 维修工程;北京 兴延高速公路有 限公司桥梁专项 工程施工;2024 年五环路 (K70+000- K28+000)路面桥 梁维修工程第4 标段;2025 年顺 义区京沈线 (K27+200- K29+500、 K32+500- K37+700) 修复 养护工程施工
3	中交基础设施养护集团有限 公司	芮宝东	高级工程师，ZGB08011016	昆明东绕城高速 公路桥梁安全隐 患应急处治工程

检测、设计及施
工总承包补充协
议;昆明东绕城
高速公路2015年
桥梁安全隐患应
急处治工程施工
项目RCGS-
YH[2015]017;昆
明高海高速公路
2015年桥梁安全
隐患应急处治工
程施工项目
GHGS[2016]YH01
号;2018年重庆
渝涪高速公路东
环至G50高速主
线收费站道路大
修工程;2023年
G233克黄线修复
养护工程2
标;2025年普通
国省道路面修复
性养护工程

(三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序	中标候选人名称	响应情况
1	北京路桥瑞通养护中心有限公司	完全响应

	2	北京驿顺达路桥养护工程有限公司	完全响应
	3	中交基础设施养护集团有限公司	完全响应

（四）中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩

排序	中标候选人名称		
1	北京路桥瑞通养护中心有限公司	资质	公路养护作业（路基路面养护）甲级、公路养护作业（交通安全设施养护）
		业绩	长治境内2023年度普通国省道路面养护工程（第二批）第四标段；吕梁境内2023年度普通国省道路面养护工程（第二批）
2	北京驿顺达路桥养护工程有限公司	资质	公路养护作业（路基路面养护）甲级、公路养

			护作业（交通安全设施养护）
		业绩	2025 年顺义区京沈线（K27+200-K29+500、K32+500-K37+700）修复养护工程
3	中交基础设施养护集团有限公司	资质	公路养护作业（路基路面养护）甲级、公路养护作业（交通安全设施养护）
		业绩	2023年G233克黄线修复养护工程2标;2023年高速公路路面修复性养护维修工程第6标段

二、提出异议的渠道和方式

001 应寺、永乐、西集综合检查站优化提升项目站外道路改造工程-道路施工

提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人： 安徽先河建筑工程有限公司 被否决的投标人： 山西省交通新技术发展有限公司

三、其他公示内容

/

四、监督部门

本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会 。

监督部门电话： 010-12328

五、联系方式

招 标 人：北京市公路事业发展中心(北京市高速公路
联网收费结算中心)

招标代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

地 址：北京市通州区潞城镇达济街6号院3号楼西楼

地 址：北京市丰台区吴家村路57号华诚博远设计产
业园

联 系 人：沈工

联 系 人：杨工

电 话：010-55531604

电 话：15101651186

电子邮件：

电子邮件：

六、开评、评标情况

001 应寺、永乐、西集综合检查站优化提升项目站外道路改造工程-道路施工

（一）开标记录

序号	投标人	投标价格（元）	投标工期/服 务期（日历 天）	质量标准	拟派项目经 理
1	中交一公局第五工程 有限公司		/	/	

2	山东沂蒙交通发展集团有限公司;宏锋建工集团有限公司		/	/	
3	郑州市路通公路建设有限公司		/	/	
4	北京路桥方舟交通科技发展有限公司		/	/	
5	中国公路工程咨询集团有限公司		/	/	
6	陕西国琳建设工程有限公司	19361607.61	90	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）以及《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）的合	查军民

					格等级。竣工验收的质量评定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路竣工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号)以及《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)规定的合格等级。
7	北京驿顺达路桥养护工程有限公司	18762328.43	90	标段工程竣工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路养护工程质	丁辉

量检验评定
标准》

(JTG5220-
2020) 以及

《公路工程
质量检验评
定标准》

(JTGF80/1-
2017) 的合
格等级。竣
工验收的质
量评定：全
部养护工程
质量达到交
通运输部

《公路竣交
工验收办法
实施细则》
(交公路发
[2010]65号)
以及《公路
养护工程质
量检验评定
标准》

(JTG5220-

				2020)规定的合格等级	
8	中交一公局海威工程建设有限公司		/	/	
9	中交一公局厦门工程有限公司		/	/	
10	重庆市实力公路开发有限公司		/	/	
11	河南锦路路桥建设有限公司		/	/	
12	广西弘乐建设工程有限公司		/	/	
13	中交一公局第四工程有限公司		/	/	
14	山西省交通新技术发展有限公司		90	符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）及施工图设计要求，交（竣）工验收质量评定：合格。	孙鹏旭
15	北京鑫实路桥建设有限公司;北京西门交通		/	/	

<https://zhjy.bcactc.com/G2/ajax/jt-award-notice!preView.do?projectId=ff8080819f6f882d019f93217067727f&bidPackageIdStr=ff8080819f6f882d...> 19/32

					实施细则》 (交公路发 [2010]65号) 以及《公路 养护工程质 量检验评定 标准》 (JTG5220- 2020)规定的 合格等级。
17	安徽先河建筑工程有 限公司	17193828.37	90	标段工程交 工验收的质 量评定：全 部分项工程 质量达到交 通运输部发 布的《公路 养护工程质 量检验评定 标准》 (JTG5220- 2020)以及 《公路工程 质量检验评 定标准》 (JTG F80/1-	王颂恩

				2017) 的合格等级。竣工验收的质量评定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路竣工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号)以及《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)规定的合格等级	
18	安徽昌达路桥工程集团有限公司	19380822.64	90	标段工程竣工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路	胡文明

养护工程质
量检验评定
标准》

(JTG5220-
2020) 以及
《公路工程
质量检验评
定标准》

(JTG80/1-
2017) 的合
格等级。竣
工验收的质
量评定：全
部养护工程
质量达到交
通运输部
《公路竣交
工验收办法
实施细则》
(交公路发
[2010]65号)
以及《公路
养护工程质
量检验评定
标准》
(JTG5220-

				2020)规定的合格等级	
19	河南翔瑞路桥工程有限公司		/	/	
20	安徽恒通交通工程有限公司		/	/	
21	广西北投交通养护科技集团有限公司		/	/	
22	新政建设集团有限公司	19363565.32	90	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）以及《公路工程质量检验评定标准》（JTG80/1-2017）的合格等级。竣	张海

				工验收的质量评定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路竣工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）以及《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定的合格等级	
23	山东泰山路桥工程集团有限公司		/	/	
24	郑州久鼎路桥工程有限公司		/	/	
25	北京公联洁达公路养护工程有限公司		/	/	
26	长沙市公路桥梁建设有限责任公司		/	/	

27	核工业华东建设工程集团有限公司		/	/	
28	湖南金沙路桥建设有限公司		/	/	
29	广西路建工程集团有限公司		/	/	
30	江苏海通建设工程有限公司	16615545.73	90	标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）以及《公路工程质量检验评定标准》（JTG80/1-2017）的合格等级。竣工验收的质量评定：全	李法广

				部养护工程 质量达到交 通运输部 《公路竣交 工验收办法 实施细则》 (交公路发 [2010]65号) 以及《公路 养护工程质 量检验评定 标准》 (JTG5220- 2020)规定的 合格等级	
31	新疆交投养护集团有 限责任公司		/	/	
32	北京路桥瑞通养护中 心有限公司	18801956.09	90	验评定标 准》 (JTG5220- 2020) 以及 《公路工程 质量检验评 定标准》 (JTGF80/1- 2017) 的合	寇蕊

				格等级。竣工验收的质量评定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路竣工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）以及《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定的合格等级	
33	重庆川东路桥工程有限公司		/	/	
34	江西中煤建设集团有限公司		/	/	
35	武安市恒德交通安全设施有限公司		/	/	
36	广西长庚建筑工程有限公司		/	/	

37	石家庄通畅公路工程 有限公司		/	/	
38	湖南省交建工程集团 有限公司		/	/	
39	广西康滕建设工程有 限公司		/	/	
40	山西交通科学研究院 集团有限公司		/	/	
41	湖南省湘平路桥建设 有限公司	19230390.48	90	标段工程交 工验收的质 量评定：全 部分项工程 质量达到交 通运输部发 布的《公路 养护工程质 量检验评定 标准》 （JTG5220- 2020）以及 《公路工程 质量检验评 定标准》 （JTGF80/1- 2017）的合 格等级。竣	吕红兵

				工验收的质量评定：全部养护工程质量达到交通运输部《公路竣工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）以及《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定的合格等级。	
42	广西汇昌建设工程有限公司		/	/	
43	百年建设集团有限公司		/	/	
44	中铁十二局集团第一工程有限公司		/	/	
45	广西宝泽路桥工程有限公司		/	/	

46	江西省路桥隧道工程 有限公司		/	/	
47	河北听辰路桥工程有 限公司		/	/	

(二) 评标情况

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及其依据
1	安徽先河建筑工程有限公司	经核实，投标人拟任职项目经理在其他项目任职，不满足招标文件资格审查条件项目经理和项目总工无在岗项目要求。
2	山西省交通新技术发展有限公司	投标函无法定代表人或委托代理人签字，且投标函附录未有签章。不满足招标文件中商务及技术部分投标函格式要求。

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

序号	投标人名称	清算/ 预算 书项 目名 称	修正 内容	修正 的原 因、 依据	修正 结果
	/	/	/	/	/

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

投标人名称及评分项		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5
中交基础设施养护集团有限公司	报 价 评 审	98.8090	98.8090	98.8090	98.8090	98.8090
北京路桥瑞通养护中心有限公司	报 价 评 审	99.9580	99.9580	99.9580	99.9580	99.9580
北京驿顺达路桥养护工程有限公司	报 价 评 审	99.7440	99.7440	99.7440	99.7440	99.7440
安徽昌达路桥工程集团有限公司	报 价 评 审	96.9150	96.9150	96.9150	96.9150	96.9150

新政建设集团有限 公司	报 价 评 审	97.0080	97.0080	97.0080	97.0080	97.0080
江苏海通建设工程 有限公司	报 价 评 审	81.2920	81.2920	81.2920	81.2920	81.2920
湖南省湘平路桥建 设有限公司	报 价 评 审	97.7280	97.7280	97.7280	97.7280	97.7280
陕西国琳建设工程 有限公司	报 价 评 审	97.0190	97.0190	97.0190	97.0190	97.0190